
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2023-VZ
VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa

STATUS stavební a.s.

15 678 177,62

Sazba daně Základ daně Výše daně
15 678 177,6221,00% 3 292 417,30

0,0015,00% 0,00

18 970 594,92CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-VZ

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Ústřední vytápění 3 318 121,75 4 014 927,32022
390 578,22023 472 599,65Elektroinstalace

024 86 404,19Vzduchotechnika 71 408,42

6 542 950,49Zateplení fasády, výměna výplní otvorů, lodžie 5 407 397,10030

Rekonstrukce střechy 4 852 083,364 009 986,25040
88 602,60 107 209,15Akustická stěna u tepelných čerpadel050

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady060 465 850,00385 000,00

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa

01.03.2023

 
 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

18 970 594,9215 678 177,62

Stavební úpravy v interiéru 925 216,49010 764 641,73
Zdravotně technické instalace 1 242 441,55021 1 503 354,28
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 764 641,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 764 641,73 21,00% 160 574,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 925 216,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa

010 - Stavební úpravy v interiéru

STATUS stavební a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 764 641,73

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 349 443,29

997 - Přesun sutě 836,04

998 - Přesun hmot 23 456,76

766 - Konstrukce truhlářské 126 688,42

PSV - Práce a dodávky PSV 264 217,22

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 120 220,19

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 143 997,03

010 - Stavební úpravy v interiéru

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 764 641,73

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 349 443,29
209 K 612325302

Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 148,896 450,00 67 003,20

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV Měněné vnější výplně :

VV

"Okna" 
((2,1+1,5*2)*64+1,5*3*4+(0,9+1,5*2)*6+(2,35+2,4*2)*4+(2,1+
0,6*2)*4+1,2+0,6*2+(0,6+0,6*2)*3+0,6*3)*0,32

134,144

VV "Dveře" (2+2,4*2)*2*0,32 4,352
VV (1+2,1*2)*0,2*2+(1+2,1*2)*0,4 4,160
VV (1+2,1*2)*0,2*6 6,240
VV Součet 148,896

210 K 632450122
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu

m2 53,792 449,00 24 152,61

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV Parapety
VV (2,1*64+1,5*4+0,9*6+2,35*4+2,1*4+1,2+0,9*3+0,6)*0,32 53,792
VV Součet 53,792

216 K 611325221
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 
0,09 m2 na stropech

kus 32,000 186,00 5 952,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ ; PD část D.1.4-Ústřední vytápění výkres č. D.1.4.3 - 
D.1.4.6 +TZ

VV 16*2 32,000

218 K 612325221
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 
0,09 m2 na stěnách

kus 922,000 150,00 138 300,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV
PD část D.1.4-Ústřední vytápění výkres č. D.1.4.3 - D.1.4.6 
+TZ

VV (3+8+10+30+30)*2 162,000
VV po demontáži konzol a objímek
VV 376+384 760,000
VV Součet 922,000

219 K 631311131
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 
plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm

m3 0,180 4 800,00 864,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 32*0,15*0,25*0,15 0,180

233 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 78,000 85,00 6 630,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV
PD část D.1.4-Ústřední vytápění výkres č. D.1.4.3 - D.1.4.6 
+TZ

VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.11 + TZ
VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 7 + Technická zpráva
VV (32+16+17)*1,2*1,0 78,000

232 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 226,800 64,00 14 515,20

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV
PD část D.1.4-Ústřední vytápění výkres č. D.1.4.3 - D.1.4.6 
+TZ

VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.11 + TZ
VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 7 + Technická zpráva

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa

010 - Stavební úpravy v interiéru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 24*1,2*1,0+90*2,2*1,0 226,800

220 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 1 227,017 75,00 92 026,28

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 1363,61*0,7+42,41+230,08 1 227,017

D 997 Přesun sutě 836,04
227 K 997013212

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m ručně

t 0,262 1 630,00 427,06

228 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,262 314,00 82,27

229 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 4,978 13,00 64,71

VV 0,262*19 4,978

230 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,262 1 000,00 262,00

D 998 Přesun hmot 23 456,76
224 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 12,477 1 880,00 23 456,76

D 766 Konstrukce truhlářské 126 688,42
211 K 766694121

Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š přes 30 cm dl do 1,0 m

kus 10,000 250,00 2 500,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 6+3+1 10,000

212 K 766694122
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m

kus 27,000 250,00 6 750,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 4+2+21 27,000

213 K 766694123
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š přes 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m

kus 68,000 300,00 20 400,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 64+4 68,000

214 M 607941051 parapet plastový vnitřní š 400mm m 181,170 500,00 90 585,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV (2,1*64+1,5*4+0,9*6+1,5*4+2,1*4+1,2+0,9*3+0,6)*1,1 181,170

215 M 607941211 koncovka PVC k parapetním plastovým deskám kus 210,000 25,00 5 250,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV (10+27+68)*2 210,000

226 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,647 1 200,00 776,40

225 K 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,647 660,00 427,02

D PSV Práce a dodávky PSV 264 217,22

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 120 220,19

201 K 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 
3,80 m

m2 1 749,930 10,00 17 499,30

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV suterén
VV 15+(2,5+5,7)*2*2,6-0,8 56,840
VV 18,8+(2,47+7,5)*2*2,6-0,8 69,844
VV 15,2+(2,68+5,7)*2*2,6 58,776
VV 15,7+(2,7+5,7)*2*2,6 59,380
VV 14,1+(2,5+5,7)*2*2,6 56,740
VV 20,3+(1,5+14,43)*2*2,6 103,136
VV 30,6+(5,67+5,4)*2*4,64 133,330
VV 39,3+(7,44+5,67)*2*2,6 107,472
VV 35,8+(5,7+6,4)*2*2,6 98,720
VV 1,5+(0,8+0,9)*2*2,6 10,340
VV 46,5+(8,5+5,7)*2*2,6 120,340
VV 5,7+(2,47+2,35)*2*2,6 30,764
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 5,4+(2,47+2,15)*2*2,6     29,424
VV 2*2,6 5,200
VV byty 1.NP
VV (2,94+2,64+3,5+2,3)*2,6 29,588
VV (2,52+3,09)*2,6 14,586
VV (2,78+2,5+3,1+2,2+3,33)*2,6 36,166
VV (5,7+2,6)*2*2,6+14,84-0,8 57,200
VV 4*2,9 11,600
VV Ubytovna 1.NP
VV (7,3+2,44)*2*2,6-0,8 49,848
VV 5,75*2,6 14,950
VV 2,75*2,6 7,150
VV (2,75+2,9+2,75+2,9+2,78+2,81+2,81)*2,6 51,220
VV (2,8+2,8+2,82+2,8+2,82+2,8+2,8)*2,6 51,064
VV (2,8+2,8+2,8)*2,6 21,840
VV (2,8*3)*2,6 21,840
VV (2,8*2)*2,6 14,560
VV 8*2,9 23,200
VV byty 2.NP
VV (2,94+2,64+3,5+2,3)*2,6 29,588
VV (2,52+3,09)*2,6 14,586
VV (2,78+2,5+3,1+2,2+3,33)*2,6 36,166
VV (5,7+2,6)*2*2,6+14,84-0,8 57,200
VV 4*2,9 11,600
VV Ubytovna 2.NP
VV (7,3+2,44)*2*2,6-0,8 49,848
VV 5,75*2,6 14,950
VV 2,75*2,6 7,150
VV (2,75+2,9+2,75+2,9+2,78+2,81+2,81)*2,6 51,220
VV (2,8+2,8+2,82+2,8+2,82+2,8+2,8)*2,6 51,064
VV (2,8+2,8+2,8)*2,6 21,840
VV (2,8*3)*2,6 21,840
VV (2,8*2)*2,6 14,560
VV 8*2,9 23,200
VV Součet 1 749,930

202 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 1 749,930 18,00 31 498,74

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 1749,93 1 749,930

203 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 1 749,930 40,70 71 222,15

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 1749,93 1 749,930

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 143 997,03

221 K 786626121
Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých 
kovových

m2 227,760 110,00 25 053,60

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 2,1*1,5*64+1,5*1,5*4+(1,5*1,5+0,85*2,4)*4 227,760

222 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 227,760 520,00 118 435,20

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV vnitřní horizontální žaluzie 2100/1500 mm
VV 64*1,5*2,1 201,600
VV vnitřní horizontální žaluzie 1500/1500 mm
VV 4*1,5*1,5 9,000
VV vnitřní horizontální žaluzie 1500/1500 + 850/2400 mm
VV 4*1,5*1,5+4*0,85*2,4 17,160
VV Součet 227,760

223 K 998786103
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 0,296 1 150,00 340,40

231 K 998786181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,296 567,00 167,83
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 242 441,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 242 441,55 21,00% 260 912,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 503 354,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa

021 - Zdravotně technické instalace

STATUS stavební a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 242 441,55

HSV - Práce a dodávky HSV 964 894,40

    1 - Zemní práce 424 221,32

    2 - Zakládání 50 065,39

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 239 000,00

    4 - Vodorovné konstrukce 5 096,00

    8 - Trubní vedení 209 552,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 959,69

    998 - Přesun hmot 24 999,20

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 130 743,15

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 77 568,00

727 - Zdravotechnika - ostatní 3 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV 66 036,00

021 - Zdravotně technické instalace

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 242 441,55

D HSV Práce a dodávky HSV 964 894,40

D 1 Zemní práce 424 221,32

1 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 468,000 20,00 9 360,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 1,3 + Technická zpráva
VV 10*42+4*3*4 468,000

2 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 432,629 110,00 47 589,19

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 1,3 + Technická zpráva

VV
"Pro vsak - otevřený výkop" 
(2,1/3*(39,8*2,2+sqrt(39,8*2,2*41,8*4,2)+41,8*4,2))

270,973

VV
"Pro nádrže - otevřený výkop" 
(3,6/3*(2,6*3,8+sqrt(2,6*3,8*5,6*6,8)+5,6*6,8))*2

161,656

VV Součet 432,629

3 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 109,200 300,00 32 760,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 1,3 + Technická zpráva
VV "Pro kanalizaci" (80+11)*0,8*1,5 109,200

4 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 54,183 200,00 10 836,60

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 1,3 + Technická zpráva
VV (432,629+109,2)*0,1 54,183

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 209,443 200,00 41 888,60

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 1,3 + Technická zpráva
VV "Přebytečná zemina" 432,629+109,2-332,386 209,443

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 094,430 20,00 41 888,60

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 1,3 + Technická zpráva
VV 209,443*10 2 094,430

7 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 209,443 50,20 10 514,04

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 1,3 + Technická zpráva
VV "Přebytečná zemina" 432,629+109,2-332,386 209,443

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 366,522 140,00 51 313,08

VV 209,441*1,75 366,522

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 209,443 20,70 4 335,47

10 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 332,386 110,00 36 562,46

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 1,3 + Technická zpráva
VV "Pro kanalizaci" (80+11)*0,8*1 72,800
VV "Okolo vsaku" 270,973-39,8*2,2*0,72 207,930
VV "Okolo nádrží" 161,656-90-20 51,656
VV Součet 332,386

11 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 29,120 200,00 5 824,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 1,3 + Technická zpráva
VV "Pro kanalizaci" (80+11)*0,8*0,4 29,120

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 55,328 260,00 14 385,28
VV 29,12*1,9 55,328

13 K 175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně

m3 90,000 300,00 27 000,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 1,3 + Technická zpráva
VV "Okolo nádrží - předpoklad" 90 90,000

14 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 171,000 340,00 58 140,00
VV 90*1,9 171,000

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa

021 - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 468,000 40,00 18 720,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 1,3 + Technická zpráva
VV 468 468,000

16 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 468,000 25,00 11 700,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 1,3 + Technická zpráva
VV 468 468,000

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 14,040 100,00 1 404,00
VV 468*0,03 14,040

D 2 Zakládání 50 065,39

18 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 32 až 63 mm

m3 42,973 890,00 38 245,97

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 1,3 + Technická zpráva
VV "Vsak" 39,8*2,2*(0,1+0,3)+(39,2+1,6+0,3*2)*2*0,3*0,32 42,973

19 K 211971122
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m

m2 150,912 50,00 7 545,60

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 1,3 + Technická zpráva
VV "Vsak" 62,4*2+(39,2+1,6)*2*0,32 150,912

20 M 69311060
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 200g/m2

m2 181,094 23,60 4 273,82

VV 150,912*1,2 181,094

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 239 000,00

21 K 382413118
Osazení jímky z PP  objemu do 12000 l pro usazení do 
terénu

kus 2,000 8 800,00 17 600,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 1,3,6 + Technická zpráva
VV 2 2,000

22 M M-451-010

retenční nádrž o objemu 10 m3 - podzemní 
samonosná nádrž válcového tvaru, monolitické 
žebrové konstrukce bez svarů - materiál polyetylen, (d 
x v x š = 3520 x 2240 x 2240 - 2890 mm).

ks 2,000 100 000,00 200 000,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 1,3,6 + Technická zpráva
VV 2 2,000

23 M M-451-020 teleskopické prodloužení nádrže 1 m ks 2,000 4 500,00 9 000,00
VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 6 + Technická zpráva
VV 2 2,000

24 M M-451-030 šachtová kopule otočná 360 st. ks 2,000 6 200,00 12 400,00
VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 1, 3,6 + Technická zpráva
VV 2 2,000

D 4 Vodorovné konstrukce 5 096,00

25 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 7,280 700,00 5 096,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 1,3 + Technická zpráva
VV "Pro kanalizaci" (80+11)*0,8*0,1 7,280

D 8 Trubní vedení 209 552,80

26 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 125

m 80,000 300,00 24 000,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 1,3,6 + Technická zpráva
VV 80 80,000

27 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 160

m 11,000 450,00 4 950,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 1,3,6 + Technická zpráva
VV 11 11,000

28 K 877265271
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-
systém KG DN 110

kus 6,000 200,00 1 200,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 3, 6 + Technická zpráva
VV 6 6,000

29 M 56231163
lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a 
lapacím košem DN 125/110

kus 6,000 2 500,00 15 000,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 3, 6 + Technická zpráva
VV 6 6,000

30 K 877275211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125

kus 13,000 200,00 2 600,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 3, 6 + Technická zpráva
VV 13 13,000

31 M 28611355 koleno kanalizace PVC KG 125x30° kus 3,000 80,00 240,00
VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 3, 6 + Technická zpráva
VV 3 3,000

32 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 4,000 80,00 320,00
VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 3, 6 + Technická zpráva
VV 4 4,000

33 M 28611358 koleno kanalizace PVC KG 125x87° kus 6,000 100,00 600,00
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VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 3, 6 + Technická zpráva
VV 6 6,000

34 K 877275221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125

kus 2,000 360,00 720,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 3, 6 + Technická zpráva
VV 2 2,000

35 M 28611389 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45° kus 2,000 200,00 400,00
VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 3, 6 + Technická zpráva
VV 2 2,000

36 K 897171112
Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod 
zatížené osobními automobily objemu přes 10 do 30 
m3

m3 19,968 7 100,00 141 772,80

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 3, 6 + Technická zpráva
VV 62,4*0,32 19,968

37 K 8979-01
Dodávka a montáž odvětrání vsaku - roura prům. 160 
mm + odvětrávací hlavice

ks 2,000 1 950,00 3 900,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 3, 6 + Technická zpráva
VV 2 2,000

38 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení B125, C250

kus 2,000 500,00 1 000,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 3, 6 + Technická zpráva
VV 2 2,000

39 M M-899-010 litinový poklop nádrže ks 2,000 4 400,00 8 800,00
VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 3, 6 + Technická zpráva
VV 2 2,000

40 K 8999-010
Dodávka a montáž samoregulačního elektrického 
topného kabelu do odvodu kondenzátu z TČ, 3 m

ks 3,000 1 350,00 4 050,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 2 + Technická zpráva
VV 3 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 959,69

170 K 612325222
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,09 do 0,25 m2 na stěnách

kus 17,000 303,00 5 151,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 2 + Technická zpráva
VV 2*8+1 17,000

173 K 733390408
Manžeta prostupová oboustranná primárních okruhů 
průměru D 110 (odvod kondenzátu z TČ)

kus 1,000 1 060,00 1 060,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 2 + Technická zpráva
VV 1 1,000

183 K 971035331
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MC tl do 150 mm

kus 2,000 119,00 238,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 7 + Technická zpráva
VV 2 2,000

184 K 971035341
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MC tl do 300 mm

kus 6,000 294,00 1 764,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 7 + Technická zpráva
VV 6 6,000

178 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 130 do 150 mm

m 0,600 3 900,00 2 340,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 2 + Technická zpráva
VV 0,6 0,600

174 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m ručně

t 0,439 1 630,00 715,57

175 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,439 314,00 137,85

176 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 8,341 13,70 114,27

VV 0,439*19 8,341

177 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,439 1 000,00 439,00

D 998 Přesun hmot 24 999,20
166 K 998276-1 Přesun hmot pro trubní vedení a vsakovací boxy t 312,490 80,00 24 999,20

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 130 743,15
145 K 722140114

Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním D 28x1,2 mm

m 16,000 950,00 15 200,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 7, 10 + Technická zpráva
VV 16 16,000

146 K 722140115
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním D 35x 1,5 mm

m 25,000 1 250,00 31 250,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 7, 10 + Technická zpráva
VV 25 25,000

147 K 722140116
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním D 42x1,5 mm

m 7,000 1 650,00 11 550,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 7, 10 + Technická zpráva
VV 7 7,000
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148 K 722140117
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním D 54x2 mm

m 25,000 2 100,00 52 500,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 7, 10 + Technická zpráva
VV 25 25,000

149 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN 
přes 22 do 45 mm

m 41,000 120,00 4 920,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 7, 10 + Technická zpráva
VV "Pro nerez trubky" 16+25 41,000

150 K 722181243
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN 
přes 45 do 63 mm

m 32,000 130,00 4 160,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 7, 10 + Technická zpráva
VV "Pro nerez trubky" 7+25 32,000

151 K 722290229
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
přes 50 do 100

m 73,000 120,00 8 760,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 7, 10 + Technická zpráva
VV 25+35+13 73,000

167 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 73,000 30,00 2 190,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 7, 10 + Technická zpráva
VV 16+25+7+25 73,000

168 K 998722102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,174 685,00 119,19

169 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,174 540,00 93,96

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 77 568,00
155 K 7149-050 Dodávka a montáž - expanzní nádoba na vodu - 100 l ks 1,000 10 000,00 10 000,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 7, 10 + Technická zpráva
VV 1 1,000

156 K 7149-060
Dodávka a montáž - kulový uzávěr voda - se zpětným 
ventilem - 2"FF; motýl

ks 1,000 8 400,00 8 400,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 10 + Technická zpráva
VV 1 1,000

157 K 7149-070 Dodávka a montáž - kulový uzávěr voda 2'' ks 1,000 1 500,00 1 500,00
VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 10 + Technická zpráva
VV 1 1,000

158 K 7149-080
Dodávka a montáž - kulový uzávěr voda - regulační - 
6/4"FF

ks 2,000 4 500,00 9 000,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 10 + Technická zpráva
VV 2 2,000

159 K 7149-090
Dodávka a montáž - kulový uzávěr voda 1'' - se 
zpětným ventilem; motýl

ks 1,000 2 100,00 2 100,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 10 + Technická zpráva
VV 1 1,000

160 K 7149-100
Dodávka a montáž - automatický ventil odvzdušňovací 
1/2'' - na vodu 10 bar

ks 2,000 300,00 600,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 10 + Technická zpráva
VV 2 2,000

161 K 7149-110 Dodávka a montáž - zpětný ventil lehký - 2" příruba ks 1,000 3 500,00 3 500,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 10 + Technická zpráva
VV 1 1,000

162 K 7149-120
Dodávka a montáž - vypouštěcí kulový uzávěr - 1/2"M; 
páčka

ks 1,000 250,00 250,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 10 + Technická zpráva
VV 1 1,000

152 K 7249-020
Dodávka a montáž - cirkulační čerpadlo pro teplou 
pitnou vodu s bronzovým tělem s funkcí hydronického 
vyvážení, DN 25, H max. 6m, 180mm, průtok 3 m3/hod.

ks 1,000 12 000,00 12 000,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 10 + Technická zpráva
VV 1 1,000

153 K 7249-030
Dodávka a montáž - pojistný ventil pro teplou vodu - 
3/4"Fx1"F; Kv 0,580; 6bar

ks 2,000 500,00 1 000,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 10 + Technická zpráva
VV 2 2,000

154 K 7249-040 Dodávka a montáž - manometr na vodu 10 bar ks 1,000 450,00 450,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 10 + Technická zpráva
VV 1 1,000

163 K 7249-150
Dodávka a montáž - potrubní oddělovací armatura 2" 
(požární vodovod)

ks 1,000 28 000,00 28 000,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 10 + Technická zpráva
VV 1 1,000

164 K 998724202
Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 768,000 1,00 768,00

D 727 Zdravotechnika - ostatní 3 200,00
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165 K 7279-010 Hydraulické nastavení cirkulačního vedení hod 16,000 200,00 3 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV 66 036,00
70 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 54,000 680,00 36 720,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 5, 6 + Technická zpráva
VV 27*2 54,000

73 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 53,000 100,00 5 300,00

VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 5, 6 + Technická zpráva
VV 51+2 53,000

75 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 27,000 880,00 23 760,00
VV PD část D.1.4.3 - ZTI - výkres č. 5, 6 + Technická zpráva
VV 27 27,000

78 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 0,128 1 000,00 128,00

79 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,128 1 000,00 128,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 318 121,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 318 121,75 21,00% 696 805,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 014 927,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa

022 - Ústřední vytápění

STATUS stavební a.s.

Strana 15 z 64



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 318 121,75

HSV - Práce a dodávky HSV 38 457,49

    997 - Přesun sutě 38 457,49

PSV - Práce a dodávky PSV 3 279 664,26

    7301 - Demontáž elektrokotelny 32 920,00

    7302 - Demontáž rozvodů a těles UT 71 493,36

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 1 710 634,20

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 667 038,30

    734 - Ústřední vytápění - armatury 423 715,20

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 343 963,20

    736 - Ústřední vytápění - ostatní 29 900,00

022 - Ústřední vytápění

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 318 121,75

D HSV Práce a dodávky HSV 38 457,49

D 997 Přesun sutě 38 457,49

1 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m ručně

t 16,091 1 000,00 16 091,00

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 16,091 200,00 3 218,20

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 305,729 10,00 3 057,29

VV 16,091*19 "Přepočtené koeficientem množství 305,729

4 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 16,091 1 000,00 16 091,00

D PSV Práce a dodávky PSV 3 279 664,26

D 7301 Demontáž elektrokotelny 32 920,00

5 K 713461811
Odstranění izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry 
staženými drátem tl do 100 mm

m 51,000 20,00 1 020,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ 

VV 17+28+6 51,000

6 K 731201821-R Demontáž elektrokotle, výkon 144  kW kus 2,000 2 000,00 4 000,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ 

VV 2 2,000

7 K 731321812
Demontáž pojišťovacího zařízení přetlakového  - 
Expanzomat M

kus 1,000 450,00 450,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ 

VV 1 1,000

8 K 731321816
Demontáž pojišťovacího zařízení přetlakového - 
expanzní automat

kus 1,000 500,00 500,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ 

VV 1 1,000

9 K 731391813
Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 10 
do 20 m2

kus 2,000 700,00 1 400,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ 

VV 2 2,000

10 K 732320814
Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od 
rozvodů potrubí obsah přes 200 do 500 l

kus 1,000 500,00 500,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ 

VV 1 1,000

11 K 732320815
Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od 
rozvodů potrubí obsah přes 500 do 1000 l

kus 4,000 500,00 2 000,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ 

VV 4 4,000

12 K 732324814
Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění 
vody z nádrže obsah přes 200 do 500 l

kus 1,000 200,00 200,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ 

VV 1 1,000

13 K 732324815
Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění 
vody z nádrže obsah přes 500 do 1000 l

kus 4,000 200,00 800,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ 

VV 4 4,000

14 K 732393815 Rozřezání demontované nádrže obsah do 1000 l kus 5,000 1 000,00 5 000,00

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa

022 - Ústřední vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ 

VV 5 5,000

15 K 732420816 Demontáž čerpadla oběhového kus 7,000 300,00 2 100,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ 

VV 7 7,000

16 K 733120819
Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 
60,3

m 27,000 50,00 1 350,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ 

VV 27 27,000

17 K 733120832
Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 
133

m 16,000 80,00 1 280,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ 

VV 16 16,000

18 K 734190818 Rozpojení přírubového spoje kus 22,000 100,00 2 200,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ 

VV 22 22,000

19 K 734200822 Demontáž armatury závitové kus 37,000 100,00 3 700,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ 

VV 37 37,000

20 K 734410811 Demontáž teploměru kus 7,000 50,00 350,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ 

VV 7 7,000

21 K 734420811 Demontáž tlakoměru kus 7,000 10,00 70,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ 

VV 7 7,000

22 K 7301-010 Demontáž ostatních drobných nespecifikovaných prvků hod 40,000 150,00 6 000,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ 

VV 40 40,000

D 7302 Demontáž rozvodů a těles UT 71 493,36

23 K 713461811
Odstranění izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry 
staženými drátem tl do 100 mm

m 250,000 20,00 5 000,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ ; PD část D.1.4-Ústřední vytápění výkres č. D.1.4.3 - 
D.1.4.6 +TZ

VV 250 250,000

24 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 m 918,000 25,00 22 950,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ ; PD část D.1.4-Ústřední vytápění výkres č. D.1.4.3 - 
D.1.4.6 +TZ

VV 260+210+320+128 918,000

25 K 733120819
Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 
60,3

m 210,000 50,00 10 500,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ ; PD část D.1.4-Ústřední vytápění výkres č. D.1.4.3 - 
D.1.4.6 +TZ

VV 20+190 210,000

26 K 733190801 Odřezání objímky dvojité DN do 50 kus 376,000 2,00 752,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ ; PD část D.1.4-Ústřední vytápění výkres č. D.1.4.3 - 
D.1.4.6 +TZ

VV 376 376,000

27 K 734200811
Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 
1/2 do G 1/2

kus 110,000 30,00 3 300,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ ; PD část D.1.4-Ústřední vytápění výkres č. D.1.4.3 - 
D.1.4.6 +TZ

VV "U otopných těles" 38+18+6+8+12+28 110,000

28 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 335,808 25,00 8 395,20

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ ; PD část D.1.4-Ústřední vytápění výkres č. D.1.4.3 - 
D.1.4.6 +TZ

VV
"Výhřevná plocha" 
0,11*0,6*2*1,2*(22*38+24*18+26*6+30*8+38*12)

335,808

29 K 735221832
Demontáž registru trubkového hladkého DN 80 dl do 3 
m dvoupramenný

kus 28,000 180,00 5 040,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ ; PD část D.1.4-Ústřední vytápění výkres č. D.1.4.3 - 
D.1.4.6 +TZ

VV 28 28,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 735291800
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů 
nebo konvektorů do odpadu

kus 384,000 10,00 3 840,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ ; PD část D.1.4-Ústřední vytápění výkres č. D.1.4.3 - 
D.1.4.6 +TZ

VV "Radiátory" (38+18+6+8+12)*4 328,000
VV "Registry" 28*2 56,000
VV Součet 384,000

31 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 335,808 20,00 6 716,16

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ ; PD část D.1.4-Ústřední vytápění výkres č. D.1.4.3 - 
D.1.4.6 +TZ

VV 335,808 335,808

32 K 7302-010 Demontáž ostatních drobných nespecifikovaných prvků hod 50,000 100,00 5 000,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 + 
TZ ; PD část D.1.4-Ústřední vytápění výkres č. D.1.4.3 - 
D.1.4.6 +TZ

VV 50 50,000

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 1 710 634,20

33 M M-731.0

Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění, venkovní 
instalace, se dvěma výkonovými stupni, ( jeden 
chladivový okruh se dvěma kompresory ), vč. 
Ekvitermní regulace, integrovaný pozvolný rozběh. 
Topný výkon 16,9 kW při A-7W35, COP 2,9 při A-
7/W35.

kus 3,000 375 000,00 1 125 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV "Poznámka k položce:

VV
Chladivo R417A, maximální výstupní teplota topné vody 65°C, 
hladina akustického výkonu

VV
dle EN 12102 při A7 / W55 61 dB(A). Další technické 
informace viz. technická zpráva.

VV 3 3,000
VV "

34 M M-731.1
Rozšiřovací modul regulace pro dva směšované 
okruhy + ohřev TV, včetně kabeláže a čidel

kus 1,000 25 000,00 25 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 1 1,000

35 M M-731.2
Dvojitý hydraulický vyrovnávač dif. tlaků s 
integrovanými zpětnými klapkami 7,5 m3/h

kus 1,000 30 000,00 30 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 1 1,000

36 M M-731.3
Rozšiřovací modul regulace pro kaskádu třech TČ 
včetně kabeláže a čidel

kus 1,000 40 000,00 40 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 1 1,000

37 M M-731.4
GSM komunikátor s hlášením poruchových stavů a 
havárií na SMS

kus 1,000 7 500,00 7 500,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 1 1,000

38 M M-731.5 Ekvitermní čidlo kus 1,000 700,00 700,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 1 1,000

39 M M-731.6
Elektronické oběhové čerpadlo pro primární okruhy 
TČ, pro ohřev TV 32-100, ovládání 0-10V

kus 5,000 12 500,00 62 500,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 5 5,000

40 M M-731.7
Akumulační zásobník pro TČ 1000L včetně tepelné 
izolace, s otvory pro integraci třech topných tyčí ( 3x 
9kW ), vstupní dimenze DN65

kus 1,000 40 000,00 40 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 1 1,000

41 M M-731.8
Nepřímotopený zásobník TV 700L s výměníkem 7,0 
m2, včetně tepelné izolace

kus 2,000 65 000,00 130 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 2 2,000

42 M M-731.9
Elektrická topná patrona do akumulační nádoby 
9kW/400V

kus 3,000 8 000,00 24 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 M M-731.10
Přímotopný zásobník TV bez teplosměnné plochy 750L 
s možností integrace topné tyče 9 kW, včetně tepelné 
izolace.

kus 1,000 70 000,00 70 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 1 1,000

44 M M-731.11
Elektrická topná patrona do zásobníku TV 9kW/400V 
včetně regulace

kus 1,000 8 000,00 8 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 1 1,000

45 M M-731.12
Elektrický topný kabel na potrubí odvodu kondenzátu 
1,5m

kus 3,000 700,00 2 100,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 3 3,000

46 M M-731.13 Dopojení + potrubí odvodu kondenzátu kus 3,000 650,00 1 950,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 3 3,000

47 K 7319-010.1
Montáž tepelných čerpadel včetně montážního 
materiálu

soubor 3,000 25 000,00 75 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 3 3,000

48 K 7319-010.2 Instalace venkovního čidla + kabeláž soubor 1,000 1 600,00 1 600,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 1 1,000

49 K 7319-010.3
Schéma MaR dle konkrétního TČ, zapojení regulace, 
návrh záložního zdroje

soubor 1,000 28 000,00 28 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 1 1,000

50 K 7319-010.4
Záložní zdroj regulace a oběhových čerpadel 
primárního okruhu na 24h

soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 1 1,000

51 K 7319-010.5 Seřízení a spuštění soubor 1,000 7 000,00 7 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 1 1,000

52 K 998731202
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v přes 6 
do 12 m

% 16 903,500 1,20 20 284,20

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 667 038,30

53 K 733122222
Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 15x1,2 mm

m 264,000 270,00 71 280,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.5., D.1.4.6. 
+ Technická zpráva

VV 264 264,000

54 K 733122223
Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 18x1,2 mm

m 78,000 300,00 23 400,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.5., D.1.4.6. 
+ Technická zpráva

VV 78 78,000

55 K 733122224
Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 22x1,5 mm

m 131,000 350,00 45 850,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.5., D.1.4.6. 
+ Technická zpráva

VV 131 131,000

56 K 733122225
Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 28x1,5 mm

m 328,000 420,00 137 760,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.5., D.1.4.6. 
+ Technická zpráva

VV 328 328,000

57 K 733122226
Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 35x1,5 mm

m 128,000 600,00 76 800,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 128 128,000

58 K 733122227
Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 42x1,5 mm

m 20,000 800,00 16 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 20 20,000

59 K 733122228
Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 54x1,5 mm

m 176,000 850,00 149 600,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 176 176,000

60 K 733122230
Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 76,1x2 mm

m 14,000 3 000,00 42 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 14 14,000

61 K 733.0
Pouzdro ze skelných vláken s AL polepem tl. 20 mm, 
0,033 W/mK pro 15x1,2 vč. Montáže

m 44,000 100,00 4 400,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 44 44,000

62 K 733.1
Pouzdro ze skelných vláken s AL polepem tl. 30 mm, 
0,033 W/mK pro 18x1,2 vč. Montáže

m 17,000 130,00 2 210,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 17 17,000

63 K 733.2
Pouzdro ze skelných vláken s AL polepem tl. 30 mm, 
0,033 W/mK pro 22x1,2 vč. Montáže

m 9,000 120,00 1 080,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 9 9,000

64 K 733.3
Pouzdro ze skelných vláken s AL polepem tl. 30 mm, 
0,033 W/mK pro 28x1,5 vč. Montáže

m 68,000 120,00 8 160,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 68 68,000

65 K 733.4
Pouzdro ze skelných vláken s AL polepem tl. 40 mm, 
0,033 W/mK pro 35x1,5 vč. Montáže

m 70,000 170,00 11 900,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 70 70,000

66 K 733.5
Pouzdro ze skelných vláken s AL polepem tl. 40 mm, 
0,033 W/mK pro 42x1,5 vč. Montáže

m 20,000 170,00 3 400,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 20 20,000

67 K 733.6
Pouzdro ze skelných vláken s AL polepem tl. 40 mm, 
0,033 W/mK pro 54x1,5 vč. Montáže

m 176,000 180,00 31 680,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 176 176,000

68 K 733.7
Pouzdro ze skelných vláken s AL polepem tl. 40 mm, 
0,033 W/mK pro 76x2,0 vč. Montáže

m 14,000 200,00 2 800,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 14 14,000

69 K 733.8 Ochranné potrubí pro venkovní podzemní vedení soubor 3,000 2 000,00 6 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 3 3,000

70 K 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6 m 949,000 10,00 9 490,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 264+78+131+328+128+20 949,000

71 K 733190219
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 51x2,6 
do 60,3x2,9

m 190,000 20,00 3 800,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 176+14 190,000

72 K 998733202
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 6 476,100 3,00 19 428,30

D 734 Ústřední vytápění - armatury 423 715,20
73 K 732429212 Montáž čerpadla oběhového soubor 2,000 1 000,00 2 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 2 2,000

74 M M-734.9
Elektronické oběhové čerpadlo 25-100 s funkcí 
autoadapt

kus 1,000 20 000,00 20 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 1 1,000

75 M M-734.10
Elektronické oběhové čerpadlo 25-80 s funkcí 
autoadapt

kus 1,000 20 000,00 20 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 1 1,000

76 K 734209104 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 kus 72,000 30,00 2 160,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva
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VV 72 72,000

77 M M-734.34 Termostatická hlavice do veřejných prostor kus 72,000 420,00 30 240,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.6. + 
Technická zpráva

VV 72 72,000

78 K 734209112 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 kus 2,000 100,00 200,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č.  D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 2 2,000

79 M M-734.13 Vypouštěcí kohout DN10 kus 2,000 200,00 400,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 2 2,000

80 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 4,000 100,00 400,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.4, D.1.4.5. + 
Technická zpráva

VV 4 4,000

81 M M-734.4 Kompenzační vsuvka se zdvihem 5 mm - 15 kus 4,000 1 750,00 7 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.4, D.1.4.5. + 
Technická zpráva

VV 4 4,000

82 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 2,000 100,00 200,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.4, D.1.4.5. + 
Technická zpráva

VV 2 2,000

83 M M-734.5 Kompenzační vsuvka se zdvihem 5 mm - 18 kus 2,000 2 000,00 4 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.4, D.1.4.5. + 
Technická zpráva

VV 2 2,000

84 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 12,000 100,00 1 200,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.4, D.1.4.5. + 
Technická zpráva

VV 12 12,000

85 M M-734.6 Kompenzační vsuvka se zdvihem 5 mm - 22 kus 4,000 2 200,00 8 800,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.4, D.1.4.5. + 
Technická zpráva

VV 4 4,000

86 M M-734.19 Kulový kohout s vypouštěním DN 25 kus 8,000 500,00 4 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 8 8,000

87 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 15,000 100,00 1 500,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.4, D.1.4.5. + 
Technická zpráva

VV 15 15,000

88 M M-734.7 Kompenzační vsuvka se zdvihem 5 mm - 28 kus 10,000 2 750,00 27 500,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.4, D.1.4.5. + 
Technická zpráva

VV 10 10,000

89 M M-734.20 Kulový kohout s vypouštěním DN 32 kus 2,000 900,00 1 800,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 2 2,000

90 M M-734.23 Kulový kohout DN32 kus 2,000 700,00 1 400,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 2 2,000

91 M M-734.27 Zpětná klapka DN 32 kus 1,000 600,00 600,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 1 1,000

92 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 5,000 200,00 1 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 5 5,000

93 M M-734.21 Kulový kohout s vypouštěním DN 40 kus 2,000 1 300,00 2 600,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 2 2,000

94 M M-734.24 Kulový kohout DN40 kus 2,000 900,00 1 800,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 2 2,000

95 M M-734.28 Zpětná klapka DN 40 kus 1,000 900,00 900,00
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VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 1 1,000

96 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 30,000 200,00 6 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 30 30,000

97 M M-734.22 Kulový kohout s vypouštěním DN 50 kus 12,000 1 700,00 20 400,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 12 12,000

98 M M-734.25 Kulový kohout DN50 kus 10,000 1 400,00 14 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 10 10,000

99 M M-734.29 Zpětná klapka DN 50 kus 8,000 1 200,00 9 600,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 8 8,000

100 K 734209120 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3 kus 2,000 300,00 600,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 2 2,000

101 M M-734.26 Kulový kohout DN75 kus 2,000 2 250,00 4 500,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 2 2,000

102 K 734209133 Montáž armatury závitové se čtyřmi závity G 1/2 kus 82,000 300,00 24 600,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.4., D.1.4.5. + 
Technická zpráva

VV 82 82,000

103 M M-734.32 Sdružené připojovací šroubení pro připojení těles VK kus 72,000 300,00 21 600,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.4., D.1.4.5. + 
Technická zpráva

VV 72 72,000

104 M M-734.33
Sdružená připojovací armatura s termostatickým 
ventilem pro připojení žebříků

kus 10,000 1 400,00 14 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.4., D.1.4.5. + 
Technická zpráva

VV 10 10,000

105 K 734291275
Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity a integrovaným magnetem včetně montáže

kus 1,000 850,00 850,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 1 1,000

106 K 734291276
Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity a integrovaným magnetem včetně montáže

kus 1,000 1 450,00 1 450,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 1 1,000

107 K 734291277
Filtr závitový přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity a integrovaným magnetem včetně montáže

kus 6,000 1 700,00 10 200,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 6 6,000

108 K 7349-020 Automatický odvzdušňovací ventil včetně montáže kus 9,000 320,00 2 880,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 9 9,000

109 K 7349-030
Fakturační ultrazvukový měřič tepla 5 - 130 °C, včetně 
čidel, 3,5 m3/h včetně montáže

kus 2,000 14 000,00 28 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 2 2,000

110 K 7349-040
Fakturační ultrazvukový měřič tepla 5 - 130 °C, včetně 
čidel, 6,0 m3/h včetně montáže

kus 2,000 15 000,00 30 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 2 2,000

111 K 7349-050
Poměrový měřič tepla - dvoučidlový indikátor pro 
instalaci na OT s dálkovým odečtem včetně montáže

kus 32,000 1 200,00 38 400,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 32 32,000
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112 K 7349-060

Rozdělovač + Sběrač pro dva topné okruhy 12m3/h vč. 
Profilované izolace, konzol, zátek, napojení 
rozdělovače 100 mm, napojení topných větví 50 mm, 
vzdálenost os 225 mm včetně montáže

kus 1,000 19 500,00 19 500,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 1 1,000

113 K 7349-070
Třícestný směšovací ventil kvs. 10 + servopohon 
včetně montáže

kus 2,000 6 000,00 12 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 2 2,000

114 K 7349-080

Kompakt. automat. dopouštěcí jednotka splňující EN 
1717-stabilní udržování tlaku v systému, 
automat.doplnění, uzavír.ventily, filtr, kontrolovaný 
zpětný odtok, redukce tlaku, plnění 0,8-4 bar, PN10, 
odpojovač dle EN 12729, tlak.omezovač včetně 
montáže

kus 1,000 5 600,00 5 600,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 1 1,000

115 K 7349-090 Expanzní tlaková nádoba 35L PN6 včetně montáže kus 3,000 2 000,00 6 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 3 3,000

116 K 7349-100 Expanzní tlaková nádoba 100L PN6 včetně montáže kus 1,000 5 000,00 5 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 1 1,000

117 K 7349-110 Manometr 0 - 4 bar  včetně montáže kus 4,000 500,00 2 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 4 4,000

118 K 7349-120
Pojistný ventil s otevíracím přetlakem 2,5 bar  včetně 
montáže

kus 4,000 660,00 2 640,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.6. + Technická 
zpráva

VV 4 4,000

119 K 998734202
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 
6 do 12 m

% 4 195,200 1,00 4 195,20

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 343 963,20

120 K 735152572
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 840 
W

kus 2,000 5 240,00 10 480,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.5., D.1.4.6. 
+ Technická zpráva

VV 2 2,000

121 K 735152573
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 
W

kus 36,000 3 300,00 118 800,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.5., D.1.4.6. 
+ Technická zpráva

VV 36 36,000

122 K 735152574
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 
W

kus 8,000 4 000,00 32 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.5., D.1.4.6. 
+ Technická zpráva

VV 8 8,000

123 K 735152575
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 
W

kus 5,000 5 000,00 25 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.5., D.1.4.6. 
+ Technická zpráva

VV 5 5,000

124 K 735152576
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 
W

kus 2,000 5 200,00 10 400,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.5., D.1.4.6. 
+ Technická zpráva

VV 2 2,000

125 K 735152577
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 
W

kus 4,000 4 700,00 18 800,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.5., D.1.4.6. 
+ Technická zpráva

VV 4 4,000
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126 K 735152578
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 
W

kus 3,000 6 500,00 19 500,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.5., D.1.4.6. 
+ Technická zpráva

VV 3 3,000

127 K 735152579
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 
W

kus 4,000 6 000,00 24 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.5., D.1.4.6. 
+ Technická zpráva

VV 4 4,000

128 K 735152581
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 
W

kus 4,000 8 000,00 32 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.5., D.1.4.6. 
+ Technická zpráva

VV 4 4,000

129 K 735152582
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 
W

kus 2,000 7 800,00 15 600,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.5., D.1.4.6. 
+ Technická zpráva

VV 2 2,000

130 K 735152683
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm výkon 4812 
W

kus 2,000 8 900,00 17 800,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.5., D.1.4.6. 
+ Technická zpráva

VV 2 2,000

131 K 735164511
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa 
do 1500 mm

kus 29,000 500,00 14 500,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.5., D.1.4.6. 
+ Technická zpráva

VV 5+3+2+19 29,000

136 K 998735202
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 3 388,800 1,50 5 083,20

D 736 Ústřední vytápění - ostatní 29 900,00
138 K 7369-010.1 Topná, dilatační zkouška hod 72,000 150,00 10 800,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.5., D.1.4.6. 
+ Technická zpráva

VV 72 72,000

139 K 7369-010.2
Zapůjčení demineralizační patrony pro úpravu topné 
vody pro prvotní napuštění soustavy, kapacita 90 000 l 
x°dH, výdrž náplně při 20°dH – 4500L vody

kus 1,000 3 000,00 3 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.5., D.1.4.6. 
+ Technická zpráva

VV 1 1,000

140 K 7369-010.21

Sada pro úpravu topné vody s kapacitou 8 000 l x°dH, 
s digitálním měřičem vodivosti, elektronickým 
vodoměrem, tepelnou izolací, montážní konzolou a 
náhradní náplní 7 l, výdrž náplně při 20°dH – 400L 
vody, včetně montáže, nastavení a zprovoznění

kus 1,000 7 000,00 7 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.5., D.1.4.6. 
+ Technická zpráva

VV 1 1,000

142 K 7369-010.4 Přednastavení regulačních prvků na OT kus 82,000 50,00 4 100,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.5., D.1.4.6. 
+ Technická zpráva

VV 82 82,000

143 K 7369-010.5 Hydraulické nastavení otopné soustavy soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

VV
PD část D.1.4 - Vytápění - výkres č. D.1.4.3, D.1.4.5., D.1.4.6. 
+ Technická zpráva

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 390 578,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 390 578,22 21,00% 82 021,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 472 599,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa

023 - Elektroinstalace

STATUS stavební a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 390 578,22

HSV - Práce a dodávky HSV 87 320,68

    1 - Zemní práce 75 602,21

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 593,50

    997 - Přesun sutě 124,97

741 - Elektroinstalace - silnoproud 148 831,00

M - Práce a dodávky M 154 426,54

    21-M - Elektromontáže 154 426,54

023 - Elektroinstalace

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 390 578,22

D HSV Práce a dodávky HSV 87 320,68

D 1 Zemní práce 75 602,21
49 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 46,600 171,00 7 968,60

VV

PD část D.1.7. ELEKTRO - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ; 
D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, D1.3, D1.5 
- D.1.8; C2

VV 93,2*0,5 46,600

41 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 27,960 1 390,00 38 864,40

VV

PD část D.1.7. ELEKTRO - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ; 
D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, D1.3, D1.5 
- D.1.8; C2

VV 93,2*0,5*0,6 27,960

42 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 4,660 328,00 1 528,48

VV

PD část D.1.7. ELEKTRO - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ; 
D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, D1.3, D1.5 
- D.1.8; C2

VV 4,66 4,660

43 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 46,600 25,30 1 178,98

VV 4,66*10 46,600

44 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,660 22,40 104,38

50 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 8,155 291,00 2 373,11

VV 4,66*1,75 8,155

51 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 27,960 239,00 6 682,44

VV

PD část D.1.7. ELEKTRO - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ; 
D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, D1.3, D1.5 
- D.1.8; C2

VV 27,96 27,960

45 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně

m2 46,600 207,00 9 646,20

VV

PD část D.1.7. ELEKTRO - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ; 
D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, D1.3, D1.5 
- D.1.8; C2

VV 46,6 46,600

48 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 4,660 1 310,00 6 104,60
VV 46,6*0,1 4,660

46 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 46,600 22,70 1 057,82

VV

PD část D.1.7. ELEKTRO - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ; 
D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, D1.3, D1.5 
- D.1.8; C2

VV 46,6 46,600

47 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,932 100,00 93,20
VV 46,6*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,932

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 593,50

76 K 612325222
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,09 do 0,25 m2 na stěnách

kus 8,000 303,00 2 424,00

VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.11 + TZ
VV 8 8,000

75 K 977131115
Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva 
nebo prostého betonu

m 1,500 181,00 271,50

VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.11 + TZ
VV 5*0,3 1,500

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa

023 - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

74 K 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 100 do 110 mm

m 1,800 3 510,00 6 318,00

VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.11 + TZ
VV 3*0,6 1,800

73 K 733390408
Manžeta prostupová oboustranná primárních okruhů 
průměru D 110

kus 3,000 860,00 2 580,00

VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.11 + TZ
VV 3 3,000

D 997 Přesun sutě 124,97

77 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m ručně

t 0,039 1 630,00 63,57

78 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,039 314,00 12,25

79 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 0,741 13,70 10,15

VV 0,039*19 0,741

80 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,039 1 000,00 39,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 148 831,00
3 K 741110042

Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm 
uložená pevně

m 60,000 44,50 2 670,00

VV
PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.11 + 
TZ

VV 60 60,000

4 M 34571156 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm m 63,000 41,70 2 627,10

VV
PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.11 + 
TZ

VV 60*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 63,000

2 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 16 mm2

kus 58,000 63,30 3 671,40

VV
PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.11 + 
TZ

VV 24+34 58,000

5 K 210100284
Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou 
nebo páskou bez letování průřezu žíly do 70 mm2

kus 10,000 243,00 2 430,00

VV
PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.11 + 
TZ

VV 10 10,000

8 K 210190402
Montáž rozvaděčů vn vnitřních  do 10 kV bez zapojení 
vodičů

kus 2,000 7 410,00 14 820,00

VV
PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.11 + 
TZ

VV 2 2,000

57 K 210812011
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

m 340,000 25,90 8 806,00

VV
PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.11 + 
TZ

VV 5*40+3*10 230,000
VV 3*10+4*20 110,000
VV Součet 340,000

62 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 264,500 27,40 7 247,30

VV
PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.11 + 
TZ

VV 230*1,15 264,500

59 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 126,500 16,80 2 125,20

VV
PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.11 + 
TZ

VV 110*1,15 126,500

60 K 210812063
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

m 80,000 29,30 2 344,00

VV
PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.11 + 
TZ

VV 3*10+2*25 80,000

61 M 34111098
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x4mm2

m 92,000 76,50 7 038,00

VV
PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.11 + 
TZ

VV 92 92,000

64 K 210800411
Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s 
PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zataženého 
(např. CY, CHAH-V) bez ukončení

m 40,000 15,10 604,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.11 + 
TZ

VV 40 40,000

65 M 34141029
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2

m 46,000 53,00 2 438,00

VV
PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.11 + 
TZ

VV 46 46,000

54 K 210-00847 rozvodnice RK1 - (nová přístrojová náplň) kus 1,000 29 000,00 29 000,00

VV
PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.11 + 
TZ

VV 1 1,000

55 K 210-93098 rozvodnice RK2 - (TEPELNÉ ČERPADLO 1, 2, 3) kus 1,000 20 000,00 20 000,00

VV
PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.11 + 
TZ

VV 1 1,000

70 K 741-500 Zapojení rozvaděčů hod 50,000 300,00 15 000,00

VV
PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.11 + 
TZ

VV 50 50,000

71 K 741-501 Požární ucpávky pro kabely dle ČSN 730802 kus 4,000 520,00 2 080,00

VV
PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.11 + 
TZ + PD část D.1.3 - PBŘS

VV

Hmoty použité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti 
nejvýše C1 – např. protipožární malta nebo elastický 
protipožární tmel

VV 4 4,000

68 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč

kus 1,000 6 930,00 6 930,00

VV
PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.11 + 
TZ

VV 1 1,000

66 K 741910414 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka m 20,000 245,00 4 900,00

VV
PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.11 + 
TZ

VV 20 20,000

67 K 740-950 Kabelový žlab drátěný 200/100 m 22,000 300,00 6 600,00

VV
PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.11 + 
TZ

VV 22 22,000

69 K 741-901 Výchozí revize kus 1,000 7 500,00 7 500,00

VV
PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.11 + 
TZ

VV 1 1,000

D M Práce a dodávky M 154 426,54

D 21-M Elektromontáže 154 426,54

26 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 250,000 62,90 15 725,00

VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 60+60+20+20+28+24+38 250,000

27 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 168,000 74,00 12 432,00
VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 168 168,000

15 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 
podpěrami průměru do 10 mm

m 350,000 150,00 52 500,00

VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 58+58+58+18+18+18+16+8*8,5+12+26 350,000

16 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 50,000 190,00 9 500,00
VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 50 50,000

11 K 210220211
Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci 
dřevěnou

kus 10,000 218,00 2 180,00

VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 10 10,000

12 M 35441070 tyč jímací s rovným koncem 2000mm FeZn kus 10,000 281,00 2 810,00
VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 10 10,000

14 K 210220221
Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci 
ocelovou

kus 1,000 600,00 600,00

VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 1 1,000

13 M 35442144 tyč jímací s rovným koncem 4000mm FeZn kus 1,000 560,00 560,00
VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 108,000 100,00 10 800,00

VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 108 108,000

22 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby- SU kus 8,000 42,10 336,80
VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 8 8,000

23 M 35431161 svorka univerzální 669102 pro lano 4-25mm2 - SZ kus 100,000 39,10 3 910,00

VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 100 100,000

17 K 210220311
Montáž svorek hromosvodných na potrubí průměru do 
700 mm se zhotovením

kus 10,000 703,00 7 030,00

VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 10 10,000

20 K 210220321
Montáž svorek hromosvodných na potrubí se 
zhotovením pásku

kus 10,000 119,00 1 190,00

VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 10 10,000

18 M 35431018 svorka uzemnění AlMgSi připojovací kus 10,000 47,60 476,00
VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 10 10,000

19 M 35442004 svorka na potrubí 4" - 115mm, FeZn kus 10,000 60,40 604,00
VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 10 10,000

32 K 210220372
Montáž ochranných prvků hromosvodného vedení - 
úhelníků nebo trubek do zdiva

kus 8,000 391,00 3 128,00

VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 8 8,000

33 M 35441831 úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn kus 8,000 204,00 1 632,00

VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 8 8,000

30 K 210220401
Montáž doplňků hromosvodného vedení - štítků k 
označení svodů

kus 8,000 80,80 646,40

VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 8 8,000

31 M 35442113 štítek kovový - bez čísla kus 8,000 55,30 442,40
VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 8 8,000

34 K 210220411
Montáž doplňků hromosvodného vedení  - uzemňovací 
propojka

kus 20,000 248,00 4 960,00

VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 20 20,000

35 M 35431012 svorka uzemnění FeZn spojovací s příložkou kus 20,000 14,30 286,00
VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 20 20,000

36 M 35442207 držák oddáleného hromosvodu do zdiva úhlový kus 16,000 59,90 958,40
VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 16 16,000

38 M 35442252
podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 
100 mm, FeZn, základna 100x100 mm

kus 350,000 51,60 18 060,00

VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 350 350,000

39 M 35431160 svorka univerzální 669101 pro lano 4-16mm2 kus 25,000 36,80 920,00
VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 25 25,000

28 K 210220452
Montáž doplňků hromosvodného vedení - ochranného 
pospojování pevně

m 20,000 57,00 1 140,00

VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 20 20,000

29 M 35431044 páska Cu m 22,000 52,90 1 163,80
VV PD část D1.7. Elektro - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ
VV 22 22,000

52 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromontážích

t 1,632 267,00 435,74
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 71 408,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 71 408,42 21,00% 14 995,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 86 404,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa

024 - Vzduchotechnika

STATUS stavební a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 71 408,42

HSV - Práce a dodávky HSV 1 150,72

    997 - Přesun sutě 1 150,72

751 - Vzduchotechnika 70 257,70

024 - Vzduchotechnika

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa

Strana 33 z 64



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 71 408,42

D HSV Práce a dodávky HSV 1 150,72

D 997 Přesun sutě 1 150,72

1 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m ručně

t 0,456 1 000,00 456,00

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,456 286,00 130,42

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 8,664 12,50 108,30

VV 0,456*19 "Přepočtené koeficientem množství 8,664

4 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,456 1 000,00 456,00

D 751 Vzduchotechnika 70 257,70
44 K 751311827

Demontáž vyústě - odvětrávací hlavice výšky do 1 m 
kruhové D do 300 mm

kus 29,000 117,00 3 393,00

VV
PD část D.1.4 - Vzduchotechnika - výkres č. D.1.4.3., D.1.4.4, 
D.1.4.5. + Technická zpráva

VV 29 29,000

45 K 751398821 Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,040 m2 kus 72,000 75,00 5 400,00

VV
PD část D.1.4 - Vzduchotechnika - výkres č. D.1.4.3., D.1.4.4, 
D.1.4.5. + Technická zpráva

VV 72 72,000

46 K 751525842
Demontáž vzduchotechnického potrubí plastového 
kruhového s přírubou nebo bez příruby D do 200 mm

m 29,000 54,00 1 566,00

VV
PD část D.1.4 - Vzduchotechnika - výkres č. D.1.4.3., D.1.4.4, 
D.1.4.5. + Technická zpráva

VV 1,0*(7+22) 29,000

47 K 7519-010 Demontáž ostatních drobných nespecifikovaných prvků hod 30,000 60,00 1 800,00

VV
PD část D.1.4 - Vzduchotechnika - výkres č. D.1.4.3., D.1.4.4, 
D.1.4.5. + Technická zpráva

VV 30 30,000

21 K 751514776
Montáž  výfukové hlavice do plechového potrubí 
kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm

kus 26,000 276,00 7 176,00

VV
PD část D.1.4 - Vzduchotechnika - výkres č. D.1.4.3., D.1.4.4, 
D.1.4.5. + Technická zpráva

VV 20+6 26,000

50 M 42981021 výfuková hlavice Pz D 125mm kus 20,000 1 710,00 34 200,00

VV
PD část D.1.4 - Vzduchotechnika - výkres č. D.1.4.3., D.1.4.4, 
D.1.4.5. + Technická zpráva

VV 20 20,000

48 M 42981025 výfuková hlavice Pz D 160mm kus 6,000 1 840,00 11 040,00

VV
PD část D.1.4 - Vzduchotechnika - výkres č. D.1.4.3., D.1.4.4, 
D.1.4.5. + Technická zpráva

VV 6 6,000

31 K 751514536
Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější 
kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm

kus 26,000 37,40 972,40

VV
PD část D.1.4 - Vzduchotechnika - výkres č. D.1.4.3., D.1.4.4, 
D.1.4.5. + Technická zpráva

VV 20+6 26,000

32 M 753.13 Spojka potrubí vnější D125 kus 20,000 58,00 1 160,00

VV
PD část D.1.4 - Vzduchotechnika - výkres č. D.1.4.3., D.1.4.4, 
D.1.4.5. + Technická zpráva

VV 20 20,000

33 M 753.14 Spojka potrubí vnější D160 kus 6,000 61,00 366,00

VV
PD část D.1.4 - Vzduchotechnika - výkres č. D.1.4.3., D.1.4.4, 
D.1.4.5. + Technická zpráva

VV 6 6,000

39 M 753.15 Drobný montážní materiál soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
PD část D.1.4 - Vzduchotechnika - výkres č. D.1.4.2. - 
D.1.4.5. + Technická zpráva

VV 1 1,000

40 M 753.16 Konzole, objímky s gumou soubor 1,000 800,00 800,00

VV
PD část D.1.4 - Vzduchotechnika - výkres č. D.1.4.2. - 
D.1.4.5. + Technická zpráva

VV 1 1,000

51 K 998751202
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

% 698,734 0,55 384,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 407 397,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 407 397,10 21,00% 1 135 553,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 542 950,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa

030 - Zateplení fasády, výměna výplní otvorů, lodžie

STATUS stavební a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 407 397,10

HSV - Práce a dodávky HSV 2 918 761,65

    1 - Zemní práce 144 679,05

    2 - Zakládání 26 337,00

    4 - Vodorovné konstrukce 15 757,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 080 134,62

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 373 781,16

    997 - Přesun sutě 232 626,42

    998 - Přesun hmot 45 446,40

PSV - Práce a dodávky PSV 2 488 635,45

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 53 934,94

    712 - Povlakové krytiny 91 079,77

    713 - Izolace tepelné 51 328,07

    764 - Konstrukce klempířské 179 659,89

    766 - Konstrukce truhlářské 1 882 246,10

    767 - Konstrukce zámečnické 230 386,68

030 - Zateplení fasády, výměna výplní otvorů, lodžie

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 407 397,10

D HSV Práce a dodávky HSV 2 918 761,65

D 1 Zemní práce 144 679,05

1 K 113107175
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 
100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 159,570 183,00 29 201,31

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.3, 
D.1.5, D.1.6, D.1.7 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Okapový chodník" (57,655+17,73+2,4+1*2)*2*1 159,570

2 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 47,031 1 200,00 56 437,20

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.3, 
D.1.5, D.1.6, D.1.7 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Okapový chodník" (57,655+17,73+2,4+0,6)*2*0,6*0,5 47,031

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 47,031 298,00 14 015,24

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.3, 
D.1.5, D.1.6, D.1.7 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Přebytečná zemina" 47,031 47,031

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 470,310 23,00 10 817,13

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.3, 
D.1.5, D.1.6, D.1.7 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 47,031*10 470,310

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 82,304 170,00 13 991,68

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.3, 
D.1.5, D.1.6, D.1.7 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 47,031*1,75 82,304

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 47,031 20,70 973,54

7 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně

m2 80,785 100,00 8 078,50

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.3, 
D.1.5, D.1.6, D.1.7 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV
"Doplnění okolo nového okapového chodníčku" 159,57-
78,785

80,785

8 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 8,079 1 140,00 9 210,06

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.3, 
D.1.5, D.1.6, D.1.7 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 80,785*0,1 8,079

9 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 80,785 21,30 1 720,72

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.3, 
D.1.5, D.1.6, D.1.7 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 80,785 80,785

10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,424 96,40 233,67

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.3, 
D.1.5, D.1.6, D.1.7 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 80,785*0,03 2,424

D 2 Zakládání 26 337,00

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 26,337 1 000,00 26 337,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.3, 
D.1.5, D.1.6, D.1.7 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Okapový chodník" (57,655+17,73+2,4+0,6)*2*0,48*0,35 26,337

D 4 Vodorovné konstrukce 15 757,00

12 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm

m2 78,785 200,00 15 757,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.3, 
D.1.5, D.1.6, D.1.7 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Okapový chodník" (57,655+17,73+2,4+0,5*2)*2*0,5 78,785

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 080 134,62

13 K 621131301
Cementový postřik vnějších podhledů nanášený 
celoplošně strojně

m2 30,840 62,00 1 912,08

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Lodžie" 5,14*1,2*5 30,840

14 K 621142001
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 4,140 271,00 1 121,94

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Stříšky nad vstupy" 2,3*0,9*2 4,140

15 K 621151011
Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek podhledů

m2 34,980 71,00 2 483,58

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Lodžie" 5,14*1,2*5 30,840
VV "Stříšky nad vstupy" 2,3*0,9*2 4,140
VV Součet 34,980

16 K 621211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek do betonu nebo zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 33,000 1 100,00 36 300,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Lodžie" 5,5*1,2*5 33,000

17 M 28375953 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 180mm m2 34,650 300,00 10 395,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 33*1,05 34,650

18 K 621251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za 
zápustnou montáž a použití  použití tepelněizolačních 
zátek z polystyrenu

m2 33,000 50,00 1 650,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Lodžie" 5,5*1,2*5 33,000

19 K 621321311
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnějších podhledů nanášená strojně

m2 30,840 224,00 6 908,16

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Lodžie" 5,14*1,2*5 30,840

20 K 621531012
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších podhledů

m2 34,980 380,00 13 292,40

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Lodžie" 5,14*1,2*5 30,840
VV "Stříšky nad vstupy" 2,3*0,9*2 4,140
VV Součet 34,980

21 K 622131301
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
strojně

m2 1 183,831 30,00 35 514,93

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Pod KZS" 938,607+73,735 1 012,342
VV "komín" (2,4+0,9*2)*9,3+2,4*1,2 41,940
VV "Sokl - viz. omítky" 129,549 129,549
VV Součet 1 183,831

22 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 72,187 237,00 17 108,32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV
"Ostění otvorů" 
(1,46*(64+4+6)+2,4*6)*2*0,18+0,6*(4+1+3+1)*2*0,12

45,374

VV "Nadpraží otvorů" (2,02*64+1,42*4+0,82*6+2,27*4)*0,18 26,813
VV Součet 72,187

23 K 622151011
Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 1 054,282 42,00 44 279,84

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Na KZS" 129,544+809,063 938,607
VV "Špalety" 72,187+12,9*0,12 73,735
VV "komín" (2,4+0,9*2)*9,3+2,4*1,2 41,940
VV Součet 1 054,282

24 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 129,549 550,00 71 251,95

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Soklová část :

VV

"Jižní strana" 
6*(1,6+1,4)/2+6,6*(1,4+0,9)/2+6*(0,9+0,8)/2+(2,5+2,4*2)*1,3+
36,685*0,7

56,860

VV

"Severní strana"  
(36,945+1,2)*(0,3+0,7)/2+(1,2+0,5)/2*0,8+11,1*1,1+21,15*(1,
1+1,5)/2

59,458

VV "Západní strana" (15,61-2,4)*(1,1+0,6)/2 11,229
VV "Východní strana" 18,09*(0,8+0,6)/2 12,663
VV Odpočet otvorů - kalkulováno s přesahem 40 mm před rám "
VV -(2,02*0,56*4+1,12*0,56+0,82*0,56*3+0,52*0,56+1,92*1*2) -10,661
VV Součet 129,549

25 M 28376423
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPA tl 120mm

m2 136,026 370,00 50 329,62

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 129,549*1,05 136,026

26 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 
betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mmmm

m2 809,063 700,00 566 344,10

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV Část nad soklem :
VV "Jižní strana" (57,92+2,4*2)*6,1+1,2*2,5*8+0,58*0,6*2 407,288
VV "Severní strana" (20,97+1,2)*7,1+(36,95+1,2)*6,7 413,012
VV "Východní strana" 17,99*6,7 120,533
VV "Západní strana" (15,59-2,35)*7,1 94,004
VV Odpočet otvorů - kalkulováno s přesahem 40 mm před rám "

VV

"KZS 180mm" -
(2,02*1,46*64+1,42*1,46*4+0,82*1,46*6+1,46*1,46*4+0,81*2,
36*4+1,92*1,4*2)

-225,774

VV Součet 809,063

27 M 28375953 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 180mm m2 849,516 300,00 254 854,80

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 809,063*1,05 849,516

28 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z polystyrenu

m2 938,612 25,00 23 465,30

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 129,549+809,063 938,612

29 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 180,940 125,00 22 617,50

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Nad soklem" (57,92+17,99+2,4)*2-2,4-2*2+0,18*4 150,940
VV "Lodžie" (1,2*2+5,1)*4 30,000
VV Součet 180,940

30 M 59051655
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
180mm

m 199,034 100,00 19 903,40

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 
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VV 180,94*1,1 199,034

31 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 1 315,460 50,00 65 773,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV Rohový profil :

VV
"Ostění otvorů" 
(1,46*(64+4+6)+2,4*4+0,6*(4+1+3+1)+2,4*2)*2

255,680

VV "Rohy objektu" 7*2+8,1+8,5+8,2+6,8*2+7,3+0,6*2 60,900
VV "Boky lodžií" 2,5*2*4+1,2*2 22,400
VV Rohový profil s okapničkou :

VV

"Nadpraží otvorů" 
2,02*64+1,42*4+0,82*6+2,27*4+2,02*4+1,12+0,82*3+0,52+1,
92*2

164,980

VV "Nadpraží lodžií" 5,2*4+5,32 26,120
VV "Stříšky nad vstupy" (2,3+0,9*2)*2 8,200
VV "Parapet š. 180mm" 2,1*64+1,5*8+0,9*6 151,800
VV "Parapet š. 120mm" 2,1*4+1,2+0,9*3+0,6 12,900
VV APU lišta :

VV
"Ostění otvorů" 
(1,46*(64+4+6)+2,4*4+0,6*(4+1+3+1)+2,4*2)*2

255,680

VV

"Nadpraží otvorů" 
2,02*64+1,42*4+0,82*6+2,27*4+2,02*4+1,12+0,82*3+0,52+1,
92*2

164,980

VV Atikový profil :
VV "Atika" 17,99*2+57,92 93,900
VV "Okap" 57,92+2,5*2 62,920
VV "Dilatační profil rohový" 7+8,2+6,6*2 28,400
VV "Dilatační profil stěnový" 6,6 6,600
VV Součet 1 315,460

32 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 372,878 25,00 9 321,95

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 338,98*1,1 372,878

33 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 462,726 30,00 13 881,78

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 420,66*1,1 462,726

34 M 59051510
profil rohový s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro 
nadpraží ETICS

m 219,230 35,00 7 673,05

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 199,3*1,1 219,230

35 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 181,170 50,00 9 058,50

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 164,7*1,1 181,170

36 M 28342206
profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro 
ukončení atiky ETICS

m 172,502 250,00 43 125,50

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 156,82*1,1 172,502

37 M 59051500
profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 7,260 200,00 1 452,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 6,6*1,1 7,260

38 M 59051502
profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 31,240 200,00 6 248,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 28,4*1,1 31,240

39 K 622253181
Montáž kontaktního zateplení nadpraží lepením a 
mechanickým kotvením z polystyrenových desek š do 
200 mm

m 12,900 200,00 2 580,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Okna suterénu" 2,1*4+1,2+0,9*3+0,6 12,900
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40 M 28375932 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm m2 1,625 72,00 117,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 12,9*0,12*1,05 1,625

41 K 622253201
Montáž kontaktního zateplení parapetu lepením a 
mechanickým kotvením z polystyrenových desek š do 
200 mm

m 164,700 200,00 32 940,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Parapet š. 180mm" 2,1*64+1,5*8+0,9*6 151,800
VV "Parapet š. 120mm" 2,1*4+1,2+0,9*3+0,6 12,900
VV Součet 164,700

42 M 28376416
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPA tl 40mm

m2 30,315 120,00 3 637,80

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Parapet š. 180mm" (2,1*64+1,5*8+0,9*6)*0,18*1,05 28,690
VV "Parapet š. 120mm" (2,1*4+1,2+0,9*3+0,6)*0,12*1,05 1,625
VV Součet 30,315

43 K 622321311
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnějších stěn nanášená strojně

m2 1 183,831 100,00 118 383,10

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Pod KZS" 938,607+73,735 1 012,342
VV "komín" (2,4+0,9*2)*9,3+2,4*1,2 41,940
VV "Sokl - viz. omítky" 129,549 129,549
VV Součet 1 183,831

44 K 622321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky strojně

m2 1 183,831 30,00 35 514,93

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Pod KZS" 938,607+73,735 1 012,342
VV "komín" (2,4+0,9*2)*9,3+2,4*1,2 41,940
VV "Sokl - viz. omítky" 129,549 129,549
VV Součet 1 183,831

45 K 622531012
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn

m2 1 054,282 250,00 263 570,50

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Na KZS" 129,544+809,063 938,607
VV "Špalety" 72,187+12,9*0,12 73,735
VV "komín" (2,4+0,9*2)*9,3+2,4*1,2 41,940
VV Součet 1 054,282

46 K 6299-3-010
Vytvoření vodorovných rýh ve fasádě (imitace prken) 
po 220 mm

m 4 792,191 25,00 119 804,78

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 1054,282/0,22 4 792,191

47 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 236,435 35,00 8 275,23

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV
2,02*1,46*64+1,42*1,46*4+0,82*1,46*6+1,46*1,46*4+0,81*2,3
6*4+1,92*1,4*2

225,774

VV 2,02*0,56*4+1,12*0,56+0,82*0,56*3+0,52*0,56+1,92*1*2 10,661
VV Součet 236,435

48 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 214,671 35,00 42 513,49

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Podhledy - lodžie" 5,14*1,2*5 30,840
VV "Pod KZS" 938,607+73,735 1 012,342
VV "komín" (2,4+0,9*2)*9,3+2,4*1,2 41,940
VV "Sokl - viz. omítky" 129,549 129,549
VV Součet 1 214,671

49 K 629999011
Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou 
barev nebo struktur na fasádě

m 843,426 25,00 21 085,65

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Předpoklad" 1054,282*0,8 843,426

50 K 631311114
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 1,803 4 280,00 7 716,84
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VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "S3" ((6,2+6,16)*2+1,75*6,48)*0,05 1,803

51 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 
přehlazení povrchu

m3 1,803 1 150,00 2 073,45

52 K 631319222
Příplatek k mazaninám za přidání polymerových 
makrovláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3

m3 1,803 1 000,00 1 803,00

53 K 632450133
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze 
suchých směsí provedený v ploše

m2 36,060 500,00 18 030,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "S3" (6,2+6,16)*2+1,75*6,48 36,060

54 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 36,060 40,00 1 442,40

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "S3" (6,2+6,16)*2+1,75*6,48 36,060

55 K 637211112
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 
10

m2 78,785 750,00 59 088,75

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.3, 
D.1.5, D.1.6, D.1.7 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Okapový chodník" (57,655+17,73+2,4+0,5*2)*2*0,5 78,785

56 K 6379-3-010
Vyplnění případných spár a netěsností v podkladní 
konstrukci fasády PUR pěnou

m 240,500 22,00 5 291,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Předpoklad" 57,6*2+17,75*2+12*5,65+4*5,5 240,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 373 781,16

57 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 1 298,571 55,00 71 421,41

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Jižní strana" (57,92+2,4*2+1,1*2)*7,4+(6+1,1)*0,9+6*0,9/2 489,498
VV "Severní strana" (57,92+1,1*2)*7,2+(22+1,1)*1,2 460,584

VV
"Západní strana" 
(17,99+1,1*4+1*2)*(7,6+8,2)/2+(2,3+1*2+1,1*4)*1,2

203,121

VV "Východní strana" (17,99+1,1*2)*7,2 145,368
VV Součet 1 298,571

58 K 941311211
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 
0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití

m2 38 957,430 2,00 77 914,86

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 1298,581*30 38 957,430

59 K 941311811
Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 1 298,571 35,00 45 449,99

60 K 944111121
Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na 
lešeňových konstrukcích jednotyčového

m 612,341 10,00 6 123,41

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV Z důvodu bezpečnosti práce před montáží EPS :

VV
"Jižní strana" 
((57,92+2,4*2+0,2*2)*7,4+(6+0,2)*0,9+6*0,9/2)/2

237,684

VV "Severní strana" ((57,92+0,2*2)*7,2+(22+0,2)*1,2)/2 223,272

VV
"Západní strana" 
((17,99+0,2*4+1*2)*(7,6+8,2)/2+(2,3+1*2+0,2*4)*1,2)/2

85,181

VV "Východní strana" (17,99+0,2*2)*7,2/2 66,204
VV Součet 612,341

61 K 944111221
Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu 
jednotyčovému za první a ZKD den použití

m 12 246,820 0,10 1 224,68

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 612,341*20 12 246,820

62 K 944111821
Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního 
na lešeňových konstrukcích jednotyčového

m 612,341 5,00 3 061,71

63 K 963051110 Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm m3 0,346 4 960,00 1 716,16

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby konstrukcí 

VV "Stříšky nad vstupy" 2,4*0,9*0,08*2 0,346
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64 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 2,164 3 420,00 7 400,88

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby konstrukcí 

VV "S3" ((6,2+6,16)*2+1,75*6,48)*0,06 2,164

65 K 965081333
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2

m2 36,060 155,00 5 589,30

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby konstrukcí 

VV "S3" (6,2+6,16)*2+1,75*6,48 36,060

66 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 31,600 37,70 1 191,32

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby konstrukcí 

VV "Balkony" (1,2*2+5,5)*4 31,600

67 K 966080101
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek 
tl do 60 mm

m2 1 043,182 55,00 57 375,01

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Podhledy - lodžie" 5,14*1,2*5 30,840
VV "Stěny" 938,607+73,735 1 012,342
VV Součet 1 043,182

68 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 1 m2

m2 2,700 200,00 540,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby konstrukcí 

VV 1,2*0,6+0,9*0,6*3+0,6*0,6 2,700

69 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 2 m2

m2 13,140 150,00 1 971,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby konstrukcí 

VV 0,9*1,5*6+2,1*0,6*4 13,140

70 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 4 m2

m2 227,760 120,00 27 331,20

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby konstrukcí 

VV 2,1*1,5*64+1,5*1,5*4+1,5*1,5*4+0,85*2,4*4 227,760

71 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 13,165 200,00 2 633,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12  + TZ + Specifikace výrobků + Skladby konstrukcí 

VV "Vstupní dveře" 2*2,4*2+1,55*2,3 13,165

72 K 978015391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes  80 do 100 %

m2 1 085,122 40,00 43 404,88

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Podhledy - lodžie" 5,14*1,2*5 30,840
VV "Pod KZS" 938,607+73,735 1 012,342
VV "komín" (2,4+0,9*2)*9,3+2,4*1,2 41,940
VV Součet 1 085,122

73 K 978059641
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 129,549 150,00 19 432,35

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Sokl - viz. omítky" 129,549 129,549

D 997 Přesun sutě 232 626,42

74 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace

t 147,136 690,00 101 523,84

75 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 147,136 220,00 32 369,92

76 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 2 795,584 10,00 27 955,84

VV 147,136*19 "Přepočtené koeficientem množství 2 795,584

77 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 10,957 1 000,00 10 957,00

VV 147,136-13,561-46,782-75,836 10,957

78 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 13,561 1 200,00 16 273,20

VV "EPS" 13,561 13,561

79 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 
01 01

t 46,782 250,00 11 695,50
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VV 38,776+4,761+3,245 46,782

80 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 75,836 420,00 31 851,12

VV "Omítky, keramika" 0,284+11,53+64,022 75,836

D 998 Přesun hmot 45 446,40

81 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 151,488 300,00 45 446,40

D PSV Práce a dodávky PSV 2 488 635,45

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 53 934,94

82 K 711113117
Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí 
stěrkou jednosložkovou na bázi cementu

m2 36,060 392,00 14 135,52

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby konstrukcí 

VV "S3" (6,2+6,16)*2+1,75*6,48 36,060

83 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 93,342 125,00 11 667,75

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.3, 
D.1.5, D.1.6, D.1.7 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "S5 - pod úrovní terénu" (57,655+17,73+2,4)*2*0,6 93,342

84 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou

m 155,570 100,00 15 557,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.3, 
D.1.5, D.1.6, D.1.7 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "S5" (57,655+17,73+2,4)*2 155,570

85 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 93,342 103,00 9 614,23

86 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 102,676 25,00 2 566,90

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.3, 
D.1.5, D.1.6, D.1.7 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 93,342*1,1 102,676

87 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m

t 0,219 1 160,00 254,04

121 K 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,219 637,00 139,50

D 712 Povlakové krytiny 91 079,77

88 K 712340831
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé

m2 36,060 42,60 1 536,16

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby konstrukcí 

VV "S3" (6,2+6,16)*2+1,75*6,48 36,060

89 K 7129-2-010
Dodávka a montáž balkonového okapového profilu do 
cemento-epoxidového tmele (viz. příloha TZ)

m 32,380 625,00 20 237,50

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby konstrukcí 

VV "S3" 5,6*4+1,75*2+6,48 32,380

90 K 7129-2-020
Systémové řešení styku lodžiové desky se stěnou  (viz. 
příloha TZ)

m 38,080 390,00 14 851,20

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby konstrukcí 

VV "Balkony" (1,2*2+5,5)*4+6,48 38,080

91 K 7129-2-030
Systémové řešení povrchu lodžie PUR - penetrace, 
vodotěsná membrána, nátěr a dekorační úprava 
povrchu  (viz. příloha TZ)

m2 36,060 1 420,00 51 205,20

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby konstrukcí 

VV "S3" (6,2+6,16)*2+1,75*6,48 36,060

92 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 878,301 3,70 3 249,71

D 713 Izolace tepelné 51 328,07

93 K 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 93,342 150,00 14 001,30

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby konstrukcí 

VV "S5 - pod úrovní terénu" (57,655+17,73+2,4)*2*0,6 93,342

94 M 28376423
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPA tl 120mm

m2 98,009 370,00 36 263,33

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby konstrukcí 

VV 93,342*1,05 98,009
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95 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,633 1 000,00 633,00

119 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,633 680,00 430,44

D 764 Konstrukce klempířské 179 659,89
96 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 5,720 100,00 572,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby konstrukcí 

VV "Stříšky nad vstupy" 2,6*1,1*2 5,720

97 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové

m 32,380 30,00 971,40

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby konstrukcí 

VV "S3" 5,6*4+1,75*2+6,48 32,380

98 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 169,050 100,00 16 905,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby konstrukcí 

VV 2,15*64+1,55*4+0,95*6+1,55*4+2,15*4+1,25+0,95*3+0,65 169,050

99 K 764111471 Krytina železobetonových desek z Pz plechu m2 41,780 1 400,00 58 492,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby konstrukcí 

VV "S3" (6,2+6,16)*2+1,75*6,48 36,060
VV "Stříšky nad vstupy" 2,6*1,1*2 5,720
VV Součet 41,780

100 K 764216644
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
s povrchovou úpravou rš 330 mm

m 169,050 590,00 99 739,50

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby konstrukcí 

VV 169,05 169,050

101 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,849 2 220,00 1 884,78

120 K 998764181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,849 1 290,00 1 095,21

D 766 Konstrukce truhlářské 1 882 246,10

102 K 7669-010
Dodávka a montáž plastového okna OS3 2100/1500 
mm, izolační trojsklo, ozn. 1

ks 64,000 23 210,00 1 485 440,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 64 64,000

103 K 7669-020
Dodávka a montáž plastového okna OS2 1500/1500 
mm, izolační trojsklo, ozn. 2

ks 4,000 15 720,00 62 880,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 4 4,000

104 K 7669-030
Dodávka a montáž plastového okna OS1 900/1500 
mm, izolační trojsklo, ozn. 3

ks 6,000 8 660,00 51 960,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 6 6,000

105 K 7669-040
Dodávka a montáž plastové balkonové sestavy OS1 
1500/1500 + 850/2400 mm, izolační trojsklo, ozn. 4

ks 2,000 28 610,00 57 220,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 2 2,000

106 K 7669-050
Dodávka a montáž plastové balkonové sestavy OS1 
1500/1500 + 850/2400 mm, izolační trojsklo, ozn. 5

ks 2,000 28 610,00 57 220,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 2 2,000

107 K 7669-060
Dodávka a montáž plastového okna OS2 2100/600 
mm, izolační trojsklo, ozn. 6

ks 4,000 21 800,00 87 200,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 4 4,000

108 K 7669-070
Dodávka a montáž plastového okna OS1 1200/600 
mm, izolační trojsklo, ozn. 7

ks 1,000 6 400,00 6 400,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 1 1,000
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109 K 7669-080
Dodávka a montáž plastového okna OS1 900/600 mm, 
izolační trojsklo, ozn. 8

ks 3,000 5 340,00 16 020,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 3 3,000

110 K 7669-090
Dodávka a montáž plastového okna OS1 600/600 mm, 
izolační trojsklo, ozn. 9

ks 1,000 4 270,00 4 270,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 1 1,000

111 K 7669-100
Dodávka a montáž plastových dveří 1kř plných 
900/2000 mm, izolační, ozn. S3

ks 1,000 35 000,00 35 000,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 1 1,000

112 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

% 18 636,100 1,00 18 636,10

D 767 Konstrukce zámečnické 230 386,68

113 K 767161211
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hm do 
20 kg

m 20,400 500,00 10 200,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby konstrukcí 

VV "Lodžie" 5,1*4 20,400

114 M 7679-3-010
Úprava stávajícího zábradlí vč. konzol a povrchové 
úpravy

m 20,400 200,00 4 080,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby konstrukcí 

VV 20,4 20,400

115 K 767161833
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použítí

m 22,000 300,00 6 600,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.2 - 
D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby konstrukcí 

VV 5,5*4 22,000

116 K 7679-010
Dodávka a montáž vchodových Al dveří 2kř 
prosklených 2000/2400 mm, paniková klika, zasklení 
izolačním trojsklem, ozn. 10

ks 2,000 100 000,00 200 000,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 2 2,000

117 K 7679-020
Dodávka a montáž kovové rohožky s rámem 
1000/1000 mm vč. úpravy podkladu

ks 2,000 3 500,00 7 000,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1 - 
D.1.7, D.1.10 - D.1.12 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 2 2,000

118 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 2 278,800 1,10 2 506,68
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 009 986,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 009 986,25 21,00% 842 097,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 852 083,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa

040 - Rekonstrukce střechy

STATUS stavební a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 009 986,25

HSV - Práce a dodávky HSV 1 280 930,68

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 123 112,35

    4 - Vodorovné konstrukce 163 027,82

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 197 942,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 201 236,21

    997 - Přesun sutě 545 362,06

    998 - Přesun hmot 50 249,70

PSV - Práce a dodávky PSV 2 729 055,57

    712 - Povlakové krytiny 1 270 931,76

    713 - Izolace tepelné 1 132 646,11

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 40 675,08

    762 - Konstrukce tesařské 61 281,07

    764 - Konstrukce klempířské 192 562,12

    767 - Konstrukce zámečnické 30 959,43

040 - Rekonstrukce střechy

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 009 986,25

D HSV Práce a dodávky HSV 1 280 930,68

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 123 112,35

1 K 311234051
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 
M5 tl 300 mm

m2 69,555 1 770,00 123 112,35

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Atika" (17,41*2+57,92)*0,75 69,555

D 4 Vodorovné konstrukce 163 027,82
2 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,220 3 600,00 792,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Komín" 1,1*2,5*0,08 0,220

3 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce

m2 1,556 522,00 812,23

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV (1,1+2,5)*2*0,08+0,7*0,7*2 1,556

4 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce

m2 1,556 132,00 205,39

5 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,008 49 900,00 399,20

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "KARI 150/150/6" 1,1*2,5*3,01/1000 0,008

6 K 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 0,220 13 000,00 2 860,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Výlez" 1,1*0,8*0,25 0,220

7 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 12,900 3 650,00 47 085,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "ŽB1" (17,41*2+57,92)*0,3*0,1 2,782
VV "ŽB2" (17,41+57,92+2,5)*2*0,325*0,2 10,118
VV Součet 12,900

8 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 49,680 465,00 23 101,20

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "ŽB1" (17,41*2+57,92)*0,1*2 18,548
VV "ŽB2" (17,41+57,92+2,5)*2*0,2 31,132
VV Součet 49,680

9 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 49,680 100,00 4 968,00

10 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 1,327 62 400,00 82 804,80

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "ŽB1- R10" (17,71*2+57,92)*4*0,617/1000 0,230
VV "ŽB2 - R12" (17,71+57,92+2,5)*2*6*0,89/1000 0,834
VV "ŽB1 - R6" (17,41*2+57,92)*5*(0,3+0,1)*2*0,222/1000 0,082
VV "ŽB2" (17,41+57,92+2,5)*2*5*(0,325+0,2)*2*0,222/1000 0,181
VV Součet 1,327

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 197 942,54

11 K 622211003
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
dřeva tl do 40 mm

m2 4,865 700,00 3 405,50

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa

040 - Rekonstrukce střechy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Atika - před OSB" (57,92+17,99*2)*0,025 2,348
VV "Okap - před OSB" (57,92+2,5*2)*0,04 2,517
VV Součet 4,865

12 M 28375942 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 20mm m2 5,108 50,00 255,40

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 4,865*1,05 5,108

13 K 622321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnějších stěn nanášená ručně

m2 77,869 160,00 12 459,04

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Zadní strana atiky" (17,41*2+56,79)*0,85 77,869

14 K 632451034
Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 
provedený v ploše

m2 909,113 200,00 181 822,60

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "S1" 56,96*14,93+17,98*1,2+18,01*1,2*2-2,44*2,5 909,113

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 201 236,21

15 K 962032432
Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 58,321 500,00 29 160,50

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Atika" (57,56+16,93+2,4)*2*0,35*0,8 43,058

VV

"Nástavby" 
(1,3*0,55*10+1*0,7*11+1,8*0,55+0,85*1,2+0,8*1+0,9*1,2)*0,6
5+(0,75*0,8+1,6*1,3)*1,15

15,263

VV Součet 58,321

16 K 965041441
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2

m3 172,243 970,00 167 075,71

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV

"Plocha" 
(14,53*17,83+3,14*11,95+17,98*15,73+17,91*16,93)*(0,1+0,3
)/2

176,527

VV

"Nástavby" -
(1,3*0,55*10+1*0,7*11+1,8*0,55+0,85*1,2+0,8*1+0,9*1,2+0,7
5*0,8+1,6*1,3)*(0,1+0,3)/2

-4,284

VV Součet 172,243

17 K 9809-4-010
Demontáž antény a třech betonových kvádrů včetně 
odvozu a likvidace

ks 1,000 5 000,00 5 000,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 545 362,06

18 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace

t 368,117 420,00 154 609,14

19 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 45,000 500,00 22 500,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 7,5*6 45,000

20 K 997013321
Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den 
použití

m 225,000 40,00 9 000,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 45*5 225,000

21 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 368,117 250,00 92 029,25

22 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 6 994,223 10,00 69 942,23

23 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 20,889 1 600,00 33 422,40

24 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 3,112 4 000,00 12 448,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 344,116 440,00 151 411,04

VV "Cihly, beton . . . " 68,527+275,589 344,116

D 998 Přesun hmot 50 249,70

26 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 167,499 300,00 50 249,70

D PSV Práce a dodávky PSV 2 729 055,57

D 712 Povlakové krytiny 1 270 931,76

27 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 936,599 24,20 22 665,70

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "S1" 56,96*14,93+17,98*1,2+18,01*1,2*2-2,44*2,5 909,113
VV "Vytažení na atiku" (17,33*2+56,96)*0,3 27,486
VV Součet 936,599

28 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 280,980 61,60 17 308,37

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 936,599*0,3 280,980

29 K 712340833
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé

m2 949,478 55,00 52 221,29

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV
"Plocha vč. vytažení na kce" 
(14,53*17,83+3,14*11,95+17,98*15,73+17,91*16,93)*1,1

970,898

VV

"Nástavby" -
(1,3*0,55*10+1*0,7*11+1,8*0,55+0,85*1,2+0,8*1+0,9*1,2+0,7
5*0,8+1,6*1,3)

-21,420

VV Součet 949,478

30 K 712340834
Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z 
pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu

m2 949,478 55,00 52 221,29

31 K 712341659
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením bodově

m2 975,429 115,50 112 662,05

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "S1" 56,96*14,93+17,98*1,2+18,01*1,2*2-2,44*2,5 909,113
VV "Vytažení na atiku" (17,33*2+56,96)*(0,2+0,3) 45,810
VV "U okapu" 56,96*(0,16+0,2) 20,506
VV Součet 975,429

32 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 170,515 192,50 225 324,14

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 975,429*1,2 1 170,515

33 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 91,610 83,60 7 658,60

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Atika" 17,41*2+56,79 91,610

34 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 91,610 83,60 7 658,60

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Atika" 17,41*2+56,79 91,610

35 K 712363357
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 
mm

m 56,790 215,60 12 243,92

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Okap" 56,79 56,790

36 K 712363358
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm

m 99,500 220,00 21 890,00
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VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Ozn.E" 17,99*2+57,92+2,8*2 99,500

37 K 712363405
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m

m2 95,656 264,00 25 253,18

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Zadní strana atiky" 17,41*2*(0,4+0,7)/2+56,79*0,4 41,867
VV "Hlava atiky" (57,92+17,41*2)*0,58 53,789
VV Součet 95,656

38 K 712363605
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm, budova v do 18 m

m2 928,510 308,00 285 981,08

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "S1" 56,76*15,01+17,98*1,2+17,81*1,2*2-2,44*2,5 910,188
VV "Zesílení u atiky" (17,41*2+56,79)*0,2 18,322
VV Součet 928,510

39 M 28322013
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm barevná

m2 1 228,999 273,90 336 622,83

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV (95,656+928,51)*1,2 1 228,999

40 K 712393001-R
Opracování prostupu průměru přes 200 mm dvojitého 
hydroizolačního systému plochých střech

kus 26,000 495,00 12 870,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 26 26,000

41 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 1 005,844 22,00 22 128,57

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "S1" 56,76*15,01+17,98*1,2+17,81*1,2*2-2,44*2,5 910,188
VV "Zadní strana atiky" 17,41*2*(0,4+0,7)/2+56,79*0,4 41,867
VV "Hlava atiky" (57,92+17,41*2)*0,58 53,789
VV Součet 1 005,844

42 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 1 207,013 30,80 37 176,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 1005,844*1,2 1 207,013

43 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 10,273 1 100,00 11 300,30

84 K 998712181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez 
použití mechanizace

t 10,273 754,00 7 745,84

D 713 Izolace tepelné 1 132 646,11

44 K 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 31,036 99,00 3 072,56

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "ŽB2" (57,56+17,53+2,5)*2*0,2 31,036

45 M 28375945 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm m2 32,588 103,40 3 369,60

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 31,036*1,05 32,588

46 K 713140821
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 
kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm

m2 861,215 55,00 47 366,83

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Plocha " 14,53*17,83+3,14*11,95+17,98*15,73+17,91*16,93 882,635

VV

"Nástavby" -
(1,3*0,55*10+1*0,7*11+1,8*0,55+0,85*1,2+0,8*1+0,9*1,2+0,7
5*0,8+1,6*1,3)

-21,420

VV Součet 861,215

47 K 713141135
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 909,113 88,00 80 001,94
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VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "S1" 56,96*14,93+17,98*1,2+18,01*1,2*2-2,44*2,5 909,113

48 M 28372316
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 140mm

m2 954,569 286,00 273 006,73

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 909,113*1,05 954,569

49 K 713141335
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena bodově, spádová vrstva

m2 909,113 99,00 90 002,19

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "S1" 56,96*14,93+17,98*1,2+18,01*1,2*2-2,44*2,5 909,113

50 M 28376141
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 
5%

m3 238,642 2 420,00 577 513,64

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 909,113*(0,08+0,42)/2*1,05 238,642

51 K 713141358
Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm 
ukotvené šrouby

m 93,900 99,00 9 296,10

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 57,92+17,99*2 93,900

52 K 713141391
Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a 
prostupy střechou lepené za studena zplna

m2 82,449 99,00 8 162,45

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Atika" (17,41*2+56,79)*0,9 82,449

53 M 28372309
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 100mm

m2 29,579 204,60 6 051,86

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 93,9*0,3*1,05 29,579

54 M 28375950 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm m2 86,571 204,60 17 712,43

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 82,449*1,05 86,571

55 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 9,601 1 100,00 10 561,10

85 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace

t 9,601 680,00 6 528,68

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 40 675,08

56 K 741421811
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 
mm kolmý svod

m 69,400 126,00 8 744,40

VV
PD část D.1.7. ELEKTRO - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ; 
D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.8, D.1.10

VV 8,2*5+7,1*4 69,400

57 K 741421821
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 
mm rovná střecha

m 201,300 75,60 15 218,28

VV
PD část D.1.7. ELEKTRO - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ; 
D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.8, D.1.10

VV 57,5*2+2,5*2+15,3*3+17,7*2 201,300

58 K 741421843 Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby kus 118,000 69,30 8 177,40

VV
PD část D.1.7. ELEKTRO - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ; 
D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.8, D.1.10

VV 100+18 118,000

59 K 741421855
Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro 
plochou střechu

kus 106,000 26,00 2 756,00

VV
PD část D.1.7. ELEKTRO - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ; 
D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.8, D.1.10

VV 57,5+15,3*2+17,7+0,2 106,000

60 K 741421863
Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého 
vedení zazděného

kus 35,000 134,00 4 690,00

VV
PD část D.1.7. ELEKTRO - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ; 
D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.8, D.1.10

VV 69,4/2+0,3 35,000
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61 K 741421873
Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku 
délky přes 1,4 m

kus 9,000 121,00 1 089,00

VV
PD část D.1.7. ELEKTRO - výkres č. D.1.7.17, D.1.7.18 + TZ; 
D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.8, D.1.10

VV 9 9,000

D 762 Konstrukce tesařské 61 281,07

62 K 762361311
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 18 mm

m2 30,286 484,00 14 658,42

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Okap" 56,79*(0,435+0,06) 28,111
VV "Závětrá lišta" 2,5*2*0,435 2,175
VV Součet 30,286

63 K 762361312
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm

m2 80,668 544,50 43 923,73

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Hlava atiky" (57,92+17,41*2)*0,58 53,789
VV "Okap" 56,79*0,435 24,704
VV "Závětrá lišta" 2,5*2*0,435 2,175
VV Součet 80,668

64 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 1,470 1 100,00 1 617,00

86 K 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace

t 1,470 736,00 1 081,92

D 764 Konstrukce klempířské 192 562,12
65 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 32,490 180,00 5 848,20

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV

"Nástavby" 
1,5*0,75*10+1,2*0,9*11+2*0,75+1,05*1,4+1*1,2+1,1*1,4+0,95
*1+1,8*1,5

32,490

66 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 1,000 104,00 104,00

67 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 155,580 60,00 9 334,80

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV (57,56+17,63+2,6)*2 155,580

69 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 152,780 60,00 9 166,80

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Zadní strana atiky" (56,86+16,93+2,6)*2 152,780

70 K 764003801
Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních 
nástavců a jiných kusových prvků do suti

kus 27,000 214,00 5 778,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 27 27,000

71 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 41,000 60,00 2 460,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 7,5*2+6,5*4 41,000

72 K 764111671
Krytina železobetonových desek z Pz plechu s 
povrchovou úpravou

m2 3,510 1 630,00 5 721,30

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV "Komín" 1,3*2,7 3,510

75 K 764511612
Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 
330 mm

m 56,800 1 850,00 105 080,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 56,8 56,800

76 K 764511662
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou 
úpravou 330/100 mm

kus 6,000 2 000,00 12 000,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 6 6,000
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77 K 764518623
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 120 mm

m 40,400 900,00 36 360,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 7,4+6,6*5 40,400

78 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,202 2 220,00 448,44

87 K 998764181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,202 1 290,00 260,58

D 767 Konstrukce zámečnické 30 959,43

79 K 767832102
Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez 
suchovodu

m 7,700 1 200,00 9 240,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 7,7 7,700

80 M M-767-4-010

Na stávajícím žebříku bude po demontáži odstraněn 
starý nátěr přebroušením nebo opískováním,opatřen 
novým nátěrem 2x RAL7016 (tmavá antracitová). 
Zpětná montáž bude provedena na původní kotvy. 
Kotvy budou prodlouženy vzhledem k tloušťce 
zateplení objektu.

m 7,700 1 150,00 8 855,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 7,7 7,700

81 K 767832801
Demontáž venkovních požárních žebříků se 
ochranným košem

m 7,700 600,00 4 620,00

VV

PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.4 - 
D.1.12, D.1.14, D.1.15 + TZ + Specifikace výrobků + Skladby 
konstrukcí 

VV 7,7 7,700

82 K 767834112
Příplatek k ceně za montáž ochranného koše 
svařovaný

m 7,700 1 000,00 7 700,00

83 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 304,150 1,79 544,43
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 602,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 88 602,60 21,00% 18 606,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 107 209,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa

050 - Akustická stěna u tepelných čerpadel

STATUS stavební a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 88 602,60

HSV - Práce a dodávky HSV 76 366,24

    1 - Zemní práce 12 778,24

    2 - Zakládání 18 373,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 28 689,00

    4 - Vodorovné konstrukce 3 805,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 429,80

    998 - Přesun hmot 8 290,80

PSV - Práce a dodávky PSV 12 236,36

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 242,76

    764 - Konstrukce klempířské 9 993,60

050 - Akustická stěna u tepelných čerpadel

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 88 602,60

D HSV Práce a dodávky HSV 76 366,24

D 1 Zemní práce 12 778,24

1 K 131213101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 ručně

m3 2,299 1 600,00 3 678,40

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, 
D.1.13 + TZ

VV "Pod tepelná čerpadla" 1,015*1,51*0,5*3 2,299

2 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 1,117 1 600,00 1 787,20

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, 
D.1.13 + TZ

VV Předpoklad 25% ručně :
VV "Pro základový pas" (9,36+2,3*2)*0,4*0,8*0,25 1,117

3 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 3,350 600,00 2 010,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, 
D.1.13 + TZ

VV Předpoklad 75% strojně :
VV "Pro základový pas" (9,36+2,3*2)*0,4*0,8*0,75 3,350

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 6,766 200,00 1 353,20

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, 
D.1.13 + TZ

VV 2,299+1,117+3,35 6,766

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 67,660 20,00 1 353,20

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, 
D.1.13 + TZ

VV 6,766*10 67,660

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 11,841 120,00 1 420,92

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, 
D.1.13 + TZ

VV 6,766*1,75 11,841

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6,766 20,00 135,32

8 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 52,000 20,00 1 040,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, 
D.1.13 + TZ

VV 10*5,2 52,000

D 2 Zakládání 18 373,40

9 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 1,839 700,00 1 287,30

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, 
D.1.13 + TZ

VV "Pod tepelná čerpadla" 1,015*1,51*0,4*3 1,839

10 K 273321311
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20

m3 0,480 3 000,00 1 440,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, 
D.1.13 + TZ

VV "Pod tepelná čerpadla" 0,815*1,31*0,15*3 0,480

11 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,913 400,00 765,20

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, 
D.1.13 + TZ

VV "Pod tepelná čerpadla" (0,815+1,31)*2*0,15*3 1,913

12 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,913 100,00 191,30

13 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,016 50 000,00 800,00
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VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, 
D.1.13 + TZ

VV
"Pod tepelná čerpadla - KARI 100/100/6" 
0,815*1,31*1,1*4,44/1000*3

0,016

14 K 274321311
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20

m3 4,624 2 900,00 13 409,60

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, 
D.1.13 + TZ

VV (9,36+2,3*2)*0,4*0,8*1,035 4,624

15 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,008 60 000,00 480,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, 
D.1.13 + TZ

VV "V rozích - R10" 2*3*2*0,617/1000*1,1 0,008

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 689,00

16 K 311271512-R
Zdivo nosné rovné tl 200 mm z vibrolisovaných 
betonových skořepinových tvárnic akustických na MC

m3 9,563 3 000,00 28 689,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, 
D.1.13 + TZ

VV (9,26+2,3*2)*2,3*0,3 9,563

D 4 Vodorovné konstrukce 3 805,00
17 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,208 4 000,00 832,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, 
D.1.13 + TZ

VV (9,26+2,3*2)*0,3*0,05 0,208

18 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 1,386 400,00 554,40

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, 
D.1.13 + TZ

VV (9,26+2,3*2)*0,05*2 1,386

19 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 1,386 100,00 138,60

20 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,038 60 000,00 2 280,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, 
D.1.13 + TZ

VV "R12" 3*(9,26+2,5*2)*0,89/1000 0,038

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 429,80

21 K 622631011
Spárování spárovací maltou vnějších pohledových 
ploch stěn z tvárnic nebo kamene

m2 44,298 100,00 4 429,80

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, 
D.1.13 + TZ

VV (9,26+2,5*2+0,2*2+2,3*2)*2,3 44,298

D 998 Přesun hmot 8 290,80
22 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 27,636 300,00 8 290,80

D PSV Práce a dodávky PSV 12 236,36

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 242,76

23 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 5,584 40,00 223,36

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, 
D.1.13 + TZ

VV (9,36+2,3*2)*0,4 5,584

24 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 50 000,00 100,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, 
D.1.13 + TZ

VV 5,584*0,0003 0,002

25 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 5,584 120,00 670,08

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, 
D.1.13 + TZ

VV 5,584 5,584

26 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 6,701 150,00 1 005,15

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, 
D.1.13 + TZ

VV 5,584*1,2 6,701

27 K 711199095
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 
10 m2 natěradly za studena nebo za horka

m2 5,584 2,00 11,17

28 K 711199097
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 
10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty

m2 5,584 30,00 167,52

29 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 0,040 1 000,00 40,00
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33 K 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,040 637,00 25,48

D 764 Konstrukce klempířské 9 993,60

30 K 764214604
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm

m 13,860 700,00 9 702,00

VV
PD část D.1.1. Stavebně konstrukční část - výkres č. D.1.1, 
D.1.13 + TZ

VV 9,26+2,3*2 13,860

31 K 764215645
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do 400 mm

kus 2,000 100,00 200,00

32 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,040 1 000,00 40,00

34 K 998764181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,040 1 290,00 51,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 385 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 385 000,00 21,00% 80 850,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 465 850,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny  - I. etapa

060 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

STATUS stavební a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 385 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 385 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 300 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 30 000,00

060 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 385 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 385 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 12 500,00 12 500,00

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 12 500,00 12 500,00

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 300 000,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 300 000,00 300 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00
6 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,000 30 000,00 30 000,00
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