
Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Rýmařov IČ: 00296317

náměstí Míru 230/1 DIČ: CZ00296317
79501 Rýmařov

Zhotovitel: IČ: 29390711

DIČ: CZ29390711
79395

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v Rýmařově dne

Za objednatele

Celkem

Za zhotovitele

Položkový rozpočet

39 756,98

0,00

229 075,92

189 318,94

177 533,94

11 300,00

Ludvas Trade s.r.o.

0,00

0,00

0,00

189 318,94

Zřízení zpevněné dlážděné plochy na pozemku parc.č. 9

0,00

485,00

Husova ulice

Celní 561/27
Město Albrechtice
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 50 011,12

1 vlastní 001 Vytyčení a zaměření soubor 1,00000 700,00 700,00
2 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, 

včetně naložení
m3 2,14200 591,00 1 265,92

okapový chodník 70% strojně:(17,00*0,60*0,30)*0,70 2,14200

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, včetně 
naložení

m3 5,82100 1 475,00 8 585,98

okapový chodník 30% ručně:(17,00*0,60*0,35)*0,30 1,07100
v místě laveček:2*(1*2) 4,00000
el. kopoflex:5*0,3*0,5 0,75000

4 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ, 
včetně naložení

m3 9,10000 591,00 5 378,10

žulový chodník - průměrná hloubka 40 
cm:17,50*1,30*0,40

9,10000

5 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 17,06300 139,50 2 380,29
6 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 17,06300 19,30 329,32
7 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 2,76000 563,00 1 553,88

drcené kamenivo 16/32:17*0,40*0,35 2,38000
kačírek:(2,7*0,5*0,1)+(4,9*0,5*0,1) 0,38000

8 583427551R Kamenivo drcené 16/32 t 3,45100 520,00 1 794,52
2,38*1,45 3,45100

9 58333664R Kamenivo těžené frakce 22-63 kačírek praný VL t 0,60800 570,00 346,56
0,38*1,6 0,60800

10 113204111R00 Vytrhání obrubníků zahradních m 23,00000 68,00 1 564,00
okapový chodník:17+0,5+0,5 18,00000
u prodejny Arthas:5 5,00000

11 113106221R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém m2 1,65000 43,00 70,95
u prodejny Arthas:5,5*0,30 1,65000

12 vlastní 003 Dodávka katrované zeminy t 19,08000 600,00 11 448,00
13 vlastní 004 Úprava terénu, rozprostření katrované zeminy,, s 

pohrabáním a osetím travním semenem
m2 145,00000 97,00 14 065,00

14 00572410R Směs travní parková - Profi, á 25 kg kg 3,00000 176,20 528,60

Díl: 5 Komunikace 40 878,58
15 564731111R00 Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 10 cm m2 23,00000 119,50 2 748,50

žulový chodník:17,5*1,00 17,50000
plocha pod lavičky:2*(2,00*1,00) 4,00000
plocha pod kostkou do betonu:1,5*1 1,50000

16 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 
štěrkodrť frakce 0-32 mm

m2 28,25000 182,50 5 155,63

žulový chodník:17,5*1,3 22,75000
plocha pod lavičky:2*(2,00*1,00) 4,00000
plocha pod kostkou do betonu:1,5*1 1,50000

17 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm, 
včetně dodání ŠD 4/8

m2 21,75000 627,00 13 637,25

žulový chodník:17,5*1,00 17,50000
plocha pod lavičky:2*1,3 2,60000
u prodejny artas původní rozebraná kostka:5,5*0,3 1,65000

18 591241111R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z beto tl. 5 cm, včetně 
spárování

m2 1,55000 978,00 1 515,90

levá strana směr na náměstí:1,55*1 1,55000

Položkový rozpočet 
Zřízení zpevněné dlážděné plochy na pozemku parc.č. 9

Husova ulice



19 58380010R Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm  1t = 8 - 8,5 m2 t 2,73000 3 390,00 9 254,70
20 162201203R00 Vodorovné přemístění štěrků, kolečko do 10m m3 10,37750 287,50 2 983,53

ŠD 16/32:2,38+2,3 4,68000
ŠD 0/32:4,2375 4,23750
ŠD 0/4:1,08 1,08000
kačírek 22/63:0,38 0,38000

21 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m k přemístění štěrků m3 10,37750 254,50 2 641,07
22 vlastní 001 Zhotovení betonové patky pro ceduli soubor 1,00000 759,00 759,00
23 vlastní 002 Dodáka a usazení teleskopu s lit. poklopem, DN 315/12,5t soubor 1,00000 2 183,00 2 183,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 66 533,78
24 917461111R00 Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 m 67,65000 314,00 21 242,10

okapový chodník:15,8 15,80000
žulový chodník:17,5*2 35,00000
plocha pod lavičky:2*(2,00+1,00+1,00) 8,00000
u prodejny Arthas:1+5 6,00000
u kostky do betonu:1,3+1,55 2,85000

25 58380211R Krajník silniční KS 3, rozměr 130 x 200 x 300 až 800 mm m 69,67950 650,00 45 291,68

67,65*1,03 69,67950

Díl: 97 Prorážení otvorů 866,82
26 979081111RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, 

kontejnerem 4 t, včetně uložení na skládce
t 2,87500 276,50 794,94

27 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2,87500 25,00 71,88

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 19 243,64
28 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 73,87194 260,50 19 243,64

Díl: M23 Montáže potrubí 485,00
29 230191003R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm, vč. dodávky 

chráničky s uložením folie pozor elek.
m 5,00000 97,00 485,00

Díl: VN Vedlejší náklady 11 300,00
30 VRN VRN, režie, ostatní soubor 1,00000 11 300,00 11 300,00
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