



**MĚSTO TŘEBÍČ**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ**  
Odbor dopravy a komunálních služeb



S00TX007YL8Q

Datum: 02.06.2023

Fakturační údaje: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629

Stanislav Kratochvíl

Nová Ves 101

675 21 Nová Ves

IČ: 68660090 DIČ: CZ7408144524

Vyřizuje: Robert Bosák

Tel: 568 896 166

E-mail: Robert.Bosak@trebic.cz

### **Objednávka číslo: 17099110323**

Objednáváme u Vás opravu schodiště na ul. Energetiků, před panelovým domem č. 987/1 a tři schodišť na ul. M. Majerové, před panelovými domy č. 714/39 a 715/41 a u trafostanice EG.D. Na ul. Energetiků se jedná o více poruch letitého schodiště z monolitického betonu s dlážděnými stupni - havarijní stav. Původní obklad nášlapů odstraňte, veškerý nesoudržný beton oklepejte až na pevný podklad, povrch očistěte ocelovým kartáčem. Jádro stupňů doplňte speciálním pevnostním betonem. Obklad pochozí plochy obnovte betonovou dlažbou 30x30 cm, nalepenou do flexibilního tmele. Stejným tmelem zatáhněte i plochy podstupnic a čílka, s úpravou dřevěným hladítkem. Rozsah poškození cca 90%. Na ul. M. Majerové se jedná o lokální poruchy tří schodišť z betonových prefabrikátů a zámkové dlažby - havarijní stav. Poškozené obrubníky, tvořící nosnou konstrukci stupňů vybojurejte a nahradte novými (50 x 5 x 25 cm), s osazením do betonu (C 16/20). Narušené kusy zámkové dlažby demontujte a položte nové (20 x 20 cm), do speciální betonové stěrky. Spáry ošetřete prosívkou. Rozsah poškození cca 20%. Součástí opravy je rovněž odvoz a likvidace vytěžených hmot. Detaily v provedení byly stanoveny na místě. Práce budou realizovány za provozu, jednotlivá místa si pro výkon řádně zabezpečte a osadte patřičným DZ. Při pohybu na pracovišti dbejte zvýšené bezpečnosti. Sjednaná cena za zakázku činí 117.062,70 Kč bez DPH.

Předmět objednávky nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daňový doklad vystavte včetně DPH.

Ing. Aleš Kratina

vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Správce rozpočtu souhlasí:

Stanislav Kratochvíl potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 17099110323 ze dne 02.06.2023.

Objednávka byla přijata dne: