

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **G18-2022** **PATOLOGIE-PITEVNA-Výměna rozvodů vody, kanalizace a elektro**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **JVAgro Morava s.r.o.** IČO: **26826411**
Meziříčská 2304 DIČ: **CZ26826411**
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 343 694,34
PSV	1 569 138,51
MON	4 351 055,56
Vedlejší náklady	115 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	7 378 888,41

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 378 888,41 CZK
Základní DPH	21 %	1 549 566,57 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **8 928 454,98 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele _____
 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	115 000,00	24 150,00	139 150,00	2
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	115 000,00	24 150,00	139 150,00	2
SO 01	Rekonstrukce vyznačené části budovy patologie	0,00	7 263 888,41	1 525 416,57	8 789 304,98	98
D.1.1	Stavební úpravy řešené části objektu	0,00	7 263 888,41	1 525 416,57	8 789 304,98	98
Celkem za stavbu		0,00	7 378 888,41	1 549 566,57	8 928 454,98	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			61 053,83	0,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			56 712,89	0,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			211 635,80	2,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			17 500,00	0,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			194 661,44	2,6
64	Výplně otvorů	HSV			287 883,58	3,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			19 828,90	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			24 404,80	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			254 009,62	3,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			28 185,45	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			74 139,00	1,0
713	Izolace tepelné	PSV			5 641,73	0,1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			354 678,93	4,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 200,00	0,0

725	Zařizovací předměty	PSV			4 800,00	0,1
730	Ústřední vytápění	PSV			250 496,00	3,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			858,42	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			238 011,45	3,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			210 844,95	2,9
781	Obklady keramické	PSV			361 753,10	4,9
783	Nátěry	PSV			7 024,42	0,1
784	Malby	PSV			59 690,51	0,8
M21	Elektromontáže	MON			604 854,56	8,2
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			3 746 201,00	50,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			187 818,03	2,5
VN	Vedlejší náklady	VN			115 000,00	1,6
Cena celkem					7 378 888,41	100,0