PRIKAZNi SMLOUVA
na vykon cinnosti technického dozoru stavby

Technicky dozor stavby: ,,Hala na sklad soli
v Protivanové*

uzaviena podle § 2430 a nasl. z. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni

l.
SMLUVNi STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK®)
Se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,

Zapis v OR: oddil Pr., vlozka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé

ICO: 70960399 DIC: CZ 70960399

Zastoupena: PhDr. Davidem Stépankem, feditelem organizace

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a smluvnich:

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

Telefon: [ GG

DS: ur4k8nn
E-mail:
WWW.SSoK.cz

na strané jedné (dale jen ,prikazce®)
a
2. Pfikaznik:

SAFETY PRO s.r.o.

Se sidlem: Prerovska 434/60, 779 00 Olomouc

Zapis v OR: oddil C, vlozka 43822 vedena u Krajského soudu v Ostravé

ICO: 28571690 DIC: CZ28571690

Bankovni spojeni: N

Zastoupeny: Ing. Jifim Smékalem, MBA, jednatelem

Kontaktni osoba ve vécech technickych:
e-mail: [N
telefon: | G—_—_

na strané druhé (dale jen ,pfFikaznik® nebo ,technicky dozor®)

oba spole¢né dale jen ,smluvni strany*

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:
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Il.
PREDMET SMLOUVY

Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem pfikazce odborné, na jeho ucet,
podle pokynu pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor stavebnika (dale
jen ,technicky dozor stavby“) a vykonavat zajisténi dohledu pfi realizaci stavby pod nazvem
»Hala na sklad soli v Protivanové“, jejiz rozsah je urCen projektovou dokumentaci
k provedeni dila zpracovanou spole€nosti Stavtes, stavebné technicka spole¢nost s ru¢enim
omezenym Prost&jov, Tylova 1698/3, 796 01 Prost&jov ICO: 00351024, pod nazvem: ,Hala

Xk

na sklad soli v Protivanové, SSOK SU Jih v Protivanové®, vyhotovena 12/2021 (dale jen
~projektova dokumentace®).

. PFikazce se zavazuje za provedenou &innost poskytnout pfikaznikovi sjednanou odménu.

. PFikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle kterych

se realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou v tomto
Clanku v odst. 1 Smlouvy, s obsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebniho povoleni apod.

. Cinnosti pfikaznika pfi realizaci stavby budou obstaravany povéfenymi osobami, které

maiji autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a
0 vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé, v platném
znéni, v oboru pozemni stavby.

. vykonavat veskerou ¢innost TDS potfebnou k fadnému dokonceni dila (fyzicka kontrola

min. 1x pfimo na stavbé). Soucasti Cinnosti je svolavani KD a samotna uc¢ast na nich.
Pfikaznik se zavazuje, Ze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve Ihité od
nabyti u€innosti smlouvy o dilo se zhotovitelem nebo neprodlené po nabiti ucinnosti této
pfikazni smlouvy (pfed prfedanim stavenisté zhotoviteli — seznameni se s PD), do
okamziku predani dokoncené stavby (v&. odstranéni vad a nedodélkd), vydani
kolaudaéniho souhlasu, neur&i — li pfikazce jinak.

. Vykonem pfikaznika (technicky dozor stavby) se rozumi c&innost (viz nize A, B, C)

zajistujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci stavby (v souladu se stavebnim
povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi pfedpisy a technickymi
normami) a dohled nad plnénim smluvnich povinnosti zhotovitele stavby. Prostfednictvim
technického dozoru stavebnika naplfiuje pfikazce své opravnéni kontrolovat postup
provadéni stavby.

. Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro pfikazce vykonavat cinnost

technického dozoru stavby, ktera bude spocivat zejména v téchto Cinnostech:

A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pred datem zahajeni stavebnich

praci):

1.

seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se s
podklady k provadéni stavby (zejména Uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetn& vyjadreni dotéenych organd, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zabory a
majetkové poméry, inZzenyrské sité, organizaci a osob a pfislusné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi pfedpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.);

pFitomnost u pfedani stavenisté

projednani KZP (kontrolniho zkuSebniho planu), harmonogramu stavby, DIO (dopravni
inZenyrské opatfeni a organizace) prvniho kontrolniho dne;
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B. Cinnosti v pribéhu vystavby stavby:

1. provadéni cinnosti technického dozoru stavby, vE€. kontroly dodrZzeni podminek
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vlastniky
pozemku, platnych vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho
dohledu nebo organu statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda
jsou prace a dodavky zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
schvalenou dokumentaci, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami
vztahujicimi se k provadéni dila;

2. sledovani fadného, uplného a pribézného vedeni stavebniho deniku v souladu s
vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisd,
kontrolu a potvrzovani spravnosti v ném provedenych zapisu v&. zapsani stanovisek
technického dozoru stavby vydanych jménem piikazce, vedeni i jiné dokumentace
nezbytné pro vykon technického dozoru stavby;

3. spolupraci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajistovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

4. spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

5. vyzadovani a kontrolu provadéni predepsanych a dohodnutych zkouSek materialu,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni predepsanych vysledkd Vvé.
vyzadovani a kontroly zhotovitelem pfedavanych dokladd, jimiz prokazuje deklarované
kvalitativni vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola
dokladli zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti vyrobkl a materiald pouzitych ve vystavbé
v€. vysledkl vSech zkouSek a kontrol dle druhu praci a zhotovitele;

6. kontrola postupu a zplsobu provadéni stavby (vystavby), pfi instalaci a provozu raznych
zafizeni a vybaveni stavby, a to i pokud jde o ukladani a nasledné pouziti skladovanych
materiall nebo pfedméty;

7. potvrzeni kontroly stavu a kvality téch Casti praci a dodavek, jez budou v pozdéjSim
stadiu stavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi vcetné predepsanych zkousek dle
CSN;

8. organizaci, planovani a zabezpeceni kontrolnich dnG ve spolupraci se zhotovitelem,
ucast na jednanich o problematice stavby vyzadanych zhotovitelem, organy statni
spravy nebo pfikazcem a na kontrolnich dnech v&etné vyhotoveni zapisu z téchto
kontrolnich dnu; odsouhlaseni vSech praci pred jejich zakrytim a kontrola vymér
zakrytych casti

9. prabéznou kontrolu €erpani rozpoctu a celkovych nakladu stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

10. odsouhlaseni mnozstevni, cenové spravnosti a uplnosti ocenovacich a faktura¢nich
podkladt zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skuteéné provedenych praci, a to
véetné jejich fyzického pfemérfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpo¢tem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouveé o dilo, pribézna kontrola tonazi hmot (vazni listky)
v navaznosti na mésicni fakturaci, kontrola a odsouhlaseni zjiStovacich protokol(

11. zajisténi predani pfislusnych praci v souladu s harmonogramem postupu praci
zhotovitele pro jejich navazujici ¢innosti pro provadéni stavby; vyzadovat pribéznou
aktualizaci harmonogramu praci;

12. provedeni kontroly realizani dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), vCetné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim Fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné ¢asti dila;

13. spolutcast na posuzovani a projednavani pfipadnych navrht zhotovitele na zmény a
Upravy projektl nebo postupu vystavby, v pfipadé jejich dopadl na schvalené stavebni
naklady (cenu dila) nebo Ihitu vystavby (terminy pInéni dila)

14. uplatiiovani naméta, sméfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

15. spolutcast na provadéni vécné, kvalitativni a hodnotové kontroly dokladll o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokolU a pfedani pfikazci, v
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16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.
26.

pripadé zjisténi zavad a poruSeni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadfeni
vCetné zdldvodnéni a pozadavku k sjednani napravy;

spoluucast na projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na
cenu a Ihltu vystavby se zhotovitelem, pfipadné autorskym dozorem

spolutcast na predani a prevzeti stavby, provadéni prejimek praci a dodavek v¢.
prohlidky stavby nebo jeji Casti pfed vlastnim pfejimacim fizenim, spoluprace se
zhotovitelem na vypracovani Casového a vécného planu odevzdani a prevzeti
dokoné&eného dila, zjisténi vad a nedodélkl (které ma dilo v dobé predani a Ize je zjistit
pfi vynaloZzeni odborné péce), kontrolu doloZeni vSech zkouSek pfedepsanych
(sjednanych) pfed pfevzetim dila (v€. organizacniho zabezpec€eni povinnosti pfikazce pfi
téchto zkouskach), kontrolu spravnosti a Uplnosti dokladl, které je zhotovitel povinen
predlozit pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho &asti a zajiStovani k tomu nutnych
podkladu;

spolut¢ast na predani dokonéeného dila nebo jeho samostatné prejimanych &asti (v¢.
zajisténi ucCasti opravnénych osob pfikazce),

pribéznou kontrolu, doplfiovani a kompletaci dokumentace a dokladl, podle nichz je
stavba realizovana, dokonCovana a odevzdavana (v€etné pribézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a pfevzeti vykresl skute¢ného provedeni
stavby (vCetné geodetické Casti) pfi pfedani stavby, kontroly geometrickych plani po
odevzdani a planu pro vécna bfemena;

pravidelné informovani pfikazce o prubéhu realizace stavby a o vS8ech zavaznych
okolnostech, které mohou mit negativni vliv na plnéni sjednanych ¢&i stanovenych
podminek realizace stavby, upozorfovani zhotovitele na zjiSténé nedostatky vcetné
pozadavkl na zjednani napravy;

kontrola dodrzeni Ihuty k provedeni stavby;

provéreni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

dohled nad dodrzeni technickych pozadavk( na vyrobky a na stavbu v souladu s
pFislusSnym zakonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovité harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami), popt. dal$imi smluvné pfijatymi standardy;

ohlasovani a zajiStovani archeologickych nalezl i nalezl, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle prislusnych pravnich predpisu;

vedeni jiné dokumentace technického dozoru stavby nezbytné pro vykon jeho €innosti
planovani a u€ast na kontrolnich dnech, pfedpoklad 2 kontrolni dny v mésici (dle planu
kontrolnich prohlidek, dle § 133 zédkona 183/2006 Sb, kontrolni den bude zaznamenan
ve stavebnim deniku nebo na samotném kontrolnim listu

C. Cinnosti p¥i a po predani dokonéené stavby:

1.

2.
3.

kontrola odstraniovani vad a nedodélku zjisténych pfi pFejimacim fizeni stavby (v¢.
vyklizeni stavenisté);

kontrola a ucast pfi vyklizeni stavenisté; pfedani dokonené stavby

kontrola a predani kompletni dokumentace (po ziskani od zhotovitele) dokumentace
skute€ného provedeni stavby, podkladd ke kolaudaénimu fizeni, dokumentace pro
predani stavby (zarucni listy, provozni fad, protokoly o zaskoleni obsluhy apod. — pouze
relevantni doklady souvisejici se stavbou) pfikazci, v pfipadé, ze stavba podléha
kolaudacnimu fizeni, je povinnosti TDS podat Zadost o kolaudac¢ni souhlas za pfikazce,
neurCi — li pfikazce jinak;

uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani stavby;

predani originalu stavebniho deniku po dokoné&eni stavby pfikazci;

Pozadavky pro nabidku na vykon ¢innosti technického dozoru stavby:

Vykon pfikaznika (technického dozoru stavby) nebude probihat v obdobi, kdy bude stavba
z divodu zejména nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné klimatické
podminky se pro ucely této VZ povaZzuji takové podminky, které znemoznuji provadéni
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stavebnich praci v souladu s technologickymi pfedpisy &i technickymi normami, (tzn. s
potfebnou péci, resp. odborné).

Vykon pfikaznika se mimo jiné bude Fidit metodickym pokynem, Vykon stavebniho dozoru
na stavbach pozemnich komunikaci® Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s ucinnosti od 1. 8.
2019.

1.
OBDOBI PLNENI

1. Prikaznik se zavazuje, ze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve lhaté od
nabyti ucinnosti smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem nebo neprodlené po nabiti
ucinnosti této pfikazni smlouvy, do okamziku vydani kolauda¢niho souhlasu, pfipadné
predani dokon&ené stavby, neurci-li pfikazce jinak).

Predpokladané obdobi vystavby: v obdobi 06 - 09/2023

2. V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon technického dozoru stavby
fakturovana dle skute¢né délky provadéni pfislusné ¢innosti, tj. podle poctu
odpracovanych kontrolnich tydnd.

3. Smluvni strany sjednaly, ze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila (nad 70 kal. dni)
bude uzavien dodatek smlouvy na vykon technického dozoru stavby zohlednuijici tuto
skuteCnost.

V.
MiSTO PLNENI

Mistem pInéni je Olomoucky kraj, k. U. Protivanov v rozsahu projektové dokumentace.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

1. Cenova nabidka zahrnuje vS8echny €innosti A, B C a bude stanovena jako soucet cen za
jednotlivé soubory Aa B a C.

Naklady spojené s ginnosti A. Cinnosti pfed vlastnim zahajenim stavby (pfed datem
zahajeni stavebnich praci) budou ocenény jako soubor.

Naklady spojené s &innosti B. Cinnosti v priibéhu vystavby stavby: budou ocenény
jako celkova cena za 70 kalendarnich dni (doba vystavby dle uc¢inné smlouvy se
zhotovitelem).

Naklady spojené s &innosti C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby budou
ocenény jako soubor.

2. Odména za Cinnosti ujednané v ¢l. Il. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran
jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za €innosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 26. 05. 2023 a ¢ini:

Strana 5 (celkem 16)



Cinnost A - Odména celkem za vykon TDS pied zahajenim realizace stavby (pted
pfedanim stavenisté)

bez DPH 7 500,00 K¢&
21 % DPH 1 575,00 K&
Odmeéna celkem vcéetné DPH 9 075,00 K¢

Odmeéna celkem véetné DPH slovy: devét tisic sedmdesat pét korun ceskych.

Cinnost B - Odména celkem za vykon TDS po dobu realizace stavby (od predani
stavenisté do prfedani dila — doba realizace dle zhotovitele)

bez DPH / 56 000,00 K&
21 % DPH 11 760,00 K&
Odmeéna celkem vcéetné DPH 67 760,00 K¢

Odmeéna celkem véetné DPH slovy: Sedesat sedm tisic sedm set Sedesat korun &eskych.

Cinnost C - Odména celkem za vykon TDS po prevzeti dila (kontrola odstrané&ni
pfipadnych vad a nedodélkl, doklady o zkouSkach a revizich pfipadnych dokladd ke
kolaudaci a geometrickych plant, podani zadosti na kolaudaci, pfitomnost pfi kolaudacni
prohlidce apod.)

bez DPH / soubor 10 500,00 K¢
21 % DPH 2 205,00 Ké
Odmeéna celkem vcetné DPH 12 705,00 Ké

Odména celkem v€etné DPH slovy: dvanact tisic sedm set pét korun ¢eskych

Celkova odména celkem za vykon TDS é€innost A+B+C

bez DPH 74 000,00 K¢
21 % DPH 15 540,00 Ké
Odména celkem véetné DPH 89 540,00 K&

Odmeéna celkem véetné DPH slovy: osmdesat devét tisic pét set ¢tyficet korun &eskych.

Celkova odména je stanovena na obdobi od zahajeni vykonu TDS po pfedani dila bez
vad a nedodélku, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélkl, a po vydani kolaudaéniho
souhlasu/rozhodnuti v pfipadé, Zze mu stavba podléha, popfipadé neur€i — i pfikazce
jinak.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich pfedpisu v prubéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipoéteno DPH ve vySi dle platnych
pravnich predpisu.

3. Sjednana celkova odména je nejvyse pfipustna a kryje zisk a veSkeré naklady nezbytné k
fadnému a v€asnému provedeni vSech sjednanych &innosti v€etné cestovného. Stejné tak
sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodafstvi po dobu vykonu technického dozoru stavby. Smluvni strany sjednaly, Ze
zéloha ve smyslu § 2436 obCanského zékoniku nebude pfikazcem poskytovana.

4. Obé smluvni strany se dohodly, Ze odména za Cinnost technického dozoru stavby dle ¢l.
V. odst. 1. této smlouvy bude pfikaznikem fakturovana prubézné na zakladé dil€ich
danovych dokladu — faktur vystavenych pfikaznikem 1x za kalendaini mésic a na zakladé
koneCné faktury. Faktury musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz &innosti
koordinatora (podrobny popis vykonané c¢innosti, misto vykonané c¢innosti, datum
vykonané ¢innosti, osobu, ktera ¢innost vykonala, zplsob zaznamu vykonané ¢&innosti
(stavebni denik — list €. apod.). Vykon €innosti koordinatora kontroluje vzdy pfikazce).

5. Pfikazce uhradi pfikaznikovi veSkeré dili faktury za ¢innost A a B. Zbyvajici odména za
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10.

11.

12.

13.

¢innost C bude pfikazcem uhrazeno po ukon&eni vykonu TDS dle €l. lll. odst. 1. této
smlouvy, nebo -li po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd, popfipadé vydani
kolaudacniho souhlasu (podléha — li stavba kolauda¢nimu fizeni)

. Odména nebude prikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle €&l. lll. odst. 4 této smlouvy

bude stavba z dlvodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo z jinym
opravnénych duvodu pozastavena.

. Opravnéné vystavena faktura musi mit vedkeré nalezitosti danového dokladu ve smyslu

zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, Cislo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavreni.

. V pfipadé, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, bude obsahovat nespravné udaje,

nebo nebude obsahovat nalezitosti v souladu s touto smlouvou, je pfikazce opravnén
vratit ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti lhGty splatnosti a nova Ihita
splatnosti za¢ne plynout vzdy az dnem doruceni opravené nebo opravnéné vystavené
faktury pfikazci.

Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle ¢l. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi
bude uétovana neopravnéna vyse odmény nebo budou obsahovat nespravné udaje, je
pfikazce opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh lhity splatnosti
a nova |h(ta pocina bézet doru¢enim opravené nebo nové vystavené faktury prikazci.

Splatnost faktur je 30 dnt ode dne doru€eni faktury pfikazci. Za doru€eni faktury se
povazuje den predani faktury do postovni evidence pfikazce.

Smluvni strany se dohodly, Ze dnem zaplaceni je den odepsani finan¢nich prostfedku
Z Uctu pfikazce ve prospéch uUctu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni ucet zvefejnény v registru platct podle §
96 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,ZDPH®).

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zpusobu zajisténi dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude poZadovat Uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zvefejnén pfikaznikem dané v pfisluSném registru platcd dané (. zpusobem
umoziujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
ze vokamzZiku uskute¢néni zdanitelného plnéni bude o pfikaznikovi zvefejnéna
v pFislusném registru platct dané skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umoznujici pfikazci uplatnit zviastni zplsob zajisténi dané podle
§ 109a ZDPH, bude pfikazce o této skuteCnosti pfikaznika informovat. Pfi pouziti
zvlastniho zpusobu zajisténi dané bude pfislusna vySe DPH zaplacena na ucet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, a to v plvodnim terminu splatnosti.
V pfipadé, ze pfikazce institut zvlastniho zplisobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve
shodé stimto ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vySi dané z pfidané
hodnoty uvedené na danovém dokladu vystaveném pfikaznikem na ucet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, bude tato Uhrada povazovana za spinéni
Casti zavazku pfikazce odpovidajiciho pfislusné vysi DPH sjednané jako soucast
sjednané ceny za zdanitelné plnéni.

VL.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti piikaznika:

1. Pfikaznik je povinen pfi pInéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci,

dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru
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. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat

prav a narokl, které vzniknou pfikazci vaci tfetim osobam. Dohody o narovnani je
pfikaznik opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé pfedchoziho
pisemného pozadavku ¢i souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokynu.

. Svou ¢innost bude pfikaznik uskute€novat v souladu se zajmy pfikazce a bude se fidit

jeho vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotéenych organu statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

. Pfikaznik vSak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi

predpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech presto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 10 dni od doruceni
pisemného stanoviska pfikazce zalezitost projednaji, o vysledku ucini zapis a nedojde-li
k dohodé, je tato skute¢nost divodem k odstoupeni této od smlouvy.

. Pfikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbyte€ného odkladu upozornit na nevhodnost

jeho pokynl nebo podkladu i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy, kdyz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zaleZitosti nebo pro
vysledek €innosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

. Jestlize dohody smluvnich stran v pribéhu vykonu technického dozoru stavby budou mit

vliv na pfedmét nebo termin pInéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt soucasti této
dohody i navrh na upravu pfislusnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je
podkladem pro uzavieni dodatku k této smlouvé.

. PFikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dnd stavby, pofizovat fotodokumentaci

a po skonc¢eni vykonu ¢innosti technického dozoru stavby zpracovat zavéreénou zpravu a
tuto co nejdfive pfedat pfikazci (vSe uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v po&tu
2 vyhotoveni).

Cast B — Povinnosti a podklady prikazce:

8. Pfikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon technického dozoru své podklady

10.

11.

12.

(projektovou dokumentaci, dokladovou ¢ast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu o
dilo se zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zamery.

. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyzaduje-li plnéni pfedmétu této

smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

Pfikazce se zavazuje v prlbéhu provadéni cinnosti technického dozoru stavby bez
zbyte¢ného odkladu poskytovat pfikaznikovi na vyzvani vyjadieni, stanoviska, dalSi udaje
¢i dopliujici podklady nebo jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke spinéni sjednaného
vykonu technického dozoru stavby, jestlize tato potfeba vznikne v prabéhu plnéni
sjednanych cinnosti a nevyplyva-li ze smlouvy Ci z povahy véci, ze tyto udaje a podklady
je povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li v individualnich pfipadech sjednano néco
jiného, je pfikazce povinen pfedat pfikaznikovi své pisemné stanovisko do 10 dnl od
obdrzZeni Zadosti.

Pfikazce je povinen bez zbyte¢ného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,
rozhodnutich a pokynech, které v pribé&hu vystavby ucinil nebo o podkladech a
¢innostech, jez si zajiStuje sam a jez souviseji nebo mohou ovlivnit spinéni cinnosti
pfikaznika.

Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnl pfedem) je pfikazce povinen se osobné
zUc€astnit jednani €i ucinit pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni
tohoto ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je
ucast pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.
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VILI.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Cast A — Zmény predmétu smlouvy:

1.

Smluvni strany mohou zménit vzdjemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

. Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se

predmétu plnéni a terminl pInéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:

a) z dodate¢ného poZadavku pfikazce, na jehoZz zakladé dojde k rozSifeni pfedmétu
plnéni;

b) ze zmény, nedostate¢nosti ¢i vadnosti pfikazcem prfedanych podkladu;

c) z pozadavku ¢&i rozhodnuti pfislusnych organu verejné spravy;

d) z rozhodCiho nalezu nebo rozhodnuti soudu;

e) z divodl nepredvidatelnych pfekazek nebo skutecnosti na strané prikaznika.

Cast B — Zmény vy$e odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni plnéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany souCasné pfiméfené upravi
vySi jeho odmény.

VIII.
SMLUVNI POKUTY

. 'V pfipadé, Ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a

v€as, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vySi 2 000,00 K€ za kazdy jednotlivy
pfipad porudeni smluvni povinnosti a za kazdy i zapoCaty den prodleni se splnénim této
povinnosti s vyjimkou uvedenou v ¢l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

. V pfipadé, Ze pfikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni ucet

zverejnény v registru platcu, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vySi 3 000,00 K¢.

. V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén pozadovat po pfikazci

zaplaceni uroku z prodleni dle platnych a u€innych pravnich pfedpisa.

. Splatnost smluvni pokuty, resp. urokll z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni

vyuctovani druhé smluvni strané.

. Smluvni strany dale sjednaly, Ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku odstavci prvém

a druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
poruSenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézitd smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvnich stran poZadovat nahradu
Skody a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajisténa smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

. Prikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v disledku poruseni jeho

povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za Skodu vzniklou:

a) neodbornou péc&i pfi vyfizovani zaleZzitosti;

b) nedodrzenim pokynu pfikazce a nedostatec¢né hajeni jeho zajm(, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;
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¢) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Zze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, a€ toto zjisténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokynu pfikazce v pfipadé, ze je to vylou€¢eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;

e) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezZitosti a které mohou mit vliv na
zmeénu pokynu pfikazce;

f) porusenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci pfikazci, které za ného prevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které prevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zaleZitosti od tfetich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou pédi;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osobé nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

i) pokracovanim v &innosti od uc€innosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim pfikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z ddvodu nedokonéeni Cinnosti pfikaznika souvisejici
s vykonem technického dozoru stavby ve vypovédni dobé.

. 'V pfipadé, Ze porusenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
Skoda, a Ze existuje pfiCinna souvislost mezi porudenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit Skodu zpusobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, ze poruSeni povinnosti bylo zplisobeno mimofadnou,
nepfredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepiekonatelnou pfekazku se povazuje prekazka,
jez nastala nezavisle na vuli povinné strany a brani ji trvale nebo doasné ve spinéni jeji
povinnosti.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfeseni;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepfedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou 2z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadu, ucinkd radioaktivnich toxickych vybuSnin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

d) tlakové viny zpusobené letadlem nebo jinymi vzduSnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organt tykajici se opatfeni v zajmu bezpec€nosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organd zpUsobujici pravni nemoznost pInéni.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje také pravni
nemoznost €i nepfipustnost pinéni.

. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku vzniklou nezavisle vli

pfikaznika se nepovaZzuji:

a) okolnosti, které vznikly az v dobé, kdy je povinna strana v prodleni s plnénim své
povinnosti;

b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomeért smluvnich stran;

c) klimatické podminky odpovidajici ro€nimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.
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X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — Vypovéd:

1.

Pfikazce mUze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnl od jejiho
doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik muze smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

. Od ucinnosti vypovédi nesmi prfikaznik pokracovat v €innosti, dle této smlouvy. Je v3ak

povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z ddvodu nedokonceni €innosti souvisejicich s vykonem
technického dozoru stavby ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona ¢. 89/2012
Sh., ob&ansky zakonik, v uéinném znéni.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruSeni povinnosti prikaznika
provadét technicky dozor stavby s vynaloZenim odborné péle nebo opakované
poruSeni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik upozornén;

b) zasadni odchyleni se prikaznika od pokynu
pfikazce v pfipadech, kdy je takové odchyleni zakazano smlouvou nebo pisemnym
pfikazem pfikazce.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:

prodleni pfikazce s poskytnutim podkladd a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouvé delSi nez 60 dnU;

Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné
formé a zaslano druhé smluvni strané doporuéenym dopisem s doruéenkou nebo
doru¢eno osobné oproti podpisu.

. Okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava

a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy vSak nezanikaji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou poru$enim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uhradu smluvni pokuty vzniklé porusenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;

c) smluvni ujednani tykajici se feSeni sporl mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maji ucinky i po jejim ukonceni.

. V pripadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen béhem vypovédni doby plnit Fadné

a v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z divodd na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukoncené dil€i Cinnosti,
kdyz tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukongil.

. Jestlize dojde k ukon€eni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z divodi na strané

pfikazce, budou ukon&ené a rozpracované Cinnosti vyuctovany nasledovné:
a) Narok na odménu za jednotlivé ukoncené dil¢i Cinnosti vznikne prikaznikovi tehdy,
kdyz tyto Cinnosti fadné a v terminu vykonal a ukonCil;

b) Narok na uplatu za jednotlivé rozpracované cinnosti vznikne pfikaznikovi ve vysi
pomérné ceny Casti fadné rozpracovane ¢innosti podle stupné rozpracovanosti.
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Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v pribéhu pInéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemoznujici jeji dalSi realizaci, uzaviou
smluvni strany mezi sebou dohodu o do¢asném pFerudeni plnéni smlouvy (sistaci). Tato
Uprava vztahG bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u
kterékoliv ze smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo puUsobenim vnéjSich,
nepredvidatelnych ¢initeld &i okolnosti. Této Upravé zpravidla pfedchazi projednani a
smluvni uprava cinnosti mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem
dokumentace stavby, pfi niz pfikaznik vrozsahu uréeném smlouvou ¢&i dodateénou
dohodou poskytne pfikazci potfebnou soucinnost.

. Dohoda mezi pfikazcem a pfikaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni

preruseni praci stav realizace a problematiku stavby, stav pinéni zavazkl z této prikazni
smlouvy a stanovi technicka, organizacni, pfipadné jina opatfeni nutna ke stabilizaci a
ochrané rozpracované stavby a k ochrané verejnych zajma. Dohoda upravi téz podminky
vzajemného vyporadani od rozhodného dne na dobu predpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téz podminky vzajemného finanéniho vypofadani, resp. uhrady c&innosti
rozpracovanych prikaznikem, a dale uhrady nakladi vyvolanych preruSenim, které
pfikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

. Do¢asné preruseni potrva nejdéle Sest mésicl, pokud nebude dohodnuto jeho

prodlouzeni. Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné pinéni smlouvy obnovit,
muze kterakoliv ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.

XI.
SPOLECNA A ZVLASTNIi USTANOVENI

Cast A — Ochrana davérnych informaci:

1.

Nesjednaji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, Ze veSkeré informace tykajici
se pfedmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v prabéhu pfedsmluvnich
jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady a materialy
pfedané pfikazcem prikaznikovi a vystupy a dokumenty, které prikaznik ziska v ramci
inzenyrské Cinnosti, jsou davérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a trfetich osob urCenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za uc€elem pInéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucelim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

. PFfikaznik je povinen zajistit, aby technicky dozor stavby vykonavaly pouze osoby, které

jsou zavazany k povinnosti chranit divérné informace.

. Vyjimku z ochrany duvérnych informaci tvori ty informace, podklady a znalosti, které jsou

vSeobecné zndmé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou Ccinnosti
pfikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace v ramci fizeni podle
stavebniho zdkona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani
stanovisek a vyjadieni podle dispozic pfikazce.

. Timto ujednanim CI. XI. Cast A — Ochrana ddvérnych informaci neni dotéena pravni

Uprava o ochrané utajovanych skuteCnosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1.

Pfikaznik prohlasuje, ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zpusobené v souvislosti s jeho €innosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
plnénim.

. Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou smlouvu
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ke kryti rizika Skody na vécech prevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na vécech
pfevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

. Pfikaznik je dale povinen fadné a v€as plnit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj

plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu pInéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na zadost
prikazce predlozit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

Kontrolni ¢innost technického dozoru stavby a odsouhlaseni praci v pribéhu stavby
(zejména pfi odsouhlaseni dokladl o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole
vysledkll zkouSek, zemémeéfi¢ské Ccinnosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv
zavazku vyplyvajicich ze smlouvy o dilo ¢ odpovédnosti za fadné provedeni dila.

. V ekonomickych a obchodnich zaleZitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.

Uuprava ceny dila zhotovitele, zmény terminG vystavby dila, Uprava sjednanych
technickych, obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se
zhotovitelem ma pfikaznik pravo pouze predkladat navrhy na Upravu smluvnich vztah(
nebo se k nim vyjadfovat.

Cast D — Vykon technického dozoru stavby v zaruéni dobé:

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce, u€inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dal$i smlouvu na vykon technického dozoru stavby
v zaruéni dobé, ktery bude mit charakter obasného dozoru a bude vykonavan na zakladé
vyzvy pfikazce.

. Odména za tuto c&innost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skutec¢né

provedenych ukond.

XIl.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

. Pfikaznik se zavazuje dodrZovat bezpec€nostni, hygienické, pozarni, provozni a sluzebni

pfedpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

Pfikazce upozorni pfikaznika na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti
na pracovistich pfikazce k ohrozeni zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XII1.
OBJEKTIVNi PREKAZKA

. V pfipadé objektivné danych prekazek, které pfrechodné znemozni jedné ze smluvnich

stran realizaci smluvnich podminek, prodluzuje se lhuta pro splnéni téchto povinnosti o
dobu trvani téchto prekazek, pfipadné o dobu jejich nasledkd.

. Jako objektivni prekazky jsou oznaCovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavieni

smlouvy, a to mimofadné, nepfedpokladané, nezavislé na vali smluvnich stran a
opraviujici ke zméné smluvnich podminek.

. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plnit své smluvni

podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v em
objektivni pfekazka spociva.
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XV
JINA UJEDNANI

. PFikaznik u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle &l. 1. odst.
1 této smlouvy.

. Zména osoby v seznamu pracovnikl podilejicich se na vykonu technického dozoru
stavby v pfipadé zastupovani pfikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pfikazci dle
pozadavkl uvedenych v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena
v seznamu pracovniki muize byt zménéna ve vyjimeénych pripadech pisemnou
zadosti a jen s vyslovnym pisemnym souhlasem prikazce za podminky, kdy pfipadna
nova osoba prokaze, Ze disponuje minimalné shodnymi kvalifikacnimi pfedpoklady jako
plavodni osoba.

. Zastupuijici osoba ze seznamu muize svou €innost vykonavat az po schvaleni pfikazcem a
zména musi byt fadné oduvodnéna (dovolena, nemoc, apod.). Pfikaznik prohlasuje, ze
osoba uvedena v seznamu pracovnikl pod pof. Cislem 1 bude pfikaznika zastupovat pfi
vykonu technického dozoru stavby. Osoba musi byt seznamena s dosavadnim priibéhem
vystavby.

. 'V pfipadé, ze &innost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovnikd, nebude
mit pfikaznik narok na finanéni odménu za vykonanou ¢&innost.

XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana ob&ma smluvnimi stranami
zaru¢enymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve 4
podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

. Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze Cislovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva,
jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a ucinnosti dnem
jejich uverejnéni v registru smiuv.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpist a souhlasi
s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem ¢&. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich predpistu. Tato smlouva bude
rovnéz uverejnéna v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdé&jSich pfedpisu. Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti
prikazce.

. Pfikaznik potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou ¢innosti, Zze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu technického dozoru stavby a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni Cinnosti potfebné.

. Pfikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce pfedmétu smlouvy, pokud se mu
nepodari zajistit finanéni prostfedky v celém piedpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) predmétu smlouvy pfistoupit.

. Smluvni strany prohlasuji, ze se podminkami této smlouvy budou na zakladé vzajemné
dohody fFidit jiz ode dne podpisu této smlouvy. VeSkera sva vzajemna plnéni poskytnuta
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v obdobi ode dne podpisu do dne nabyti uUc€innosti této smlouvy se povazuji za plnéni
poskytnuta dle této smlouvy.

7. Smluvni strany prohladuji, ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolné, srozumitelné, vazné
a urcité, prosty omylu a zadna z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

8. Ugastnici této smlouvy vyslovné prohladuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani
a Ze nepodniknou zadné ukony, které by mohly zmaifit jeji u€inky. Soucasné prohlasuji, ze
pro pfipad objektivnich pfekazek k dosaZeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skuteCnosti v této smlouvé zaklada druhé
strané pravo odstoupit od smlouvy a poZzadovat nahradu Skody, véetné uslého zisku.

Prilohy smlouvy:

Priloha €. 1: Seznam pracovnikt podilejicich se na vykonu technického dozoru stavby

Za pfikazce: Za pfikaznika:

V Olomouci dne: dle elektronického podpisu V Olomouci dne: dle elektronického podpisu
Podepsal Ing. Ivo Cerny
DN: cn=Ing. Ivo Cerny, c=CZ,
I n g I VO 0=Sprava silnic Olomouckého
" kraje, pfispévkova
)4 organizace, Digitalné podepsal Ing. Jifi

, <
Ce rny Datum: 2023.06.05 07:06:59 lng- Jifi Smékal é?iﬁizoz;osw 08:22:50
+02'00' +02'00"
Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o. SAFETY PRO s.r.o.
Ing. Ivo Cerny Ing. Jifi Smékal, MBA
Technicky naméstek SSOK jednatel
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Technicky dozor stavby: ,,Hala na sklad soli v Protivanové*

Seznam pracovniku

jméno, autorizace, Cislo
autorizace

kontaktni udaje
(email, telefon...)

smluvni vztah

zaméstnanec

zaméstnanec
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