

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 210916
Stavba: I.ETAPA_ OSTROV - REKONSTRUKCE KANALIZACE

KSO: 827 21 16
Místo: Vykmanov

CC-CZ: 22231
Datum: 24. 9. 2021

Zadavatel:
Vězeňská služba České republiky

IČ: 00212423
DIČ: CZ00212423

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.

IČ: 11386096
DIČ: CZ5809181037

Zpracovatel:
Daniel HÁJEK

IČ: 01728067
DIČ: CZ8411262277

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH

25 552 308,18

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	25 552 308,18	5 365 984,72
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 918 292,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 210916

Stavba: I.ETAPA_OSTROV - REKONSTRUKCE KANALIZACE

Místo: Vykmánov

Datum:

24. 9. 2021

Zadavatel: Věžeňská služba České republiky

Projektant:

Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Daniel HÁJEK

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		25 552 308,18	30 918 292,90	
SO 01	KANALIZAČNÍ STOKY	11 081 932,29	13 409 138,07	STA
A	Stoka A -1.část	3 157 509,51	3 820 586,51	Soupis
B	Stoka B	592 476,49	716 896,55	Soupis
B1	Stoka B-1	203 765,44	246 556,18	Soupis
C	Stoka C	3 843 485,49	4 650 617,44	Soupis
C1	Stoka C-1	403 322,11	488 019,75	Soupis
C2	Stoka C-2	711 471,26	860 880,22	Soupis
C3	Stoka C-3	942 237,81	1 140 107,75	Soupis
C4	Stoka C-4	184 346,86	223 059,70	Soupis
C5	Stoka C-5	511 086,85	618 415,09	Soupis
OP1	Ostatní práce - drenáž	79 105,92	95 718,16	Soupis
OP2	Ostatní práce - kopané sondy	453 124,55	548 280,71	Soupis
SO 02	PROTLAKY	3 029 845,49	3 666 113,04	STA
SO 03	NAPOJENÍ PŘÍPOJEK (oceněno v SO 01)	0,00	0,00	STA
SO 04	VENKOVNÍ ČÁSTI PŘÍPOJEK	2 659 405,53	3 217 880,69	STA
04.A	Venkovní části přípojek - STOKA A (1.část)	830 606,64	1 005 034,03	Soupis
04.B	Venkovní části přípojek - STOKA B	70 357,59	85 132,68	Soupis
04.B-1	Venkovní části přípojek - STOKA B-1	40 419,49	48 907,58	Soupis
04.C	Venkovní části přípojek - STOKA C	1 040 558,81	1 259 076,16	Soupis
04.C-1	Venkovní části přípojek - STOKA C-1	142 327,76	172 216,59	Soupis
04.C-2	Venkovní části přípojek - STOKA C-2	132 177,38	159 934,63	Soupis
04.C-3	Venkovní části přípojek - STOKA C-3	194 555,54	235 412,20	Soupis
04.C-4	Venkovní části přípojek - STOKA C-4	65 902,89	79 742,50	Soupis
04.C-5	Venkovní části přípojek - STOKA C-5	142 499,43	172 424,31	Soupis
SO 05	OBJEKTY NA KANALIZACI	177 281,42	214 510,52	STA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 06	OBJEKT HRUBEHO PREDCISTENI A CERPACI STANICE	7 414 353,15	8 971 367,31	STA
06.01	ČSOV - stavební část	3 491 129,98	4 224 267,28	Soupis
06.02	ČSOV - zpevněné plochy (úroveň vstupů)	385 404,13	466 339,00	Soupis
06.03	Dřevěný přístřešek hrubého předčištění	420 276,02	508 533,98	Soupis
06.04	Zděná příčka ve stáv. objektu DMYCHÁRNY	24 331,21	29 440,76	Soupis
06.05	Přeložka výtlaku	110 604,26	133 831,15	Soupis
06.06	Vodovodní přípojka pro ČSOV	365 214,69	441 909,77	Soupis
06.07	Vodovodní přípojka pro provozní objekt	139 753,76	169 102,05	Soupis
PS 01	Hrubé předčištění	889 428,00	1 076 207,88	Soupis
PS 02	Čerpací stanice splašků	938 481,00	1 135 562,01	Soupis
PS 03	Elektrotechnologie, měření a regulace	649 730,10	786 173,42	Soupis
SO 07	PŘIPOJKA NN + ÚPRAVY ELEKTROINSTALACE STÁV. OBJ.	201 753,30	244 121,49	STA
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	987 737,00	1 195 161,77	VON

24 564 571,18