

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 210920
Stavba: II.ETAPA_OSTROV - REKONSTRUKCE KANALIZACE

KSO: 827 21 16
Místo: Vykmánov

CC-CZ: 22231
Datum: 24. 9. 2021

Zadavatel:
Vězeňská služba České republiky

IČ: 00212423
DIČ: CZ00212423

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.

IČ: 11386096
DIČ: CZ5809181037

Zpracovatel:
Daniel HÁJEK

IČ: 01728067
DIČ: CZ8411262277

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH

27 107 977,03

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	27 107 977,03	5 692 675,18
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 800 652,21

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 210920

Stavba: II.ETAPA_ OSTROV - REKONSTRUKCE KANALIZACE

Místo: Vykmanov

Datum:

24. 9. 2021

Zadavatel: Vězeňská služba České republiky

Projektant:

Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Daniel HÁJEK

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		27 107 977,03	32 800 652,21	
SO 01	KANALIZAČNÍ STOKY	19 066 588,00	23 070 571,48	STA
A	Stoka A - 2.část	3 556 039,11	4 302 807,32	Soupis
D	Stoka D	1 619 897,94	1 960 076,51	Soupis
E	Stoka E	1 856 782,24	2 246 706,51	Soupis
E1	Stoka E-1	118 270,64	143 107,47	Soupis
E2	Stoka E-2	732 268,50	886 044,89	Soupis
E3	Stoka E-3	1 408 700,35	1 704 527,42	Soupis
F	Stoka F	1 004 943,12	1 215 981,18	Soupis
G	Stoka G	828 120,03	1 002 025,24	Soupis
H	Stoka H	357 763,37	432 893,68	Soupis
I	Stoka I	1 884 017,51	2 279 661,19	Soupis
J	Stoka J	1 072 153,66	1 297 305,93	Soupis
K	Stoka K	2 886 244,47	3 492 355,81	Soupis
K1	Stoka K-1	407 926,28	493 590,80	Soupis
L	Stoka L	688 334,76	832 885,06	Soupis
OP1	Ostatní práce - drenáž	121 035,23	146 452,63	Soupis
OP2	Ostatní práce - kopané sondy	524 090,79	634 149,86	Soupis
SO 02	PROTLAKY	2 709 099,20	3 278 010,03	STA
SO 03	NAPOJENÍ PŘÍPOJEK (oceněno v SO 01)	0,00	0,00	STA
SO 04	VENKOVNÍ ČÁSTI PŘÍPOJEK	4 488 534,83	5 431 127,14	STA
04.A	Venkovní části přípojek - STOKA A (2.část)	1 140 850,96	1 380 429,66	Soupis
04.D	Venkovní části přípojek - STOKA D	246 013,51	297 676,35	Soupis
04.E	Venkovní části přípojek - STOKA E	448 185,87	542 304,90	Soupis
04.E-2	Venkovní části přípojek - STOKA E-2	90 398,14	109 381,75	Soupis
04.E-3	Venkovní části přípojek - STOKA E-3	305 550,66	369 716,30	Soupis
04.F	Venkovní části přípojek - STOKA F	102 688,27	124 252,81	Soupis
04.G	Venkovní části přípojek - STOKA G	229 034,17	277 131,35	Soupis
04.H	Venkovní části přípojek - STOKA H	43 158,74	52 222,08	Soupis
04.I	Venkovní části přípojek - STOKA I	508 987,95	615 875,42	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
04.J	Venkovní části přípojek - STOKA J	39 448,08	47 732,18	Soupis
04.K	Venkovní části přípojek - STOKA K	419 441,39	507 524,08	Soupis
04.L	Venkovní části přípojek - STOKA L	742 031,13	897 857,67	Soupis
04K-1	Venkovní část přípojek-STOKA K-1	172 745,96	209 022,61	Soupis
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	843 755,00	1 020 943,55	VON