


I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel: 595 135 911
Fax: 596 133 729
Zastoupen: [REDAKCE] ředitel organizace
IČ: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu 86-6032100257/0100

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby a
smlouvy:



Zhotovitel: **RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.**
Sídlem: Brno-střed, Stránice, Havlíčkova 139/25a
Zastoupen [REDAKCE] – jednatel
IČ: 25325680
DIČ: CZ25335680
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25818
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., číslo účtu 304914661/0300

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem smlouvy je provedení díla: „**Provedení a vypracování hlavních prohlídek mostů vč. mostních listů na silnicích II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v roce 2023**“, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací k veřejné zakázce, která předcházela uzavření této smlouvy. Předmětem zakázky je provedení celkem 19 hlavních prohlídek a 0 mostního listu v okrese Karviná (spádová oblast střediska Karviná), 39 hlavních prohlídek a 0 mostních listů v okrese Opava (spádová oblast střediska Opava), 47 hlavních prohlídek a 6 mostních listů v okrese Ostrava (spádová oblast střediska Ostrava).

Rozsah a upřesnění technických požadavků na provedení a vypracování hlavních prohlídek mostů:

- hlavní prohlídka mostu bude provedena a zpracována plně v rozsahu a souladu dle ČSN 736200, ČSN 736201, ČSN 736220, ČSN 736221, ČSN 736209, ČSN 736223, ČSN 736242 a norem souvisejících, včetně Metodického pokynu Oprávnění k výkonu prohlídek mostů

ozemních komunikací () Stavební stav mostu bude specifikován pouze stavem spodní stavby a stavem nosné konstrukce vč. stanovení použitelnosti.

- před zahájením samotných prací bude svolán vstupní výrobní výbor na ředitelství SSMSK v Ostravě, kde bude nastaven postup/harmonogram provádění prohlídek. Toto jednání bude provedeno za přítomnosti zhotovitele, mostního technika střediska a mostního technika ředitelství.
- o provedení hlavní prohlídky mostu bude vždy uvědomen zástupce správce mostu (mostní technik střediska, u mostů se současným stavebním stavem VI-velmi špatný bude uvědomen i mostní technik ředitelství). Prohlídky budou prováděny vždy v pracovní dny v rozmezí 7:00 – 14:00. Termín provedení každé hlavní prohlídky bude se správcem dohodnut min. 5 pracovních dnů před jejím provedením (mostní technik střediska bude přítomen u každé hlavní prohlídky, v případě jeho nepřítomnosti bude uvědomen mostní technik ředitelství pro případný zástup).
- výsledky hlavní prohlídky budou projednány se zástupcem správce mostu (mostní technik střediska) a závěry z projednání hlavní prohlídky budou zapracovány a zaneseny do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System).
- dílo (zakázka) a písemný výstup (v jednom vyhotovení včetně podrobné barevné fotodokumentace v počtu min. 12 fotografií u každého mostu s popisem jednotlivých foto snímků), včetně zanesení do Systému hospodaření s mosty na střediscích (Bridge Management System) a požaduje se realizaci rozdělit etapovitě (např. měsíčně). O projednání a předání bude proveden zápis ze strany zhotovitele, který bude podepsán mostním mostním technikem ředitelství a vedoucím střediska. Na závěr budou hlavní prohlídky předány i na elektronickém nosiči (3 x CD, DVD, apod.) s fotografiemi ve formátu jpg.
- most podrobený hlavní prohlídce bude identifikován souřadnicemi systému GPS, které budou zaneseny do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System) do části „Evidence - Lokalizace“
- mosty u kterých se bude vyhotovovat mostní list budou v souladu s ČSN 736220 a výstup bude dle specifik (formulář B.2 – Mostní list mostu pozemní komunikace). Veškerá data mostního listu včetně náčrtu budou zanesena do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System). Na závěr budou mostní listy předány jak v tištěné podobě, tak i na elektronickém nosiči ve formátu *.dwg (3 x CD, DVD, apod.)

zadávat avazuje provést pro objednatele výše uvedené práce. Změny ovlivňující zvýšení případně snížení objemu prací, ceny za dílo, a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě.

3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
4. Počet měrných jednotek uvedený v příloze č. 1 této smlouvy je množství podle předpokladu rozsahu prováděných prací. V žádném případě je nelze považovat za přesné množství měrných jednotek, které objednatel požaduje provést. Zhotovitel nemá právo požadovat provedení změny měrných jednotek uvedených v příloze č. 1. V příloze č. 1 je uvedeno pouze takové množství měrných jednotek, ke kterému se vztahuje cena vzniklá oceněním zhotovitele. Ke změně množství počtu měrných jednotek může dojít.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Termín plnění je do **31. 7. 2023** pro mostní listy a **31. 8. 2023** pro hlavní prohlídky.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za provedení díla dle čl. II. této smlouvy je stanovena na základě nabídkové ceny zhotovitele, a to ve výši:

Středisko Karviná

- Průměrná cena hlavní prohlídky 1 mostu bez DPH	■	Kč
- DPH 21 % 1 mostu	■	Kč
- Cena hlavní prohlídky celkem včetně DPH 1 mostu	■	Kč
- Průměrná cena mostního listu 1 mostu bez DPH	■	Kč
- DPH 21 % 1 mostu	■	Kč
- Cena mostního listu celkem včetně DPH 1 mostu	■	Kč
- Cena hlavních prohlídek mostů bez DPH	50 350,00,-	Kč
- DPH 21 %	10 573,50,-	Kč
- Cena hlavní prohlídek celkem včetně DPH	60 923,50,-	Kč

- Cena mostních listů bez DPH	■	Kč
- DPH 21 %	■	Kč
- Cena mostních listů celkem včetně DPH	■	Kč

Středisko Opava

- Průměrná cena hlavní prohlídky 1 mostu bez DPH	■	Kč
- DPH 21 % 1 mostu	■	Kč
- Cena hlavní prohlídky celkem včetně DPH 1 mostu	■	Kč
- Průměrná cena mostního listu 1 mostu bez DPH	■	Kč
- DPH 21 % 1 mostu	■	Kč
- Cena mostního listu celkem včetně DPH 1 mostu	■	Kč
- Cena hlavních prohlídek mostů bez DPH	81 900,-	Kč
- DPH 21 %	17 199,-	Kč
- Cena hlavní prohlídek celkem včetně DPH	99 099,-	Kč

- Cena mostních listů bez DPH	■	Kč
- DPH 21 %	■	Kč
- Cena mostních listů celkem včetně DPH	■	Kč

Středisko Ostrava

- Průměrná cena hlavní prohlídky 1 mostu bez DPH	■	Kč
- DPH 21 % 1 mostu	■	Kč
- Cena hlavní prohlídky celkem včetně DPH 1 mostu	■	Kč

- Průměrná cena mostního listu 1 mostu bez DPH	■	Kč
- DPH 21 % 1 mostu	■	Kč

- Cena mostního listu celkem včetně DPH 1 mostu Kč

- Cena hlavních prohlídek mostů bez DPH 152 750,00,- Kč
- DPH 21 % 32 077,50,- Kč
- Cena hlavní prohlídek celkem včetně DPH 184 827,50,- Kč

- Cena mostních listů bez DPH 42 000,- Kč
- DPH 21 % 8 820,- Kč
- Cena mostních listů celkem včetně DPH 50 820,- Kč

2. Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná, platí po celou dobu platnosti smlouvy.
3. Zálohové platby nejsou sjednány.
4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitost daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (dále jen označena „faktura“).
5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.
6. Zhotovitel je ve smyslu § 2, písm. e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
 - budou-li vyúčtována práce, které zhotovitel neprovedl
 - bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši
 - budou-li ve zjišťovacím protokolu chybně uvedené položky, či jejich ocenění.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení, druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
8. Doručení se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
12. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení.
13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
14. Splatnost částek sankčních ujednání je 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Dílo bude předáno osobně zástupci objednatele v jeho sídle.

VI. PROVEDENÍ DÍLA

Protokoly hlavních prohlídek mostů budou dodány 1 x v tištěné formě s barevnou fotodokumentací (minimálně 12 fotek s popisem jednotlivých fotosnímků) včetně zanesení do Systému hospodaření s mosty na střediscích (Bridge Management System) a 3 x digitálně na CD nebo DVD (fotografie ve formátu *.jpg).

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.
2. V případě zrušení smlouvy ze strany objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelné náklady již vzniklé plněním díla.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet následujícím dnem po doručení zhotoviteli.
6. V případě zániku závazk před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavrou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
í strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.,
14. Objednatel sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zák a č. zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.
15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží dvě vyhotovení.

16. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: Seznam mostních objektů

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

[Redacted]

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 02.06.2023

[Redacted]

za objednatele

[Redacted]
ředitel organizace

V Brně dne 26.05.2023

[Redacted]

za zhotovitele

[Redacted]
jednatel

Seznam mostních objektů

Hlavní prohlídky mostů střediska Karviná na rok 2023

Poř.č.	Evidenční číslo mostu	Název - obec	Mostní list
1	468 - 009	Silniční most přes řeku Olši v Českém Těšíně	
2	468 - 012	Most přes sadový potok v Českém Těšíně (Záruka 10/23)	
3	468 - 016	Most přes potok Hrabinku v Českém Těšíně (Záruka 10/23)	
4	474 - 053	Most přes Doubravskou stružku v obci Orlová Lazy	
5	475 - 002a	Most přes místní potok za městem Havířov	
6	01139 - 1	Most na ulici Slovenské přes podchod v Českém Těšíně	
7	4687 - 1	Most přes místní potok v obci Darkov	
8	4687 - 2	Most nad tratí ČD Bohumín-Žilina v Darkově	
9	4688 - 2	Most přes vlečku ČD a a Kovony v Karviné	
10	46812 - 7	Silniční most přes řeku Olši ve Věřňovicích	
11	46813 - 1	Silniční most přes trať ČD v Bohumíně Střečoni	
12	46814 - 2	Silniční most přes Bohumínskou stružku v Bohumíně	
13	46816 - 3	Most přes potok Bajcůvka v Bohumíně	
14	46818 - 2	Most přes Bohumínskou stružku v Bohumíně	
15	4711 - 1	Most přes trať ČD v Bohumíně	
16	4712 - 1	Most přes potok Lutyňku v Dolní Lutyni	
17	4735 - 1	Most přes místní potok v obci Horní Bludovice	
18	4746 - 1	Most přes trať ČD v Havířově (Záruka 10/23)	
19	4749 - 2	Most pře řeku Stonávku v Albrechticích u Českého Těšína	

Seznam mostních objektů

Hlavní prohlídky mostů střediska Opava na rok 2023

Poř.č.	Evidenční číslo mostu	Název - obec	Mostní list
1	442 - 018	Most přes potok Černná za městem Vítkov	
2	442 - 020	Most přes potok Černná za městem Vítkov	
3	443 - 055	Most přes potok Meleček za obcí Melč	
4	443 - 058	Most přes Štáblovický potok za obcí Štáblovice	
5	443 - 059	Most přes místní potok v Uhlířově	
6	460 - 004	Most přes potok Hořina za obcí Brumovice	
7	462 - 001	Most přes podchod pro hospodářská zvířata Větrkovice	
8	464 - 009	Most přes potok Setina za obcí Hlubočec	
9	467 - 003	Most přes řeku Opavu ve městě Kravaře	
10	0578 - 2	Most přes řeku Opavu ve Vávrovicích	
11	01130 - 1	Most přes Plšský potok na ul. Rolnické v Opavě	

12	01130 - 2	Most přes řeku Opavu v Opavě	
13	04610 - 2	Most přes Oldřišovský potok před obcí Oldřišov	
14	04610 - 3	Most přes Oldřišovský potok v obci Oldřišov	
15	05712 - 2	Most přes řeku Opavu v Držkovicích	
16	05713 - 1	Most přes potok Hradečná v Hradci nad Moravicí	
17	45921 - 1	Most přes potok v obci Bohdanovice	
18	4429 - 4	Most přes místní potok u Klokočova	
19	4665 - 2	Most přes potok za obcí Josefovce	
20	46014 - 1	Most přes potok Velká za obcí Stěbořice	
21	46023 - 1	Most přes řeku Hvozdnici za obcí Jakartovice	
22	46023 - 2	Most přes řeku Hvozdnici v obci Bohdanovice	
23	46211 - 4	Most přes Husí potok za obcí Nové Vrbno	
24	01137 - 1	Most přes potok Jasénka za Hlučínem	
25	443 - 054	obci Melč (mimořádná prohlídka před uplynutím záruční doby-izolace, T: 24.10.2023)	
26	46819 - 4	Most přes Bohuslavický potok v Bohuslavicích (mimořádná prohlídka před uplynutím záruční doby-izolace, T: 8.11.2023)	
27	4427 - 3	Most přes potok Budišovka za obcí Čermná ve Slezsku (mimořádná prohlídka před uplynutím záruční doby-stavba, živice, T: 31.5.2023)	
28	46018 - 1	Most přes Horecký potok za obcí Velké Heraltice (MP před uplynutím záruční doby-stavba, živice, T: 6.9.2023)	
29	46611 - 1	Most přes potok Jasénka v obci Hlučín (MP před uplynutím záruční doby-stavba, živice, T: 6.11.2023)	
30	4598 - 1	Most přes místní potok za obcí Pocheň	
31	46018 - 3	Most přes Heraltický potok v Košetických	
32	46819 - 5	Most přes místní potok před obcí Píšť	
33	442 - 16	Most přes potok Čermná za městem Vítkov	
34	442 - 17	Most přes potok Čermná za městem Vítkov	
35	442 - 21	Most přes potok Čermná za městem Vítkov	
36	442 - 22	Most přes potok Čermná za městem Vítkov	
37	465 - 006	Most přes potok Sezina za obcí Kyjovice	
38	4601 - 6	Most přes potok za obcí Sosnová	
39	4671 - 3	Most přes místní potok v Kobeřicích	

Seznam mostních objektů

Hlavní prohlídky mostů střediska Ostrava na rok 2023

Poř. č.	Evidenční číslo mostu	Název - obec	Mostní list
1	465 - 003	Most přes místní komunikaci ve Velké Polomi	ano
2	469 - 002	Most přes Plesenský potok v Ostravě Martinově	
3	477 - 009..1	Most přes silnici III/4793 ve Slezské Ostravě	
4	477 - 009..2	Most přes silnici III/4793 ve Slezské Ostravě	
5	477 - 010..1	Most nad tratí AWT ve Slezské Ostravě	

Smlouva o dílo: Provedení a vypracování hlavních prohlídek mostů vč. mostních listů na silnicích II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v roce 2023 – části Karviná, Opava, Ostrava

6	477	- 010..2	Most nad tratí AWT ve Slezské Ostravě	
7	477	- 012..1	Most nad tratí SŽDC v Kunčičkách	
8	477	- 012..2	Most nad tratí SŽDC v Kunčičkách	
9	477	- 017	Most přes odpadní kanál v Hrabové	ano
10	478	- 003	Most přes potok Polančice v Polance nad Odrou	
11	478	- 019	Most přes Ostravici v Hrabové	
12	478	- 022	Most přes zátopní území v Šenově	
13	478	- 023	Most přes zátopní území v Šenově	
14	479	- 011..1	Most nad tratí SŽDC a sil. I/56 v Ostravě	
15	479	- 003a.1	Most přes D1 ve Svinově	
16	479	- 003a.2	Most přes D1 ve Svinově	
17	647	- 030..3	Most přes sil. III/4787 v Ostravě Zábřehu (prohlídka před stavební a živičné práce, svislé dop značení, izolace, ostatní práce a dodávky – vše do 8.7.2023)	
18	647	- 032..1	Most nad tratí DPO v Ostravě Zábřehu (prohlídka před stavební a živičné práce, svislé dop značení, izolace, ostatní práce a dodávky – vše do 8.7.2023)	
19	647	- 039..3	Most přes potok Černý příkop v Ostravě Mariánských Horách	
20	647	- 040..3	Most přes ul. Grmelova v Ostravě v Ostravě Mariánských Horách	
21	647	- 041..3	Most přes ul. Novinářská v Ostravě v Ostravě Mariánských Horách	
22	647	- 042..3	Most přes stoku v Ostravě v Ostravě Mariánských Horách	
23	647	- 046	Most přes Ostravici v Ostravě Přívoze	
24	0581	- 5	Most nad tratí AWT v Ostravě Mariánských Horách	ano
25	0581	- 6	Most nad tratí BorsodChem v Ostravě Mariánských Horách	ano
26	0581	- 7	Most přes potok Černý příkop v Ostravě Mariánských Horách	
27	4721	- 3	Most nad tratí AWT ve Slezské Ostravě	
28	4782	- 1	Most přes místní potok v Klimkovicích	
29	4785	- 6	Most přes potok Mlýnka ve Svinově	
30	4785	- 7	Most přes potok Porubka ve Svinově	
31	4785	- 8	Most nad tratí Raven CZ ve Svinově	
32	4787	- 2b.3	Most přes komunikaci pro pěší v Ostravě Zábřehu	
33	4787	- 2c.3	Most přes komunikaci pro pěší v Ostravě Zábřehu	
34	4793	- 1	Most přes komunikaci pro pěší v Moravské Ostravě	
35	4793	- 2..1	Most přes komunikaci pro pěší v Moravské Ostravě	
36	4793	- 2..2	Most přes komunikaci pro pěší v Moravské Ostravě	
37	4793	- 3..1	Most přes komunikaci pro pěší a sil I/56 v Moravské Ostravě	
38	4793	- 3..2	Most přes komunikaci pro pěší a sil I/56 v Moravské Ostravě	
39	4793	- 4..1	Most přes Ostravici a sil I/56 ve Slezské Ostravě	ano
40	4793	- 4..2	Most přes Ostravici a sil I/56 ve Slezské Ostravě	ano
41	01135	- 3..1	Most přes Odru v Koblově	
42	01135	- 3..2	Most přes Odru v Koblově	
43	46612	- 1	Most přes potok Opusta v Dolní Lhotě	
44	46612	- 3	Most přes potok Porubka v Dolní Lhotě (prohlídka před uplynutím záruční doby – živičné práce 3.9.2023, stavební	

		práce a ostatní 3.9.2023)	
45	46620 - 1..3	Most přes teplovod v Ostravě Porubě	
46	46620 - 2..3	Most přes teplovod v Ostravě Porubě	
47	47310 - 2	Most přes potok Horní Datyňka v Horní Datyni	