**OBJEDNÁVKA č.: SNEO/00065/2023****ODBĚRATEL:**

Městská část Praha 6

OŠ - 02

Čs. armády 601/23

16052

Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax:

E:  www.praha6.cz

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

DODAVATEL:

Fa Podrazil s.r.o.

Mělnická 583/12

15000

Praha

Tel:

Fax:

E:

IČO: 25669214

DIČ: CZ25669214

zastoupená na základě mandátní smlouvy společností SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

IČO: 27114112, DIČ: CZ27114112, zápis v OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

jednatel 

Příjemce dodávky:

OŠ - 02

Odbor školství - 02

Kontaktní osoba:



Spojení:

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY**

Na výše uvedenou adresu objednááme:

Zpětné nastěhování vybavení základní školy do dokončené části stavby "ZŠ J.A.Komenského - půdní vestavba - dokončení" dle Vaší cenové nabídky. Součástí objednávky je nakládka, převoz vybavení školy z prostor ZUŠ Jana Hanuše a Polikliniky Pod Marjánkou, a manipulace v ZŠ, vč. třídění a ekologické likvidace vzniklého odpadu. Cenová nabídka byla vytvořena po společném místním šetření a na základě požadavků zástupců ZŠ, stěhovací služby jsou s provozem ZŠ domluveny následovně: 8. + 9.6.2023 stěhování kuchyně (varna) z polikliniky a 29. + 30.6. 2023 stěhování tříd a kanceláří (3. NP) ze ZUŠ.

Podmínkou fakturace bude vzájemně potvrzený Předávací protokol, potvrzený i zástupcem provozu ZŠ.

Termín plnění: 30. 06. 2023 (8.+9.6 kuchyně – varna, 29.+30.6. 3. NP)

Cena sjednaná dohodou ve výši:

234 062,40

Kč s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této objednávky nesmí být kratší než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.

Sankce za nekvalitní plnění závazku:

- 1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.
- 2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).


O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 01.06.2023

Kubíková Marie Ing.
vedoucí odboru

Vystavil:



vedoucí oddělení

Akceptace dodavatelem:

Datum:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6.

Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 3263/22 ze dne 21.02.2022, zadání zakázky je v souladu s příkazem tajemníka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

