

Termín dodání: průběžně po dobu stavby předpoklad do 31. 03. 2023

Přeprava: -

Objednatel: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ00260231 Č.ú.: 2688970257/0100	Dodavatel: Jan Kuvík, Stavební a technický dozor Koordinátor BOZP Třešňová 1290 349 01 Stříbro IČ: 63547350 
---	--

Název akce: **Tachov, ulice Petra Jilemnického, oprava chodníku**

Objednáváme u Vás provedení činnosti Koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka na staveništi při realizaci výše uvedené stavby.

Práce budou provedeny v rozsahu Vašich nabídek z 01. 06. 2023.

Cena prací bude účtována průběžně nebo jednorázově nejpozději do 10 dnů po dokončení stavby. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Celková cena prací nepřesáhne 27.500,- Kč bez DPH (činnost koordinátora BOZP).

Celková cena prací nepřesáhne 52.800,- Kč bez DPH (činnost technického dozoru).

Celková cena prací nepřesáhne (součet celkem) 80.300,- Kč bez DPH.


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Objednávky v plném znění včetně všech obsažených údajů a informací podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zároveň se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede město Tachov.

Příloha:

Cenová nabídka z 01. 06. 2023 činnost Koordinátora BOZP

Cenová nabídka z 01. 06. 2023 činnost TDS

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění slouží objednateli výhradně k výkonu veřejné správy (tzn. neslouží k ekonomické činnosti).

Fakturujte na adresu: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov	Podpis  Mgr. Jan Stráka, místostarosta
---	--

Akceptace objednávky: Objednávku akceptuji v plném rozsahu.

Podpis: viz. samostatná zpráva



Jan Kuvík Koordinátor BOZP na staveništi
Třešňová 1290, 349 01 Stříbro

Na základě Vaší žádosti ze dne 01.06.2023 Vám předkládáme

Cenovou nabídku

na provedení činnosti koordinátora BOZP na staveništi
při realizaci stavby:

„TACHOV, ulice Petra Jilemnického, oprava chodníku a vjezdu“

Výkon funkce: dle § 8 NV č. 591/2006 Sb.

Povinnosti koordinátora: dle § 18 zákona č. 309/2006 Sb.

Zadavatel stavby: Město Tachov

Předpokládaný termín realizace: (2 měsíce)

červenec - srpen 2023

- Zpracování plánu BOZP	7 500,- Kč
- Činnost koordinátora po dobu stavby	20 000,- Kč
- Celkem bez DPH	27 500,- Kč
- DPH 21 %	5 775,- Kč
- Celkem vč. DPH	33 275,- Kč

Ve Stříbře 01.06.2023

Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu plnění. Je to cena maximální se započtením veškerých nákladů spojených s výkonem činnosti.



Na základě Vaší žádosti ze dne 01.06.2023 Vám předkládáme

Cenovou nabídku

na provedení činnosti TDS (technického dozoru stavebníka)


při realizaci stavby:

„TACHOV, ulice Petra Jilemnického, oprava chodníku a vjezdu“

Zadavatel stavby: Město Tachov

- Předpokládaný termín realizace (2 měsíce)	červenec - srpen 2023
- Předpokládaná hodnota stavebního díla	3 000 000,- Kč
- Činnost TDS po dobu stavby	52 800,- Kč
- DPH 21 %	11 088,- Kč
- Celkem vč. DPH	63 888,- Kč

Ve Stříbře 01.06.2023



Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu plnění. Je to cena maximální se započtením veškerých nákladů spojených s výkonem činnosti.