

Objednávka č.: MD2300557

Odběratel - objednatel: Ministerstvo dopravy nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 66003008 DIČ: CZ66003008 B.Ú.: 22027001/0710	Dodavatel: AUTOCONT a.s. Hornopolská 3322/34 702 00 - Ostrava ČESKÁ REPUBLIKA
Adresa dodání: Ministerstvo dopravy Odbor provozu silničních vozidel nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 04308697 DIČ: CZ04308697 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 02.06.2023

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 31.12.2023

Měna: CZK

Fakturu zašlete objednateli, resp. Ministerstvu dopravy (dále jen "MD") na e-mail: posta@mocr.cz nebo do DS: n75auu3 až po řádném splnění předmětu nákupní objednávky (dále též "NO"), pokud nestanovuje NO nebo smlouva jinak. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na MD, pokud není níže v této NO stanoveno jinak. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy, číslo fakturované NO a přílohy uvedené v NO. Kopii NO vždy přiložte k faktuře, pokud nestanovuje NO jinak. NO nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, přičemž dnem uveřejnění nabývá NO účinnosti, pokud není stanoveno jinak. Částka faktury nesmí být vyšší, než je dodané plnění, resp. vyšší než částka uvedená v NO, proto ani haléřové částky na fakturách nezaokrouhluje nahoru. V případě, že doručená faktura vystavená dodavatelem nebude obsahovat stanovené náležitosti dle této NO nebo uvedené údaje ve faktuře budou nesprávné nebo neúplné, je MD oprávněno ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit dodavateli, aniž se tím dostane do prodlení s její úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury se všemi požadovanými náležitostmi MD. Dodavatel akceptací / plněním této NO souhlasí s podmínkami této NO.

Č. řádky	Číslo položky Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1	Objednáváme u Vás rozvoj a úpravu aplikace IS TP v souvislosti s novelou zákona č. 56/2001 Sb., zákonem č. 432/2022 Sb. Objednávka bude uzavřena na základě ustanovení čl. 8. a KL č. 3 Smlouvy o poskytování služeb „Zajištění provozu a rozvoje Informačního systému technických prohlídek“ č. S-346-150/2018 ze dne 31.1.2019 a je vypracována na základě nabídky č. 66/2023 „Úprava aplikace IS TP v souvislosti s novelou zákona 56/2002 Sb., zákonem 432/2022 Sb.“, verze 0v12 ze dne 15.05.2023. Realizace plnění je v rámci dvou etap. I. etapa, při které bude řešeno dle nabídky doplnění adresy bydliště u kontrolního technika, testování a technické prohlídky historických vozidel a možnost vyhledávání ZTP kontrolním technikem, bude realizována do 31. 08. 2023.	1	*	1 484 065,0000	1 484 065,00

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2300557

Č. řádky	Číslo položky Popis položky dod. dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
	Cena za I. etapu je ve výši 1 226 500,00 Kč bez DPH, tj. 1 484 065,00 Kč včetně DPH za 111,5 člověkodnů.				
2	<p>II. etapa, při které bude řešen dle nabídky přenos údajů o vozidle z RSV do ISTP, úprava formátu přenášených dat o vozidle, úprava protokolu o technické prohlídce a dále generátor čísel schválení, bude nejpozději realizována do 31.12.2023.</p> <p>Cena za II. etapu je ve výši 1 633 500,00 Kč bez DPH, tj. 1 976 535,00 Kč včetně DPH za 148,5 člověkodnů.</p> <p>Celková cena objednávky za obě etapy nepřesáhne výši 2 860 000,00 Kč bez DPH, t.j. 3 460 600,00 Kč včetně DPH.</p> <p>Celková plánovaná pracnost za obě etapy je max. 260 člověkodnů.</p> <p>Akceptace dané úpravy bude provedena na základě doložené skutečné pracnosti v místě a čase obvyklém (viz smlouva), nikoli na základě předloženého rozpadu.</p> <p>Rizika (I. etapa max. 23 čld a II. etapa max.29 čld) budou hrazena pouze po podrobném doložení všech provedených úkonů dodavatelem a současně za předpokladu, že dodavatel obdrží písemný souhlas ŘO 150 k provedení aktivit spadajících pod rizika.</p> <p>Nejzazším možným termínem dodání I. etapy je 31. srpen 2023. Nejzazším možným termínem dodání II. etapy je 31. prosinec 2023.</p> <p>Dodavatel bude fakturovat zvlášť etapu I a zvlášť etapu II.</p> <p>Akceptovat bude O 150 a O 330.</p> <p>Nedílnou přílohou faktury musí být kopie schváleného akceptačního protokolu a kopie této objednávky.</p>	1	*	1 976 535,0000	1 976 535,00

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK)

3 460 600,00



Objednávka č.: MD2300557

Číslo smlouvy: S-346-150/2018

Za objednatele:

Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:

150/2

Odbor provozu silničních vozidel

Tel.:

Fax:

Email:

Vystavil:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko: