

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
IČ: 61388963,
se sídlem Flemingovo náměstí 542/2, 166 10 Praha 6,
zastoupený prof. RNDr. Janem Konvalinkou, CSc. ředitelem
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy: [REDACTED]
(dále jen „**ÚOCHB**“)

a

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
IČ: 60461373,
se sídlem Technická 5, Praha 6 – Dejvice, 166 28
číslo bankovního účtu: [REDACTED]
zastoupená prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, rektor
ID datové schránky: sp4j9ch
(dále jen „**Účastník**“)

uzavřeli dnešního dne tuto

S M L O U V U **O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU VELKÉ INFRASTRUKTURY:**

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 26. 9. 2022 vydala vláda České republiky usnesení č. 808 (dále jen „**Usnesení**“), kterým schválila návrhy velkých výzkumných infrastruktur ke schválení a poskytování účelové podpory s platností do konce roku 2026, jehož součástí byl návrh Konsorcia ELIXIR CZ s názvem Česká národní infrastruktura pro biologická data (dále jen „**Žádost**“). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „**Ministerstvo**“) bylo Usnesením pověřeno zajistit poskytnutí účelové podpory projektu velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace poskytnutím účelové podpory formou dotace ze státního rozpočtu (dále jen „**Dotace**“), jejíž výše je uvedena v závazném návrhu Smlouvy o poskytnutí účelové podpory mezi Ministerstvem (jakožto poskytovatelem) a ÚOCHB (jakožto příjemcem) na řešení projektu velké výzkumné infrastruktury s názvem Česká národní infrastruktura pro biologická data č. j.: MSMT-55/2023-1 (dále jen „**Návrh smlouvy**“), která je přílohou č. 1 této smlouvy. Ministerstvo přidělilo Projektu identifikační kód LM2023055, akronym ELIXIR CZ (dále jen „**Projekt**“).
2. ÚOCHB a Účastník (dále jen „**Smluvní strany**“) shodně prohlašují, že se podrobně seznámily se zněním příloženého Návrhu smlouvy. ÚOCHB se zavazuje podepsat s Ministerstvem Návrh smlouvy ve znění odpovídajícímu příloze č. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že případné změny Návrhu smlouvy, které budou měnit práva či povinnosti Smluvních stran, budou ze strany ÚOCHB předem projednány s Účastníkem a povedou k uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

3. Tato smlouva o účasti na řešení projektu velké infrastruktury (dále jen „**Smlouva**“) se uzavírá za účelem uspořádání vzájemných vztahů mezi ÚOCHB a Účastníkem, včetně rozdělení kompetencí, jednotlivých činností a stanovení podílů Dotace. Smluvní strany berou na vědomí, že obdobná dvoustranná smlouva bude uzavřena mezi ÚOCHB a každým z ostatních účastníků Projektu, kteří jsou vymezeni v článku 8 odst. 1 Návrhu smlouvy, odlišnými od Účastníka (dále jen „**Ostatní účastníci**“).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Návrh smlouvy bude podepsán ÚOCHB a Ministerstvem nejdříve dnem, kterým nabude platnosti Smlouva (resp. poslední Smlouva s Ostatním účastníkem v rámci Projektu).

II.

Uspořádání vzájemných vztahů

1. Smluvní strany berou na vědomí, že dne 26. 1. 2023 uzavřely Smluvní strany a všichni Ostatní účastníci konsorciální smlouvu (dále jen „**Konsorciální smlouva**“). Smluvní strany berou na vědomí, že Konsorciální smlouvou byla definována spolupráce členů Konsorcia v rámci Velké výzkumné infrastruktury pro biologická data (dále jen „**ELIXIR CZ**“). Konsorciální smlouva v aktuálním znění je pro Smluvní strany (i Ostatní účastníky) nadále závazná.
2. Uspořádání vzájemných vztahů mezi ÚOCHB a Účastníkem (i Ostatními účastníky) je regulováno nikoliv jen Smlouvou, ale také Konsorciální smlouvou. Touto Smlouvou nedochází ke změně Konsorciální smlouvy, ale k dalšímu zpřesnění vzájemných vztahů mezi Smluvními stranami (a Ostatními účastníky) za účelem efektivního a hospodárného plnění povinností vyplývajících z Návrhu smlouvy.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že ÚOCHB zřídilo zvláštní pracovní pozici projektového manažera Projektu (dále jen „**Projektový manažer**“). Hlavní úlohou Projektového manažera bude řízení Projektu, zajišťování a kontrola dodržování rozpočtových pravidel Projektu, koordinace a řízení sestavování dílčích zpráv Projektu v součinnosti s Účastníkem i Ostatními účastníky, zadávání právních služeb v souvislosti s Projektem a jejich kontrola, řízení a koordinace komunikace Projektu s centrálním řídicím pracovištěm ELIXIR (Hinxton, Spojené království), účast na jednání orgánů ELIXIR CZ, příprava materiálů pro zapojení ELIXIR CZ do dalších národních i mezinárodních projektů, účast na jednání o strategii dalšího směřování ELIXIR CZ v národním i mezinárodním kontextu.
4. Výše uvedený Projektový manažer, včetně příslušné e-mailové adresy, telefonních čísel, příp. dalších kontaktních údajů, je identifikován v příloze č. 2 této Smlouvy. Tamtéž jsou stanoveny kontaktní osoby Účastníka, zodpovědné za plnění povinností Účastníka vyplývajících z Návrhu smlouvy a z této Smlouvy, a jejich příslušné kontaktní údaje; jde zejména o kontaktní osobu Účastníka odpovědnou za administrativní část řešení Projektu a kontaktní osobu Účastníka odpovědnou za vědeckou část řešení Projektu. Dojde-li ke změně v těchto údajích (identitě kontaktních osob či v kontaktních údajích), zejména ke změně v údajích týkajících se osoby odpovědné za administrativní část řešení projektu a/nebo osoby odpovědné za vědeckou část řešení projektu, je Účastník povinen do 5 dnů písemně notifikovat ÚOCHB o této změně a sdělit nové údaje. Tutéž povinnost má

ÚOCHB ve vztahu k Účastníku v souvislosti s údaji, které se vztahují k identitě Projektového manažera či jeho kontaktním údajům uvedeným v příloze č. 2.

5. Dojde-li na straně Účastníka ke změnám týkajícím se jeho právní formy, schopnosti plnit závazky či dalších skutečností a údajů, které by mohly mít vliv na řešení Projektu, je Účastník povinen nejpozději do 5 dnů ÚOCHB o daných změnách prokazatelně informovat. Tutéž povinnost má ÚOCHB ve vztahu k Účastníku v souvislosti s údaji dle předchozí věty, které se týkají ÚOCHB nebo některého z Ostatních účastníků.
6. Účastník bere na vědomí, že ÚOCHB v souladu s Návrhem smlouvy je povinen podávat prostřednictvím ÚOCHB Ministerstvu ke schválení zprávy (dále jen „**Zprávy Ministerstvu**“), a to zejména průběžné periodické zprávy o plnění Projektu, závěrečnou zprávu se souhrnným výkazem výdajů Projektu, či další zprávy vyžádané Ministerstvem. Každá Zpráva Ministerstvu musí být ze strany ÚOCHB podána řádně v závazném termínu, který vyplývá z Návrhu smlouvy či navazující rozhodovací činnosti Ministerstva či je ze strany Ministerstva jinak autoritativně stanoven (dále jen „**Závazný termín**“). ÚOCHB sdělí Účastníkovi data Závazných termínů pro jednotlivé druhy Zpráv Ministerstvu bez zbytečného prodlení poté, kdy se je dozví (totéž platí také o každé jejich změně v souvislosti se změnami Závazných termínů ze strany Ministerstva).
7. Účastník bere na vědomí, že při přípravě každé Zprávy Ministerstvu může být na straně ÚOCHB nevyhnutelné provést kontrolu příspěvků jednotlivých účastníků, tj. Účastníka a Ostatních účastníků, provést optimální syntézu všech těchto příspěvků, a to v kontextu vlastní činnosti ÚOCHB na Projektu. Účastník se zavazuje své dílčí zprávy dodávat ÚOCHB tak, aby tyto dílčí zprávy (dále jen „**Dílčí zprávy**“) představovaly úplný, kvalitní, přehledný a věrný obraz činnosti Účastníka a jeho výsledků. Dílčí zprávy budou Účastníkem dodány v souladu s instrukcemi ÚOCHB specifikujícími zejména požadovanou formu (např. elektronická a/nebo listinná forma), obsah a úpravu.
8. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Dílčí zprávy musí být ze strany Účastníka vypracovány a ÚOCHB doručeny v dostatečném předstihu před příslušným Závazným termínem, nejpozději do 10 dnů před příslušným Závazným termínem. Nebude-li Účastník informován ze strany ÚOCHB o pozdějším Závazném termínu, má se za to, že Závazným termínem pro podání průběžných periodických Zpráv Ministerstvu je vždy 30. leden následujícího roku.
9. Termíny pro Dílčí zprávy směřující k průběžným Zprávám Ministerstvu, závěrečné Zprávě Ministerstvu, či dalším zprávám vyžádaným Ministerstvem, budou mezi ÚOCHB a Účastníkem stanoveny dohodou tak, aby časový komfort pro přípravu příslušné Zprávy Ministerstvu přiměřeně odpovídal režimu, který byl Smluvními stranami sjednán pro periodické Zprávy Ministerstvu; přitom Smluvní strany vezmou v potaz povahu a náročnost zpracování příslušné Zprávy Ministerstvu.
10. Při přípravě Dílčí zprávy bere Účastník zřetel mj. na povahu a obsahové náležitosti příslušné Zprávy Ministerstvu, k níž tato jeho Dílčí zpráva směřuje.
11. Svě Dílčí zprávy je Účastník povinen předkládat ÚOCHB včas (ve sjednaném předstihu před Závazným termínem) a řádně. Za řádnou se považuje taková Dílčí zpráva, která v rozsahu úkolů a činností Účastníka je úplným, kvalitním, přehledným a věrným podkladem pro přípravu příslušné Zprávy Ministerstvu za příslušné časové období.

12. Včasné a řádné předkládání Dílčích zpráv je nutnou, nikoliv postačující, podmínkou pro poskytnutí části Dotace Účastníku za příslušné časové období, v ostatním se podmínky pro poskytnutí části Dotace Účastníku řídí touto smlouvou, Návrhem smlouvy a příslušnými právními předpisy
13. Účastník bere na vědomí, že řádné a včasné plnění povinností Účastníka (jakož i ÚOCHB i každého z Ostatních účastníků) v rámci Projektu je podmínkou úspěšné realizace Projektu jako celku a podmínkou splnění povinností ÚOCHB. Smluvní strany berou na vědomí, že porušením svých povinností v rámci řešení Projektu, Návrhu smlouvy, této Smlouvy, Konsorciální smlouvy, či jiných svých povinností stanovených relevantními právními předpisy, mezi něž patří zejména zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („**Relevantní právní předpisy**“), mohou způsobit škodu. Smluvní strany si uvědomují, že nedodržení dílčí povinnosti v rámci Projektu může mít zásadní vliv na naplnění Projektu jako celku. Smluvní strany sjednávají, že budou v maximální míře usilovat o to, aby jakýmkoliv škodám bylo v rámci Projektu předcházeno.
14. Sjednává se, že v případech, kdy je ÚOCHB ve vztahu k Ministerstvu nositelem povinnosti vyplývající z relevantních rozhodnutí Ministerstva v návaznosti na Projekt a/nebo Relevantních právních předpisů, je Účastník nositelem ekvivalentní povinnosti („**Ekvivalentní povinnost**“), pokud to její povaha připouští a pokud s ní byl Účastník včas a řádně seznámen, ve vztahu k ÚOCHB. To platí zejména v případě povinnosti Účastníka respektovat pokyny ÚOCHB týkající se obsahu a struktury Dílčích zpráv a termínů a lhůty pro jejich odevzdání, ledaže z této Smlouvy vyplývá výslovně jinak; a v případě povinnosti Účastníka jednotlivé části Dotace na příslušný kalendářní rok finančně vypořádat a nepoužité prostředky Dotace vrátit do státního rozpočtu prostřednictvím ÚOCHB, a to tak, že Účastník do 15. prosince daného kalendářního roku odvede přidělené prostředky z Dotace, které do 31. prosince s určitostí nedočerpá, zpět na účet ÚOCHB, z něhož byla Dotace distribuována; nesplnění této podmínky může být důvodem pro neposkytnutí prostředků z Dotace v následujícím roce řešení Projektu. Účastník je oprávněn nepoužité zbylé prostředky po ukončení kalendářního roku převést v souladu se zákonem do Fondu účelově určených prostředků (dále jen „FÚUP“) a použít na úhradu uznaných nákladů Projektu v následujícím roce řešení Projektu; zbývající část nespoteřebované Dotace, která dle zákona nemůže být převedena do FÚUP, je Účastník povinen převést na účet ÚOCHB, z něhož byla Dotace odeslána v souladu s termíny stanovenými výše. ÚOCHB je povinen finanční prostředky vrácené Účastníkem řádně převést na účet Poskytovatele v souladu s Návrhem smlouvy a/nebo instrukcemi Ministerstva.
15. Dopustí-li se Účastník v rámci řešení Projektu porušení povinností a/nebo Ekvivalentních povinností vyplývajících mu z této Smlouvy, Konsorciální smlouvy, či z Relevantních právních předpisů, které budou mít za následek vznik povinnosti ÚOCHB vrátit Ministerstvu Dotaci či její část, je Účastník povinen neprodleně vrátit ÚOCHB část Dotace, která mu byla ze strany ÚOCHB poskytnuta, a to v plné výši, v níž je ÚOCHB zavázán ke vrácení Dotace či její části Ministerstvu; odpovědnost Účastníka za vzniklou škodu zůstává nedotčena. Povinnost Účastníka vrátit ÚOCHB část Dotace, která mu byla ze strany ÚOCHB až dosud poskytnuta, je dána také v případě, kdy vrácení této části Dotace je ze strany ÚOCHB Ministerstvem (příp. jiným příslušným orgánem veřejné moci jednajícím v mezích své působnosti) závazně požadováno (např. pravomocným

rozhodnutím či jiným právně závazným aktem orgánu veřejné moci), a to bez ohledu na důvody takového závazného požadavku.

III.

Rozdělení kompetencí a jednotlivých činností

1. Smluvní strany berou na vědomí Konsorciální smlouvu, která mj. podrobně upravuje organizační strukturu ELIXIR CZ včetně vymezení působnosti příslušných orgánů a způsobu jejich rozhodování a vymezení práv a povinností jednotlivých stran Konsorciální smlouvy. Smluvní strany pokládají Konsorciální smlouvu nadále za závaznou, a to i z hlediska rozdělení kompetencí a jednotlivých činností. Smluvní strany berou na vědomí, že Návrh smlouvy byl vydán na základě Žádosti. Na základě Žádosti, Návrhu smlouvy a Konsorciální smlouvy byl Smluvními stranami vypracován dokument, jenž stanoví, jakým způsobem a v jakém rozsahu se Účastník bude podílet na realizaci Projektu (dále jen „**Plán Účastníka**“), který je přílohou č. 3 Smlouvy.
2. Smluvní strany berou na vědomí popis Projektu, jak tento je uveden v příloze č. 1 Návrhu smlouvy, jakož i přílohu č. 2 Návrhu smlouvy, která zahrnuje také detailní rozpočet Projektu a uznané náklady Projektu ve vztahu k Účastníku (dále jen „**Rozpočet Účastníka**“).
3. Smluvní strany berou na vědomí, že Návrh smlouvy explicitně nestanoví jednotlivé povinnosti Účastníka v rámci Projektu ani povinnosti Ostatních účastníků v rámci Projektu. Vzhledem ovšem k tomu, že Smluvní strany vypracovaly Plán Účastníka vycházející ze Žádosti, Návrhu smlouvy (s přihlédnutím k Rozpočtu Účastníka) a Konsorciální smlouvy, zavazují se Smluvní strany v mezích svých možností vyvinout takové úsilí, aby byl Plán Účastníka z hlediska jeho povinností v rámci Projektu, dodržen.
4. ÚOCHB může iniciovat vydání změnového rozhodnutí, zejména je-li to navrženo Účastníkem nebo doporučeno Radou ELIXIR CZ v souladu s čl. 3.2 Konsorciální smlouvy; mělo-li by se změnové rozhodnutí týkat výhradně Účastníka, bude jeho vydání iniciováno ÚOCHB po projednání s Účastníkem a s jeho souhlasem.
5. ÚOCHB a Účastník se, s přihlédnutím k čl. 12 Návrhu smlouvy, zavazují k součinnosti za účelem řádného a včasného uzavření samostatné vícestranné smlouvy (spolu s Ostatními účastníky) o využití výsledků Projektu, v níž budou upravena užívací a vlastnická práva k výsledkům a jejich využití a zpřístupnění mezi ÚOCHB, Uživatelem a Ostatními účastníky.
6. Účastník je povinen:
 - a) zahájit řešení Projektu v souladu s přílohou č. 1 Návrhu smlouvy, nejdříve však dne 1.1.2023 a nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy ÚOCHB a Ministerstvo podepíše Návrh smlouvy. ÚOCHB neprodleně informuje Účastníka o skutečnosti, že Návrh smlouvy byl oběma příslušnými stranami podepsán; a
 - b) ukončit řešení Projektu a čerpání Dotace ve smyslu Smlouvy a Návrhu smlouvy.

IV. Stanovení podílů dotace

1. Smluvní strany berou na vědomí Rozpočet Účastníka, který pokládají za ekvivalent Plánu Účastníka. Pokud Ministerstvo závazně stanoví, že ekvivalentem Rozpočtu Účastníka má být (také) plnění jiné, než jak odpovídá Plánu Účastníka, uzavřou Smluvní strany k této Smlouvě písemný dodatek, v němž bude takové plnění reflektováno. Smluvní strany se dohodly, že změna této Smlouvy formou dodatku je mezi Smluvními stranami nutná pouze v případě, že by se změna rozpočtu Projektu, a tedy změna Přílohy č. 2 Návrhu smlouvy, týkala přímo Rozpočtu Účastníka. V případě, že by se změna rozpočtu Projektu týkala pouze částí rozpočtu jiných účastníků než Účastníka, Účastník a ÚOCHB nejsou povinni dodatek za účelem aktualizace celého znění rozpočtu Projektu uzavírat.
2. Smluvní strany berou na vědomí výši Dotace sestávající z jednotlivých částí Dotace pro jednotlivé kalendářní roky řešení Projektu.
3. Pokud se konečná výše Dotace nebude lišit od výše Dotace, která je uvedena v předchozím ustanovení této Smlouvy, bude Účastníku z této Dotace ze strany ÚOCHB poskytnuta částka odpovídající Rozpočtu Účastníka.
4. Účastník bere na vědomí, že pokud bude výše Dotace Ministerstvem dodatečně krácena z důvodů neležících na straně ÚOCHB nebo některého z Ostatních účastníků (např. krácení účelových výdajů v rámci úsporných opatření státního rozpočtu), bude odpovídajícím poměrným způsobem krácena také část Dotace, která má být podle Návrhu smlouvy poskytnuta Účastníkům.
5. ÚOCHB je odpovědný za poskytnutí určené části dotace Účastníkovi v souladu s přílohou č. 2 Návrhu smlouvy. Jednotlivé části Dotace budou ze strany ÚOCHB poskytovány ve lhůtách a za podmínek, jak odpovídá příslušným ustanovením Návrhu smlouvy a Relevantním právním předpisům. Příslušné části Dotace budou převáděny na účet Účastníka do 30 dnů od jejich připsání na účet ÚOCHB ze strany Ministerstva.
6. Účastník bere na vědomí, že uznanými náklady Projektu ve smyslu Návrhu smlouvy se rozumí dle ust. § 2 odst. 2 písm. k) zákona č. 130/2002 Sb., pouze takové náklady, které jsou hrazeny výlučně v souvislosti s Projektem (dále jen „Náklady“). Náklady musí být vynaloženy v období řešení Projektu stanoveném v čl. 1 odst. 4 Návrhu smlouvy; při splnění této podmínky jsou za způsobilé považovány i náklady vynaložené před účinností Návrhu smlouvy. Uznanými náklady Projektu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. l) zákona č. 130/2002 Sb. jsou způsobilé náklady, které jsou vynaloženy za účelem dosažení cílů Projektu, jsou vynaloženy v souladu s Návrhem smlouvy, ÚOCHB jejich vynaložení přesvědčivě zdůvodnil a byly schváleny Ministerstvem.
7. Účastník bere na vědomí, že ÚOCHB se bude dožadovat změny výše uznaných nákladů a s tím související výše Dotace jen za podmínek stanovených Návrhem smlouvy. Účastník je povinen užít jemu příslušející část Dotace výlučně k úhradě uznaných nákladů Projektu a v souladu s jejich časovým určením.
8. Výkazy uznaných nákladů Projektu je Účastník povinen předkládat ÚOCHB ve formě stanovené nebo písemně schválené ze strany ÚOCHB. Pokud nebude ze strany ÚOCHB

žádáno jinak, je Účastník povinen výkaz uznaných nákladů přiložit ke každé Dílčí zprávě, přičemž tento bude pokrývat stejné období jako příslušná Dílčí zpráva.

9. Účastník je povinen vést v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oddělenou evidenci o všech nákladech a výdajích Projektu a v jejím rámci sledovat náklady nebo výdaje hrazené z Dotace. Tato evidence může být kdykoli v průběhu řešení Projektu i po jeho ukončení, a to po dobu stanovenou pro uchovávání účetních dokladů zákonem, předmětem kontroly ze strany Ministerstva, místně příslušného finančního úřadu a případně i dalších orgánů zmocněných ke kontrole zákonem. Oddělenou účetní evidenci je Účastník povinen vést také pro hospodářské (ekonomické) činnosti využívající kapacitu Projektu; tuto evidenci je Účastník povinen uchovávat po dobu 10 let od konce účetního období, v němž bylo řešení Projektu ukončeno.
10. Povinnosti, jejichž je ÚOCHB nositelem na základě Návrhu smlouvy za účelem kontroly ze strany Ministerstva, zavazují obdobně Účastníka ve vztahu k ÚOCHB, resp. ve vztahu k Ministerstvu. To platí zejména o povinnosti oddělené evidence všech nákladů a vynaložených výdajích Projektu a poskytování údajů za účelem kontroly plnění povinností (ust. článku 3 odst. 3 Návrhu smlouvy). V případě kontroly ÚOCHB ze strany Ministerstva či jiných orgánů veřejné moci, jednajících v mezích své působnosti, je Účastník povinen poskytnout ÚOCHB, resp. těmto kontrolním orgánům plnou součinnost; plnou součinností se rozumí zejména poskytnutí veškeré dokumentace, která je (či může být) předmětem kontroly v souladu s požadavky Ministerstva či jiných orgánů veřejné moci provádějících kontrolu, bez ohledu na formu příslušné dokumentace. Veškerou dokumentaci, která může být v souvislosti s Projektem předmětem takové kontroly, se Účastník zavazuje uchovávat nejméně po dobu 10 let od ukončení řešení Projektu.


V.

Závěrečná ustanovení


1. Veškeré změny této Smlouvy mohou být prováděny pouze písemnými, vzestupně číslovanými a oboustranně podepsanými dodatky.
2. V případě, že některé ustanovení Smlouvy bude v budoucnosti shledáno či se stane neplatným nebo neúčinným, zavazují se Smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této Smlouvě, jímž dojde k nahrazení příslušného ustanovení Smlouvy takovou platnou úpravou, která v co nejvyšší míře zachová účel zamýšlený neplatným nebo neúčinným ustanovením. Totéž se uplatní v případě zjištění rozporu jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy s Návrhem smlouvy.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou Smluvních stran, přičemž platí datum pozdějšího podpisu a účinnosti nejdříve dnem, kterým nabude účinnosti Návrh smlouvy, nebo dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podle toho, která skutečnost nastane později. Účinnost končí 180 dnem ukončení projektu.
4. ÚOCHB zajistí uveřejnění Smlouvy a metadat Smlouvy v registru smluv včetně případných oprav uveřejněním, přičemž o uskutečněném uveřejnění náležitě vyrozumí

Účastníka. Účastníci této smlouvy souhlasí s uveřejněním celého obsahu Smlouvy vyjma případných osobních údajů.

5. V případě pochybnosti o výkladu jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy se upřednostní výklad, který neznamená porušení povinností ÚOCHB, resp. Účastníka vyplývajících z Návrhu smlouvy. V případě konkurence výkladů, z nichž žádný nepředstavuje porušení povinností ÚOCHB, resp. Účastníka vyplývajících z Návrhu smlouvy, se upřednostní výklad, který je nejvíce ve shodě se smyslem Návrhu smlouvy a ve shodě s úvahami a důvody, které vedly Ministerstvo k Návrhu smlouvy.
6. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
7. Smlouva je uzavírána v elektronické formě a podepisována digitálním podpisem osob oprávněných jednat jménem smluvních stran.
8. Nedílnou součástí Smlouvy jsou Příloha č. 1 – Návrh smlouvy, Příloha č. 2 – Kontaktní údaje a Příloha č. 3 – Plán Účastníka.
9. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.



Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.



Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Příloha č. 1 ke Smlouvě – Návrh smlouvy

Příloha č. 2 ke Smlouvě – kontaktní údaje

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.		
Osoba odpovědná za vědeckou část řešení Projektu	Jiří Vondrášek	
Osoba odpovědná za administrativní část řešení Projektu	Anna Strachotova	
Osoba odpovědná za finanční část řešení Projektu	Anna Strachotova	
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze		
Osoba odpovědná za vědeckou část řešení Projektu	Vojtěch Spiwok	
Osoba odpovědná za administrativní část řešení Projektu	Anna Chmelová	
Osoba odpovědná za finanční část řešení Projektu	Vojtěch Spiwok	

Příloha č. 3 ke Smlouvě – Plán Účastníka


Sestává z:

- a. portfolia monitorovacích indikátorů;
- b. plánovaného počtu pracovníků;
- c. popis činností v rámci řešení projektu LM2023055;

a. Portfolio monitorovacích indikátorů

Indikátory	2023	2024	2025	2026
Nástroje/slужby				
Počet nabízených nástrojů/slужeb na národní úrovni				
Počet nabízených nástrojů/slужeb ELIXIR				
Počet nabízených datových sad/databází				
Počet uživatelů celkem				
- Z toho národní uživatelé				
- Z toho zahraniční uživatelé				
Počet uživatelů z akademie				
Počet komerčních uživatelů				
Training/Education				
Počet pořádaných akcí				
Výsledky výzkumu a vývoje				
Počet operátorských publikací				

Nabízené služby/nástroje/databáze



b. Plánovaný počet pracovníků

Předpoklad výše FTE se může měnit (v rozmezí 20 % plánovaných hodnot) v jednotlivých letech v závislosti na aktuálních potřebách řízení infrastruktury, vývoji nových služeb nebo vědeckému směřování infrastruktury.

FTE - VŠCHT	2023	2024	2025	2026
Management/administrative				
Technical staff				
Scientific staff				
Total				

c. Popis činností v rámci řešení projektu LM2023055;

