
SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podle ustanovení & 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele:
Císlo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

l. Objednatel:

IČO:
DIČ:
se sídlem:
zastoupený:

VODÁRNAPLZENa.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, v oddílu B, vložka 574

25205625
CZ25205625
Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň

generálním ředitelem

zástupce pověřenýjednáním ve věcech

&) sml uvních:
b) technických:

a

2. Zhotovitel:

16:9:
DIC:
se sídlem:
zasto upený:

tuto

INGUTIS, spol. s r.o.
zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským sondern

v Praze, v oddílu C; vložka 16412
481 12828
CZ48112828
Thákurova 2077/7, Dejvice, 160 00 Praha 6

»
„jednatelem společnosti

smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, blíže specifikovanéV čl. 11. této smlouvy,
a dále závazek objednatele uhradit zhotoviteli zařádně a včasné provedení díla nížeuvedenou cenu.

II.
Před mět díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení projektové a inženýrské činnosti na akci:

„Obnova vodovodu DN700, ulice Korandova — projektová dokumentacc“.
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2. Provedení díla zahrnuje zejména:

A. Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUSP)

B. Výkon inženýrské činnosti do stadia vydání společnéhopovolení stavby

C. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)

3. Technická specifikace předmětu plnění je blíže určenaV technických podkladech, které byly
zhotoviteli předány ajejíchž převzetí svým podpisem níže stvrzuje.

4. Rozsah požadovaných prací :

A. anracování Droiektové dokumentace pro vydání společného mvolení stavby (dále také icn

,.DUSP“

a.

B. Výkon

Při Zpracování DUSP je třebarespektovat platné legislativní instrumenty, zejména pak
státní a evropskou legislativu. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu
stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v p!atném Znění, vyhláškou č.
499/2006 Sb. vplatne'm znění, v souladu s dalšími platnými Zákony, vyhláškami,
Obecně závaznými & doporučenými předpisy a metodikami vztahujícími se k předmětu
plnění.

Projektová dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické auživatelské
standardy stavby, jejích objektů nebo části. V projektové dokumentaci budou dodrženy
požadavky na umístění stavby. obecné požadavky na bezpečnost a ochranu Zdraví při
práci a požadavky na stavební konstrukce, technická zařízení a zvláštní požadavky pro
vybrané druhy staveb.

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby bude předána
objednateli kompletní včetně závěrečného projednání a stanovisek v počtu 2 vyhotovení
v listinné podobě a v počtu ] vyhotovení \! elektronické podobě., dokladová složka bude
předána v počtu 2 listinná vyhotovení a ! elektronické vyhotovení.

Paré č. 1 DUSP vlistinné podobě včetně pravomocného společného povolení budc
potvrzené Magistrátem města Plzně — odborem stavebně správním.

Výkresy (projekt) pro elektronickou podobu budou zpracovány ve formátu programu
MICROSTATION (přípona .*dgn) nebo ve formátu AUTOCAD (přípona.*dwg) a dále
ve formátu PDF.

Zhotovitel je povinen rozčlenit DUSP do provozuschopných částí (etap nebo objektů)
upřesněných na výrobních výborech,

inženýrské činnosti do stadia Získánmavomocného společného povolení stavby

IČ s tím spojená spočívá v projednání projektové dokumentace přiložené k návrhu na
vydání společného povolení s dotčenými orgány a organizacemi a se všemi účastníky
územního a stavebního řízení. projednání majetkoprávních vztahů s třetími stranami.
kdy výsledkem musí být zajištění vydání všech kladných a bezrozporových vyjádření a
stanovisek !( navrženému projektovému řešení a vydání společného povolení stavby.

Společné povolení bude předáno vč. dokladu o nabytí právní moci a štítku „Stavba
povoiena“.
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C. IČ bude prováděna na základě plné moci od objednatele, která bude zhotoviteli předána
najeho žádost po podpisu smlouvy o dílo.

C. Vypracování proiektove' dokumentace pro provádění stavby (dále ien DPS“)

&. Při Zpracování DPS je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, zejména pak
státní & evropskou legislativu. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu
stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb.„ stavební zákon, v platném znění, \! souladu s
dalšími platnými zákony, vyhláškami, obecně závaznými & doporučenými předpisy a
metodikami vztahujícími se k předmětu plnění.

Projektová dokumentace musí obsahovat technické speciňkace & technické a
uživatelské standardy stavby, jejích objektů nebo části. V projektové dokumentaci
budou dodrženy obecné požadavky na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci a
požadavky na provedení a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb.

DPS musí určovat stavbu co do technických a ekonomických podrobností, které
jednoznačně vymezí hmotové, materiálové, stavebně — technické, technologické,
dispoziční aprovozní vlastnosti ajakost.

DPS bude předána objednateli kompletní včetně závěrečného projednání a stanovisek v
počtu 5 vyhotovení v listinné podobě a v počtu ] vyhotovení \! elektronické podobě,
dokladová složka bude předána v počtu 3 listinná vyhotovení a 1 elektronické
vyhotovení, plán BOZP při přípravě stavby, bude předán v počtu 1 listinné vyhotovení &
1 vyhotovení elektronické.

Pare' č. ] DPS v listinné podobě bude obsahovat úplný položkový rozpočet stavby 1x
vlistinné a 1x velektronické podobě, který bude rozčleněn dle stavebních dílců
„Třídníku stavebních konstrukcí a prací“ s uvedením měrných jednotek a cenou 7a
měrnou jednotku, v členění po jednotlivých samostatných stavebních a provozních
souborech, které budou zařazeny do příslušných kategorií funkčních částí stavby.

Paré č. 2 DPS bude obsahovat úplný výkaz výměr 1x \! listinné & 1x velektronické
podobě, který bude rozčleněn dle stavebních dílců „Třídníku stavebních konstrukcí a
prací“. v členění po jednotlivých samostatných stavebních a provozních souborech,
které budou zařazeny do příslušných kategorií funkčních částí stavby.

Soupis prací a rozpočet budou zpracovány v členění dle uzavřené Rámcové dohody na
provádění stavebních prací ze dne 12. 5. 2020.

Výkaz výměr musí vymezovat druh, jakost amnožství požadovaných prací potřebných
kc Zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování nabídkové ceny. Závazným
podkladem pro vypracování výkazu výměrjsou:

- projektová dokumentace stavby,
- technické specifikace včetně technických a uživatelských standardů stavby

Výkaz výměr bude obsahovat položkový soupis prací ve skladbě odpovídající
projektové dokumentaci stavby. Výkaz výměr musí obsahovat všechny položky,
materiály, práce a náklady, které vyplývají ze všech částí projekmvč dokumentace.
Položka pndrobné částí výkazu výměr bude obsahovat:
- pořadové číslo položky.
- číselné zatřídění položky, pokudje možné danou položku zatřídit,
- popis položkyjednoznačně vymezující druh a kvalitu prací,
— měrnoujednotku,
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— počet měrných jednotek.

i. Výkresy (projekt) pro elektronickou podobu budou zpracovány ve formátu programu
MICROSTATION (přípona .*dgn) nebo ve formátu programu AUTOCAD
(přípona.*dwg) a dále ve formátu PDF.

j. Položkový rozpočet a výkaz výměr v listinné podobě a v elektronické podobě musí být
zpracován pro všechny stavební a provozní soubory ve formátuxls.

k. Zhotovitel je povinen rozčlenit projektovou dokumentaci do provozuschopných částí
(etap nebo objektů) upřesnčných na výrobních výborech.

[. Objednatel požaduje po zhotoviteli řešit v DPS předpokládaný harmonogram časového
a věcného rozsahu provádění stavby.

m. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitelje povinen tuto dokumentací předat nejpozději
v termínu dle čl. [V, odst. 1 písm. d. této smlouvy.

n. Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější & nejekonomičtčjší řešení.

0. DPS bude zpracována tak. aby najejím základě mohla být vyhlášena veřejná zakázka na
zhotovitele díla— stavebních prací.

Zhotovitel koordinuje a odpovídá za Všechny projektové práce. Zhotovitel vypracuje
předmět plnění svýmjménem a na vlastní odpovědnost.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracované projektové dokumentace na
pravidelných výrobních výborech, kde bude podávat podrobné informace a řešení případně
vzniklé problematiky. Výrobní výbory budc 7hotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však
v rozsahu dle níže uvedených ustanovení této smlouvy nebo na základě výzvy od objednatele.
Na vyzváni předloží zhotovitel rozpracovanou projektovou dokumentaci objednateli k
posouzení.

]. výrobní výborje zhotovitel povinen svolat bez zbytečného odkladu po zahájení plnění
předmětu díla. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat 5 žádostí o účast zástupce
objednatele (kontaktni osobu ve věcech technických a dále vedoucího příslušného provozu)._
správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního
města Plzně (např. Správa veřejného statku města Plzně (dálejen „SVS MP“). Úřady městských
obvodů (dále jen „UMO“), Správa informačních technologií města Plzně (dále jen „SIT MP“),
VODÁRNA PLZEŘ a.su apod.) a dále vlastníka či správce projektovanou stavbou dotčeného
majetku třetích osob (např. Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“), Správa a údržba
silnic Plzeňského kraje (dále jen „SÚS PK“), Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, GasNet. s.r.o.,
apod.). Účelem tohoto výrobního výboru bude stanovení podmínek pro zpracování projektové
dokumentace

2. výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat alespoň 3 týdny před plánovaným
předáním zpracované projektové dokumentace na Technický úřad (oddělení technických
stanovisek) za účelem podání žádosti o vydání stanoviska k předmětné projektové dokumentaci.
Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce objednatele (kontaktní
osobu ve věcech technických a dále vedoucí příslušných provozů), Účelem tohoto výrobního
výboru bude seznámení zúčastněných zástupců se zpracovanou projektovou dokumentací.
Zástupcům VODÁRNY PLZEŘ a.s. budou na výrobním výboru předána 3 paré
projektové dokumentace v listinné podobě (případně v počtu a formě dle předchozí domluvy

s objednatelem), kteří se k předlořené dokumentaci do 14 dnů vyjádří. Zhotovítelje povinen
zapracovat veškeré připomínky před předáním projektové dokumentace na Technický úřad.
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3. výrobní výbor jc Zhotovitel povinen svolat za situace, kdy bude ze strany Technického
úřadu (oddělení technických stanovisek) vydáno stanovisko požadující zapracování změn do
zpracované projektové dokumentace. Zhotovitel je vtakovem případě povinen svolat tento
výrobní výbor po provedení úpravy projektové dokumentace, korespondující spožadavky
stanoviska Technického úřadu. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast
zástupce ijednatele (kontaktní osobu ve věcech technických a dále vedoucího příslušného
provozu), správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví
statutárního města Plzně (např. SVS MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEŘ a.s., apod) a dále
vlastníka či správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích osob (např. ŘSD ČR, SÚS
PK, Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod.). Předmětem tohoto výrobního výboru bude
odsouhlasení zapracování změn do projektové dokumentace.

4. výrobní výbor je Zhotovitel povinen svolat vpřípadě, kdy předmětem díla dle této
smlouvy bude mimo jiné Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, a to za
situace, kdy komplexní projektová dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby nebyla
projednána v některém Z předcházejících výrobních výborů. Zhotovitel je povinen svolat tento
výrobní výbor po zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, nejpozději 15 dní
předjejím odevzdáním objednatelív Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast
zástupce objednatele (kcmtaktní osobu ve věcech technických a dále vedoucího příslušného
provozu), správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví
statutárního města Plzně (např. SVS MP. UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEN a.s., apod.) a dále
vlastníka či správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích osob (např. ŘSD ČR, SÚS
PK Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod.). Účelem tohoto výrobního výboru bude
schválení zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby a případné projednání
návrhůjejích změn ze strany zúčastněných subjektů

Zkažde'ho výrobního výboru je zhotovitel povinen vyhotovit Zápis, zachycující
prqiednávané body, který následně bude součástí dokladové části zpracované projektové
dokumentace.

V případě porušení Zhotovitelových povinností, blíže specifikovaných v odstavcích 7 - 11
tohoto článku smlouvy je objednatel oprávněn vystavit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
5.000; Kč za každé takovéto jednotlivé porušení. Sm1uvní pokuta je splatná do 14 dnů po
doručení jejího písemného vyúčtování zhotoviteli. Tímto ustanovením není dotčeno právo
objednatele na náhradu škody.

Projekwvá dokumentace bude opatřena podpisem autorizovaných zpracovatelů na
jednot1ivých částech projektové dokumentace (technických zprávách, výkresech apod.) &
otiskem autorizovaného razítka hlavního projektanta.

Objednatel předá zhotoviteli v případě potřeby na jeho žádost po podpisu smlouvy
písemnou plnou moc, aby jehojme'nem vykonával veškeré úkony týkající se projektové činností
dle smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele, provést posouzení nabídek dodavatelů,
podaných v zadávacím řízení na realizaci předmětné stavební akce, z hlediskajejich souladu se
zpracovanou projektovou dokumentací a relevantnosti předložené cenové nabídky.

III.
Místo plnění

VODÁRNA PLZEN a.s., Malostranská143/2, PSČ 326 00, případně další vhodnámístadle pokynu
zadavatele.
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IV.
Doba plnění

Termíny realizace díla:

8. Termín zahájení prací:
nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo

b. Termín předániprojektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby:

nejpozději do 9 měsíců ode dne podpisu smlouvy a11110

c. Termín ukončení inženýrské činnosti do stadia Získání veškerých příslušných stanovisek,
pravomocných rozhodnutí správních orgánů (pravomocného společného povolení stavby) a
dalších dotčených subjektů potřebných kprovedení stavby, projednánímajetkoprávních vztahů
setřetími stranami, kdy výsledkem musí být zajištění vydání všech kladných &bezrozporových
vyjádření astanovisek k navrženému projektovému řešení:
nejpozději do 15 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo

d. Termín předání projektové dokumentace pro provádění stavby:
nejpozději do 18 měsíců ode dne podpisu smlouvy 0 dílo

6. Termín předání položkového soupisu prací a kontrolního rozpočtu v aktuální cenové

soustavěURS, návrhu DIO, plánu BOZP při přípravě stavby:
nejpozději do 18 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo

V.
Cena

Cena za dílo dle této smlouvyje stanovena \! souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 24. 5. 2023

a. Cena za vypracování projektové dokumentacepro vydání společného povolení stavby

Kč bez DPH

b. Cena za výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocnéhospolečného povolení

Kč bez DPH

c. Cena za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby

Kč bez DPH

Celková cena za dílo 9.460.512 Kč bez DPH

Kcelkové ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Celková cena díla je
stanovenaza kompletní splnění předmětu díla, obsahuje ocenění všech prací nutných k řádnému

splnění předmětu díla, je zpracována & považována objednatelem jako cena nejvýše přípustná a
konečná & bude platit po celou dobu plnění díla.

VI.
Fakturace & platební podmínky
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Zhotovitel je oprávněn provádět dílčí fakturaci za provedené práce, a to i) po vypracování a
předání projektové dokumentace pro daný stupeň („DUSP") a ii) po Získání a předání
pravomocného rozhodnutí, jímž je ukončena inženýrská činnost pro daný stupeň projektové
dokumentace (společné povolení stavby) objednateli. Cenu za vypracování projektové
dokumentace pro provedení stavby je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání léto projektové
dokumentace bez vad a nedodělků objednateli.

Zhotovitel je oprávněn po zahájení prací vystavit se souhlasem objednatele zálohovou fakturu do
výše max. 20% ceny díla,

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných platných
právních předpisů, zejména musí obsahovat:

čísIo faktury - daňového dokladu,
název a číslo zakázky, číslo smlouvy,
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
datum splatnosti, datum vystavení faktury, datum uskutečnění
zdanitelného plnění,
označení díla, popis provedené práce vč. předávacího protokolu,
částka k úhradě.

DDDD

DI:

Faktura se pro účely této zakázky považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturovane' částky
z účtu objednate1e. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může objednatel uplatnit do konce
lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší
lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateIi běží nová lhůta splatnosti.

Splatnost fakturje 30 dnů odjejícb doručení objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla
bankovních účtů, kterájsou správcem daně zveřejněna Způsobem umožňujícím dálkový přístup (š
98 písm (1) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a
objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo
neuskutečnil platbu na základě tohoto daňového dokladu

V případě, že kdykali před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této
smlouvy bude () zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (© 1063 zákona č.235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny
platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní
strany si sjednávají, Že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám
objednatel v souladu s ustanovením ?; 1093 zákona č. 235/2004 Sb.

VII.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude splněn podle podmínek uzavřené smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace do dne dokončení a předání stavebních
prací prováděných na základě této projektové dokumentace.

Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat na zhotoviteli neodkladné & bezplatné
odstranění nedostatků díla. Způsob a podmínky odstranění vad určí objednatel & zhotovitel je
povinen tyto podmínky akceptovat. Zhotovitel je povinen odstranit zjištěné závady do 15 dnů,
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nedojde—li mezí smluvními stranami k dohcdě ojiném termínu, a to i v případě, Žeodpovědnost za
vady neuznává. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění
zjištěných vad třetímu subjektu. Náklady s tím spojené nese zhotovitel. Jestliže Zhotovitel prokáže,
že za vady díla neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaccny. Náklady na
odstranění reklamované vady nesc Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutísoudu.

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou
formou.

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své práce, je povinen provedenou opravu objednateli
řádně předat, přičemž () předání bude sepsán protokol, podepsaný oběma smluvními stranami.

Škody vzniklé objednateli z titulu vad díla po dobu trvání záruky hradí zhotovitel v plné výši.

Zhotovitel odpovídá za vady, které projektová dokumentace má v čase jejího odevzdání

objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání projektové dokumentace, odpovídá zhotovitel

jen tehdy. jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. V případě, že se vady projektové
dokumentace projeví v době realizace stavby, je zhotovitel povinen navrhnout opatření k jejich
odstranění & vady odstranil tak. aby realizace stavby byla co nejméně ohrožena.

Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů

poskytnutých objednatelem, & zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na něupozornil objednatele, ale ten najejich použítí Lrval,

VIII.
Smluvní pokuty

Nedodrží—li zhotovitel sjednané termíny realizace díla dle čl. IV. odst. ] písm. a.—e. této smlouvy,
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši z celkové ceny díla za každý

započatý den prodlení. Zhotovitel je současně povinen na nebezpečí nedodržení termínů upozornit
objednatele minimálně IS dnů před jejich uplynutím. Tímto ustanovením není dotčeno právo

objednatele na náhradu škody,

V případě prodlení objednatele s placením faktury, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok

z prodlení ve výši 0,0! % z dlužné částky dle faktury za každý den prodlení.

Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného

plnění„ je oprávněn celkovou smluvní pokutu za toto prodleníjednostranně započíst vůči smluvní

ceně formou samostatné faktury.

komplikace během vlastní realizace stavby.

IX.
Předání dHa

Zhotovitel splní svůj závazek řádným vypracováním projektové dokumentace a provedením
inženýrské činnosti, a to v rozsahu dle čl. U, této smlouvy, ajejím odevzdáním objednateli.

Objednatel splní svůj závazek tím, že dílo převezme formou předávacího protokolu a uhradí

sjednanou cenu za dílo.

Vlastnictví k předmětu díla přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla.

Stránka 8 z 10



11.

12.

13.

15.

Zhotovitel dává objednateli souhlas, že objednatel je oprávněn použít dílo pro další stupně
realizace.

Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem
této smlouvy,

Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci),
Licenceje poskytovánajako:

- výhradní,

- na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
- pro území všech zemí světa (celosvětově)
- množstevní ro7sah této [icence není nijak omezen,
- s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám.

Objednatel není povinen licencí využít.

Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke Všem v současnosti známým
způsobům užití díla

Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli
úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s
jinými díly ajeho zařazením do díla souborného.

. Odměna za nabytí licence k užití díla je ceny díla, a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z
užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za Zhotovení díla dle této smlouvy zcela uspokojený.
Odměnaje sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. zhotoviteli nevzniká
právo na přiměřenou dodatečnou odměnu V případech, kdy by se výše odměny dostala do
zřejmého nepoměru k zisku 7, využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na
překážku užívání díla objednatelem \! rozsahu uvedeném v této smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě Zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne
objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu
práv objednatele podle této smlouvy.

Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv
smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádaji tak,
že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazené cena díla nebojejí odpovídající
část.

. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla & uvádět u díla svéjméno zejména při zveřejnění díla.,
propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle Zůstávají nedotčena.

Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či
využítjinak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

X.
Závěrečná ustanovení

Objednatel může odstoupit od smlouvy, ncplní-li Zhotovitel řádně své povinnosti, zejména pokud
zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě v předepsané lhůtě nezajistil
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u-

nápravu. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhé
smluvnístraně.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna
Lo ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců
smluvních stran.

V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle obecně

právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly, žemístně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů ajiných

právních věcí vyplývajících 7. právního vztahu založeného touto smlouvou, jakož i ze vztahů s
tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud, a

to Krajský soud v Plzni, a v případě, Že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, pak

Okresní soud Plzeň -město,

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

jejího uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených oběma
smluvními stranami.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb.. o registru smluv,

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany ,se dohodly, že smlouvu

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru VODARNA PLZEN as.

V Plzni dne ........................... V Praze dne ..............................

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Datum: 2023.0606 Datum: 20230605
08-08-36 +02'00' 07:35:05 +02'00'

UTIS, spol. s r.o.VODÁRNA PLZEN a.s.

generální ředitel jednatel
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