



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

SO 01 - Zajištění skalního zářezu v úseku Hradsko - Proniklá v km 14,940 -15,080 levý svah

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:

Údržba skal OŘ HK

Projektant:

Zpracovatel:

ST Hradec Králové

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>4 661 470,98</b>
DPH základní snižená	Základ daně 0,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 0,00 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>4 661 470,98</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Zakázka:

0

Objekt:

SO 01 - Zajištění skalního zářezu v úseku Hradsko - Proniklá v km 14,940 -15,080 levý svah

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:

Údržba skal OR HK

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: ST Hradec Králové

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady zakázky celkem**

**4 661 470,98**

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

0

Objekt:

SO 01 - Zajištění skalního zářezu v úseku Hradsko - Proniklá v km 14,940 -15,080 levý svah

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

ST Hradec Králové

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Údržba skal OR HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

4 661 470,98

1	K	112155315	Štěpkování kerového porostu hustého s naložením	m2	840,000		0,00	Smlouva o dílo
2	K	155211112	Odstanění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	840,000		0,00	Smlouva o dílo
3	K	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	180,000		0,00	Smlouva o dílo
4	K	155211313	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou hydraulickými klíny	m3	45,000		0,00	Smlouva o dílo
5	K	155212114	Vrty do skalních stěn vrtacími kladivky D do 56 mm hornina tř. III a IV prováděné horolezeckou technikou	m	765,000		0,00	Smlouva o dílo
6	K	155213112	Trn z oceli pro síť bez oka D 26 mm l 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky	kus	487,000		0,00	Smlouva o dílo
7	K	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	1 200,000		0,00	Smlouva o dílo
8	M	31319101	sif na skálu s oky 80x100mm s vpleteným lanem po 300mm 3,05x25m	m2	770,000		0,00	Smlouva o dílo
9	M	31319125	sif na skálu s oky 80x100mm drát D 2,78mm s profierozním geosyntetikem 25x2m	m2	650,000		0,00	Smlouva o dílo
10	K	155214212	Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou	m	326,000		0,00	Smlouva o dílo
11	M	31452113	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drát D 12,5/14,5mm	m	358,600		0,00	Smlouva o dílo
12	M	R283905041	Kroužky pr. dr 3 mm - 1600 ks/karton	kart.	1,000		0,00	Smlouva o dílo
13	M	R283905049	Svorka pro ocelové lano D 8-10 mm	ks	624,000		0,00	Smlouva o dílo
14	K	155214211	Montáž ocelového lana D do 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou	m	270,000		0,00	Smlouva o dílo
15	M	31452106	lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drát D 8,0mm	m	300,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
16	K	122152502	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	105,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
17	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	330,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
18	K	162732511	Vodorovné přemístění výkopku přes 5000 do 10000 m pracovním vlakem	t	594,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
19	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	366,000		0,00	Smlouva o dílo
20	K	R949951015	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	ks	20,000		0,00	Smlouva o dílo

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

SO 02 - Kácení stromů na skalního zářezu v úseku Hradsko - Proniklá v km 14,940 -15,080 levý svah

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:

Údržba skal OŘ HK

Projektant:

Zpracovatel:

ST Hradec Králové

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>106 470,00</b>
DPH základní snižená	Základ daně 0,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 0,00 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>106 470,00</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: 0

Objekt: SO 02 - Kácení stromů na skalního zářezu v úseku Hradsko - Proniklá v km 14,940 -15,080 levý svah

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o.  
Zhotovitel: Údržba skal OŘ HK

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: ST Hradec Králové

Cena celkem [CZK]

**106 470,00**

**Náklady zakázky celkem**

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

0

Objekt:

SO 02 - Kácení stromů na skalního zářezu v úseku Hradsko - Proniklá v km 14,940 -15,080 levý svah

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

ST Hradec Králové

Zhotovitel:

Údržba skal OŘ HK

Zpracovatel:

ST Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>106 470,00</b>
1	K	5904040110	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	5,000		0,00	Rámcová dohoda
2	K	5904040310	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	25,000		0,00	Rámcová dohoda
3	K	5904040330	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	3,000		0,00	Rámcová dohoda
4	K	5904040340	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	2,000		0,00	Rámcová dohoda
5	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	Rámcová dohoda
6	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	Rámcová dohoda

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt: **SO 03 - Zajištění skalního zářezu v úseku Hradsko - Promiklá v km 14,940 -15,080 pravý svah**

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:  
Údržba skal OŘ HK

Projektant:

Zpracovatel:  
ST Hradec Králové

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>846 278,22</b>
DPH základní snižená	Základ daně 0,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 0,00 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>846 278,22</b>



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

0

Objekt:

SO 03 - Zajištění skalního zářezu v úseku Hradsko - Proniklá v km 14,940 -15,080 pravý svah

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:

Údržba skal OŘ HK

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: ST Hradec Králové

Cena celkem [CZK]

**846 278,22**

Kód dílu - Popis

**Náklady zakázky celkem**

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

0

Objekt:

SO 03 - Zajištění skalního zářezu v úseku Hradsko - Proniklá v km 14,940 -15,080 pravý svah

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

ST Hradec Králové

Zhotovitel:

Údržba skal OŘ HK

Zpracovatel:

ST Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>846 278,22</b>
1	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	445,200		0,00	Smlouva o dílo
2	K	155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	445,200		0,00	Smlouva o dílo
3	K	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	170,660		0,00	Smlouva o dílo
4	K	155211313	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou hydraulickými klíny	m3	21,000		0,00	Smlouva o dílo
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	191,660		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
6	K	122152502	<a href="https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111">https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111</a> Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	84,750		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
7	K	162732511	<a href="https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122152502">https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122152502</a> Vodorovné přemístění výkopku přes 5000 do 10000 m pracovním vlakem	t	344,988		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
8	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	366,000		0,00	Smlouva o dílo
9	K	R949951015	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	ks	20,000		0,00	Smlouva o dílo
10	K	985221013	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3	m3	4,000		0,00	Smlouva o dílo
11	K	985222111	Sbírání a třídění kamene nebo chel ručně ze sutí s očištěním kamene	m3	5,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
12	K	327214111	<a href="https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985222111">https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985222111</a> Zděni zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3	m3	5,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Zajištění skalního zářezu v úseku Hradsko - Proniklá v km 14,940 -15,080 ON

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:

Údržba skal OŘ HK

Projektant:

Zpracovatel:

ST Hradec Králové

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>139 000,00</b>
DPH základní snižena	Základ daně 0,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 0,00 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>139 000,00</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Zakázka:

0

Objekt:

Zajištění skalního zářezu v úseku Hradsko - Proniklá v km 14,940 -15,080 ON

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:

Údržba skal OR HK

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: ST Hradec Králové

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady zakázky celkem**

**139 000,00**

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

0

Objekt:

Zajištění skalního zářezu v úseku Hradsko - Proniklá v km 14,940 -15,080 ON

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

ST Hradec Králové

Zhotovitel:

Údržba skal OR HK

Zpracovatel:

ST Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>139 000,00</b>
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kpl	1,000		0,00	Smlouva o dílo
2	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kpl	2,000		0,00	Smlouva o dílo
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kpl	2,000		0,00	Smlouva o dílo
4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kpl	1,000		0,00	Smlouva o dílo
5	K	041903000	Dozor jiné osoby	hod	50,000		0,00	Smlouva o dílo
6	K	R-022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytyčení trasy inženýrských sítí	kpl	1,000		0,00	Smlouva o dílo

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3707828

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** dff07b93-5f8a-4907-8e0e-dd210460ba55

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.06.2023 12:33:00



2017cd60-3e39-45d3-80ff-08033d1aef9