



Bytes HT, spol. s r.o., Pivovarská 22,
346 01 Horšovský Týn

Dodavatel:

FinalKom s.r.o.

Havlíčkova 947,339 01 Klatovy

IČ: 02877155

DIČ:CZ02877155

Vyřizuje: Ing. Aleš Ligas

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Objednatel:

Bytes HT, spol. s r.o.

Pivovarská 22, 346 01 Horšovský Týn

IČ: 25246097

DIČ: CZ25246097

Vyřizuje: Novák Pavel

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Věc:

OBJEDNÁVKA

Objednáváme u Vás dle Vaší předložené cenové nabídky ve výši 63 696,76 Kč bez DPH
opravu komunikace z asfaltového recyklátu u autobusové zastávky v obci Lazce.

Horšovský Týn 6.6. 2023

Pavel
Novák
Digitálně
podepsal Pavel
Novák
Datum
2023.06.06
11:27:29 +02'00'

Novák Pavel – Bytes HT, spol. s r.o.

Objednávku přijímám dne: 6.6. 2023



Bytes HT ,spol.s r.o.

Pivovarská 22

346 01 Horšovský Týn

Bankovní spojení: č. ú.: 27 3284700247/0100

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni Spisová značka: C 12566

IČ: 2524609


DIČ: CZ25246097

Tel: 379482700

Email: novak@bytesht.cz

ID: nhctbe2

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2023/052	BytesHT - "Oprava komunikace z asfaltového recyklátu u autobusové zastávky v obci Lazce"	
Objekt:	SO 01	Komunikace	
Rozpočet:	1	Rozpočet	
Objednatel:	BytesHT	IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	FINAL KOM s.r.o.	IČO: 02877155	
	Havlíčková 947	DIČ: CZ02877155	
	33901 Klatovy-Klatovy IV		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			63 696,76
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			63 696,76
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		63 696,76 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			63 696,76 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v</p>  <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne</p> <p style="font-weight: bold;">06.06.2023</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 102,60	23,7
5	Komunikace	HSV			44 276,60	69,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 317,56	6,8
Cena celkem					63 696,76	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023/052	BytesHT - "Oprava komunikace z asfaltového recyklátu u autobusové zastávky v obci Lazce"
O:	SO 01	Komunikace
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				15 102,60
1	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	4,00000	185,00	740,00
2	122302202	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	14,00000	336,00	4 704,00
3	122302209	Příplatek za lepivost odkop pro silnice v hor. 4	m3	14,00000	63,30	886,20
4	167101102	Nakládání výkopku z hor.1 4 v množství nad 100 m3	m3	14,00000	50,00	700,00
5	162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1 4 do 3000 m	m3	14,00000	114,00	1 596,00
6	171102102	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 96% PS	m3	14,00000	56,10	785,40
7	112201103	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 70 cm	kus	1,00000	3 280,00	3 280,00
8	162301423	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	1,00000	996,00	996,00
9	174201203	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	1,00000	615,00	615,00
10	979990220	Poplatek za likvidaci pařez	t	1,00000	800,00	800,00
Díl: 5		Komunikace				44 276,60
11	566201111	Úprava krytu do 0,04 m3/m2	m2	107,00000	57,80	6 184,60
12	565310016	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.10 cm	m2	214,00000	178,00	38 092,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 317,56
13	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	59,80000	72,20	4 317,56