

DÍLČÍ SMLOUVA – VZOR – PRO BĚŽNÉ KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN

Číslo související Rámcové dohody: 07PU-003241, POI/20/184

Číslo dílčí smlouvy: **2/2023/JJ, 07PU-004387**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
(dále jen „**ŘSD**“)

a

H-REKULTIVACE, a.s.

se sídlem: Černovice 226, 430 01 Chomutov
IČO: 25032739
DIČ: CZ25032739
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1711
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva
[REDACTED], místopředsedou představenstva

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 20. 5. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): kácení v KV kraji
množství / rozsah Plnění: dle přílohy – soupisu prací
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Dálnice D6 v km staničení 155 – 168, silnice I/21 v km staničení 48,65.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději **do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dílčí smlouvy**
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Digitální podpis:
06.06.2023 11:52



Digitální podpis:
06.06.2023 11:55

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 06.06.2023 12:55:59 +02:00

Odstranění pařezů D6 + DIO - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SO 117	Odstranění pařezů	
SO 180	DIO	

Nabídková cena CEKLEM bez DPH	121 200,00 Kč
DPH v Kč	25 452,00 Kč
Nabídková cena CELKEM včetně DPH	146 652,00 Kč



Digitální podpis:
06.06.2023 11:53



Digitální podpis:
06.06.2023 11:55

SO117 Pařezy - úprava, odstranění

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		1172		Odstranění pařezu				
28	8511		11721	Odstranění pařezu o průměru do 25 cm	■	■	■	■
				Pozn.: oba směry D6				
29	8512		11722	Odstranění pařezu o průměru do 50 cm	■	■	■	■
				Pozn.: oba směry D6 + 1 ks na l/21 (u přehrady Jesenice)				

Cena celkem SO117 bez DPH

■

SO 180 DIO

Kód položky Helios	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
2198	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo bez vozíků v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B24 a C11 z TP 66	-	-	-	-
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Cena celkem SO180 bez DPH



Digitálně podepsal: Datum: 06.06.2023 12:55:51 +02:00