

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001

Stavba: č.57 - Zlepšení stavu zázemí pro výpravčí - Polepy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba: č.57 - Zlepšení stavu zázemí pro výpravčí - Polepy

Místo: Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
S01	SP	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.57 - Zlepšení stavu zázemí pro výpravčí - Polepy

Objekt:

S01 - SP

KSO:

Místo:

20. 3. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.57 - Zlepšení stavu zázemí pro výpravčí - Polepy

Objekt:

S01 - SP

Místo:

20. 3. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

č.57 - Zlepšení stavu zázemí pro výpravčí - Polepy

Objekt:

S01 - SP

Místo:

20. 3. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce			0,00
1	K	340271021	Předstěna v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,000	0,00
2	K	340271025.XLA	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárniciemi YTONG tl 100 mm	m2	2,000	0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,600	0,00
4	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	0,600	0,00
5	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	4,000	0,00
6	K	617321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá omezených prostor nanášená ručně	m2	4,000	0,00
7	K	61999 - R 1	montáž, demontáž a amortizace stanu	ks	1,000	0,00
8	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	50,000	0,00
VV			obalení konstrukcí			
VV			50,00		50,000	
VV			Součet		50,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	80,000	0,00
10	K	953941209	Osazování mont. dveří	kus	1,000	0,00
11	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	2,300	0,00
12	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	6,000	0,00
D	997		Přesun sutě			0,00
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,169	0,00
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,169	0,00
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43,380	0,00
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,169	0,00
D	998		Přesun hmot			0,00
17	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,685	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			0,00
18	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	7,500	0,00
19	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	10,000	0,00
20	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	4,000	0,00
21	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrka vodorovné na betonu, 2 vrstvy	m2	7,500	0,00
22	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrka svislé na zdivu, 2 vrstvy	m2	4,000	0,00
23	M	11163004	stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková s přísadkou plastů do spodní stavby	kg	20,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
24	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	66,439	0,00
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod			0,00
25	K	72200000R	Instalační práce vč. materiálu	sou	1,000	0,00
26	K	72217000R	Potrubí vodovodní-předěláním rozvodů vody při zasekání potrubí do zdiva 6m	sou	1,000	0,00
27	K	72220000R	Nové rozvody vody a odpady	soubor	1,000	0,00
28	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	311,000	0,00
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty			0,00
29	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000	0,00
30	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	0,00
31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	0,00
32	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	0,00
33	K	725241513.LFN	Vanička sprchová keramická čtvercová JIKA ITALIA 900x900 mm	soubor	1,000	0,00
34	K	725244724.SSW	Zástěna sprchová rohová 900x900 mm	soubor	1,000	0,00
35	M	55441001	skříňka s jednou zásuvkou pod umyvadlo keramické pravoúhlé š 600mm	kus	1,000	0,00
36	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000	0,00
37	M	74910120	koš odpadkový plastový (možnost upevnění) v 840mm D 350mm obsah 50L	kus	1,000	0,00
38	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	0,00
39	K	725320822	Demontáž dřez dvojité vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	0,00
40	K	725331111.LFN	Výlevka MIRA bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	0,00
41	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	0,00
42	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	0,00
43	K	725822611	Baterie na výlevku	soubor	1,000	0,00
44	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	0,00
45	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferencíální do G 3/4x1	kus	1,000	0,00
46	K	725841353	Baterie sprchová směšovací se sprchou	soubor	1,000	0,00
47	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	1,000	0,00
48	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	851,346	0,00
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			0,00
49	K	733192910	Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 22	m	4,000	0,00
50	M	14011010	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm	m	4,000	0,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud			0,00
51	K	741R.1	Práce elektrikářské vč. materiálu	soubor	1,000	0,00
52	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	4,000	0,00
53	M	SNL.SLZN57X	Nerezový dvojité háček - povrch matný	kus	1,000	0,00
54	K	733190000R	M+D radiátoru, vypuštění a napuštění systému, tlaková zkouška, oprava nátěru, včetně dodávky materiálu	soub.	1,000	0,00
55	M	10.945.960	Svítilno Panlux 40w	kus	9,000	0,00
56	M	1000268589	IX 5441382 Žebřík koupelnový radiátor; 400 W; 600 x 1118 mm; obly + topná spirála	kus	1,000	0,00
57	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	6,000	0,00
58	K	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	5,000	0,00
59	M	34555235	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, bezšroubové svorky	kus	5,000	0,00
60	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	3,000	0,00
61	M	34821275	svítidlo interiérové žárovkové IP42, max. 60W E27	kus	3,000	0,00
62	K	741371025	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje	kus	8,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
63	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	286,716	0,00
D 763			Konstrukce suché výstavby			0,00
64	K	763131511.KNF	SDK podhled D 113 deska 1x WHITE (A) 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,700	0,00
65	K	763131551.KNF	SDK podhled D 113 deska 1x GREEN (H2) 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,500	0,00
66	K	763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2	33,700	0,00
67	M	ECP.0069310.U RS	Kazeta podhledová 600x600x20mm	m2	33,700	0,00
68	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	33,700	0,00
69	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	24,000	0,00
70	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 255,160	0,00
D 766			Konstrukce truhlářské			0,00
71	K	766622861	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	4,000	0,00
72	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	0,00
73	M	MSN.0012515.U RS	dveře interiérové jednokřídle plné, voština, hladké bílé, 60x197	kus	2,000	0,00
74	M	61161002	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm	kus	3,000	0,00
75	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	5,000	0,00
76	M	54924003	zámek zadlabací mezipokojový pravý pro WC kování 72x55mm	kus	5,000	0,00
77	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	5,000	0,00
78	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	5,000	0,00
79	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	5,000	0,00
80	M	61187121	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 150mm	kus	5,000	0,00
81	K	766811111	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na stěnu š do 600 mm	kus	2,000	0,00
82	K	766811115	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky š do 600 mm	kus	8,000	0,00
83	K	766811151	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu š do 600 mm	kus	1,000	0,00
84	K	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000	0,00
85	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	1,000	0,00
86	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000	0,00
87	K	766121000R	Montáž a demontáž šatní stěn + dodávka	m2	2,500	0,00
88	M	1945000R	Kuchyňská linka 150cm komplet	kus	1,000	0,00
89	K	766811311	Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách spodních	kus	4,000	0,00
90	K	766811351	Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách horních	kus	2,000	0,00
91	K	766811411	Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk spodních	kus	4,000	0,00
92	K	766811412	Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk horních	kus	2,000	0,00
93	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl do 1,5 m	kus	1,000	0,00
94	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000	0,00
95	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	264,914	0,00
D 771			Podlahy z dlaždic			0,00
96	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	12,200	0,00
97	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	12,200	0,00
98	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	12,200	0,00
99	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	23,000	0,00
100	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	23,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
101	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	12,200	0,00
102	K	771574116	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2	m2	12,200	0,00
103	M	59761000R	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	14,353	0,00
104	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	12,200	0,00
105	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	245,930	0,00
D 776 Podlahy povlakové						0,00
106	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	20,000	0,00
107	K	776111411	Montáž pásy dilatační povlakových podlah	m	18,000	0,00
108	M	28616320	pás dilatační okrajová extrud PE s fólií	m	19,800	0,00
VV 18*1,1 Přepočtené koeficientem množství					19,800	
109	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	20,000	0,00
110	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	20,000	0,00
111	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	20,000	0,00
112	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	20,000	0,00
113	M	28411141	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	22,000	0,00
VV 20*1,1 Přepočtené koeficientem množství					22,000	
114	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	12,000	0,00
115	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	18,000	0,00
116	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	18,000	0,00
117	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	19,800	0,00
VV 18*1,1 Přepočtené koeficientem množství					19,800	
118	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	20,000	0,00
119	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	20,000	0,00
120	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	368,744	0,00
121	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	368,744	0,00
D 781 Dokončovací práce - obklady						0,00
122	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,000	0,00
123	K	781151014	Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	1,000	0,00
124	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	4,050	0,00
125	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 25 do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	7,500	0,00
126	M	59761038	obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2	m2	8,250	0,00
127	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	1,000	0,00
128	M	63465122	zrcadlo nemontované číre tl 3mm max rozměr	ks	1,000	0,00
129	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	121,879	0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry						0,00
130	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	6,000	0,00
131	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,000	0,00
132	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,000	0,00
133	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	63,000	0,00
134	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	63,000	0,00
135	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	63,000	0,00
136	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	63,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
137	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek-sokl	m2	55,000	0,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety			0,00
138	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	159,700	0,00
	VV		76,7		76,700	
	VV		(5*4)+(5*3,5*2)+(4*3,5*2)		83,000	
	VV		Součet		159,700	
139	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	76,700	0,00
140	K	784161401	Oprava prasklin sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	53,000	0,00
141	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	72,000	0,00
142	M	HST.5907758506 905	fasádní páska 38 mm / 20 m oranžová	m	74,500	0,00
143	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	70,000	0,00
144	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	74,500	0,00
145	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	60,000	0,00
146	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	64,000	0,00
147	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	308,400	0,00
	VV		225,4+83		308,400	
	VV		Součet		308,400	
148	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	70,000	0,00
149	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	253,400	0,00
	VV		170,4+83		253,400	
150	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	76,700	0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D VRN3			Zařízení staveniště			0,00
151	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,500	0,00
D VRN4			Inženýrská činnost			0,00
152	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,500	0,00
D VRN6			Územní vlivy			0,00
153	K	060001000	Územní vlivy	%	1,500	0,00
D VRN8			Přesun stavebních kapacit			0,00
154	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,000	0,00
D VRN9			Ostatní náklady			0,00
155	K	090001000	Ostatní náklady	%	1,500	0,00
D VRN7			Provozní vlivy			0,00
156	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,500	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3709985

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 84efbab3-8b13-40ef-90a1-f61d121b1d16

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.06.2023 08:30:00



e4b7e84f-cdec-4bd0-952f-f0a8afc7e57f