
Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073/8, Praha 
 

      

Objednávka č. VZMC230031 - havarijní oprava stěny a rampy
Datum objednávky: 9.5.2023

Objednatel Zhotovitel

Městská část Praha 14 OTISTAV s.r.o.
Bratří Venclíků 1073/8 Českolipská 390/7
19800 Praha 190 00 Praha
IČ; 00231312, DIČ: CZ00231312 IČ: 24832898, DIČ; CZ24832898

PrijOmCG [Adresa pro zasláníúč. dokladu) Určeno pro

Správa majetku Praha 14, a.s. Metujská 907
Metujská 907 Celá nemovitost
198 00 Praha 9

Předmět objednávky: havarijní oprava stěny a rampy
Havarijní oprava stěny a rampy na objektu Metujská 907

Přílohy
CN Praha 14- oprava stěny a rampy na objektu Metujská 907 9.5.xls

Předpokládaná cena Termín dodání
99 871,52 Kč bez DPH 30.6.2023

Splatnost
neuvedeno

Vystavil (kontaktní osoba)        

Objednávka byla schválena v rámci interního procesu

Akceptace zhotovitelem

Jméno a příjmení Dne Razítko a podpis

Michal Balčík 10.5.2023 AKCEPTOVÁNO

Objednáváme stavební, kompletační, interiérové práce na základě rámcové smlouvy č. 0507/2022/SMP14/1090.

Tato objednávka představuje prováděcí smlouvu na základě rámcové smlouvy, která stanovuje všechny obchodní podmínky.

Na daňový doklad uvádějte číslo objednávky.

Faktura bude doručena písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 nebo elektronicky na e- 
mailovou adresu faktury@spravamajl4.cz či osobně na podatelnu - sekretariát společnosti.

Žádáme o potvrzení/akceptaci objednávky do 3 pracovních dnů na e-m  

SOUČÁSTÍ FAKTURY BUDE PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - MONTÁŽNÍ LIST, FOTODOKUMENTACE PŘED A PO DOKONČENÍ DÍLA. BEZ 
TOHOTO NEMŮŽE BÝT FAKTURA PROPLACENA.

Vytiskl: l.jarosiova 
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Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073/8, Praha 
IČ; 00231312

      

  
Dne: 7.6.2023
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Praha 14 - oprava stěny a rampy na objektu Metujská 907 JKSO

Název objektu Stavební práce EČO

Místo Metujská 907, Praha 14

IČO DIČ

Objednatel Městská část Praha 14 00231312 CZ00231312

Projektant

Zhotovitel OTISTAV s.r.o. 24832898 CZ24832898

Zpracoval Ing. Michal Balčík

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

09.05.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady y 1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 1Montáž 99 871,52 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10^Kulturnípamátka 0,00 15 územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M” Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN(ř. 1-6) 99 871,52 12 DN(ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 99 871,52
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 99 871,52 20 973,02

Cena s DPH 120 844,54

E Přípočty a odpočty
1Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
stavba: Praha 14 - oprava stěny a rampy na objektu Metujská 907
Objekt: Stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 14
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o. Zpracoval: Ing. Michal Balčík
Místo: Metujská 907, Praha 14 Datum; 9. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis Množství Cena
MJ celkem Cena celkemjednotková

Oprava stěny a rampy na objektu
01 Metujská 907 99 871,52

02.1 Oprava rampy 53 336,38
1 R 0201 Rozebrání zámkově dlažby pro zpětně použiti m2 39,750 150,00 5 962,50

2 R 0206 Drobná úprava podloží pro zpětnou pokládku dlažby m2 39,750 180,00 7155,00
3 R 0207 Zpětná montáž zámkově dlažby m2 39,750 350,00 13 912,50
4 R 0208 Zapískování zámkové dlažby m2 39,750 140,00 5 565,00
5 R 0209 Izolace zídky kpl 1,000 5 400,00 5 400,00
6 R 0214 Hydroizolace vrchu zídky m2 14,120 480,00 6 777,60

{15+2,65)‘0,5 8,825
(15+2,65)*0,3 5,295
Součet

7 R 0215 Lepidlo + perlinka m2 14,120 290,00 4 094,80
8 R 0216 Penetrace m2 14,120 29,00 409,48
9 R 0217 Demontáž a zpětná montáž atikového oplachování bm 17,650 230,00 4 059,50

15+2,65 17,650

03 Oprava stěny 37 572,06

10 R 0301 Demontáž cedule vedení společnosti pro zpětnou montáž ks 1,000 300,00 300,00
11 R 0302 Osekání nesoudržného zdivá do 50% plochy m2 17,595 220,00 3 870,90

2,85*3,4*0,5 4,845
15*3,4/2*0,5 12,750
Součet
Nahození vápenocementové omítky do tl. 20mm na

12 R 0303 osekaná místo do 50% plochy m2 17,595 440,00 7 741,80
13 R 0304 Lepidlo + perlinka m2 35,190 290,00 10 205,10

2,85*3,4 9,690
15*3,4/2 25,500

14 R 0305 Penetrace m2 35,190 29,00 1 020,51

15 R 0306 Marmolit do výšky 50cm m2 8,925 520,00 4 641,00
2,85*0,5 1,425
15*0,5 7,500
Součet 8,925

16 R 0307 Finální tenkovrstvá omítka, zrno K1,5, silikonová, barevná m2 26,265 350,00 9192,75
35,19-8,925 26,265

17 R 0308 Zpětná montáž cedule vedeni společnosti ks 1,000 600,00 600,00

04.1 Přesuny a likvidace odpadu 1 963,08
18 R 0401 Přesun odpadu do kontejneru t 0,861 1 150,00 990,15
19 R 0402 Odvoz sutě na skládku t 0,861 420,00 361,62

20 R 0403 Likvidace odpadu vč. poplatek za skládku t 0,861 710,00 611,31

Strana 1 z 2

ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
stavba: Praha 14 - oprava stěny a rampy na objektu Metujská 907 
Objekt: Stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 14 
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o. Zpracoval: Ing. Michal Balčík
Místo: Metujská 907, Praha 14 Datum; 9. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

01
Oprava stěny a rampy na objektu 
Metujská 907 99 871,52

02.1 Oprava rampy 53 336,38
1 R 0201 Rozebrání zámkově dlažby pro zpětně použiti m2 39,750 150,00 5 962,50

2 R 0206 Drobná úprava podloží pro zpětnou pokládku dlažby m2 39,750 180,00 7155,00
3 R 0207 Zpětná montáž zámkově dlažby m2 39,750 350,00 13 912,50
4 R 0208 Zapískování zámkové dlažby m2 39,750 140,00 5 565,00
5 R 0209 Izolace zídky kpl 1,000 5 400,00 5 400,00
6 R 0214 Hydroizolace vrchu zídky m2 14,120 480,00 6 777,60

{15+2,65)‘0,5

(15+2,65)*0,3

Součet

8,825

5,295

7 R 0215 Lepidlo + perlinka m2 14,120 290,00 4 094,80
8 R 0216 Penetrace m2 14,120 29,00 409,48

9 R 0217 Demontáž a zpětná montáž atikového oplachování bm 17,650 230,00 4 059,50
15+2,65 17,650

03 Oprava stěny 37 572,06

10 R 0301 Demontáž cedule vedení společnosti pro zpětnou montáž ks 1,000 300,00 300,00
11 R 0302 Osekání nesoudržného zdivá do 50% plochy m2 17,595 220,00 3 870,90

2,85*3,4*0,5

15*3,4/2*0,5

Součet

4,845

12,750

12 R 0303
Nahození vápenocementové omítky do tl. 20mm na 
osekaná místo do 50% plochy m2 17,595 440,00 7 741,80

13 R 0304 Lepidlo + perlinka m2 35,190 290,00 10 205,10
2,85*3,4

15*3,4/2

9,690

25,500

14 R 0305 Penetrace m2 35,190 29,00 1 020,51
15 R 0306 Marmolit do výšky 50cm m2 8,925 520,00 4 641,00

2,85*0,5

15*0,5

Součet

1,425

7,500

8,925

16 R 0307 Finální tenkovrstvá omítka, zrno K1,5, silikonová, barevná m2 26,265 350,00 9192,75

35,19-8,925 26,265

17 R 0308 Zpětná montáž cedule vedeni společnosti ks 1,000 600,00 600,00

04.1 Přesuny a likvidace odpadu 1 963,08
18 R 0401 Přesun odpadu do kontejneru t 0,861 1 150,00 990,15
19 R 0402 Odvoz sutě na skládku t 0,861 420,00 361,62
20 R 0403 Likvidace odpadu vč. poplatek za skládku t 0,861 710,00 611,31

Strana 1 z 2



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
stavba: Praha 14 - oprava stěny a rampy na objektu Metujská 907
Objekt: Stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 14
Zhotovitel; OTISTAV s.r.o. Zpracoval: Ing. Michal Balčík
Místo: Metujská 907, Praha 14 Datum: 9. 5. 2023

č. KCN Kód položky MnožstvíPopis MJ Cena Cena celkemcelkem jednotková

05 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 000,00
21 R 0501 Mimostaveništni doprava materiálu a zaměstnanců kpl 1,000 4 000,00 4 000,00
22 R 0502 Přesun hmot v rámci stavby kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
23 R 0504 Spotřební a zakrývací materiál kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

Celkem 99 871,52
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