
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum: 18. 5. 2023

Objednatel: IČ: 26714124

Kolektory Praha, a.s. DIČ: CZ26714124

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45795479

Ekostav a.s. DIČ: CZ45795479

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

CZK 2 852 394,69

2 357 350,98
0,00

21,00%

15,00%

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2023_05_18

Oprava OCK na kolektoru C1A - Š12

2 357 350,98

2 357 350,98 495 043,71

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód: 2023_05_18

Stavba:

Místo: Praha Datum: 18. 5. 2023

Objednatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2023_05
_18

Oprava OCK na kolektoru C1A - Š12

2 852 394,69

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Oprava OCK na kolektoru C1A - Š12

Kód Objekt

2 357 350,98

0,00

 
Ekostav a.s.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 852 394,692 357 350,98

2 357 350,98

0,00

2 852 394,69
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ekostav a.s. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava OCK na kolektoru C1A - Š12

18. 5. 2023

26714124

CZ26714124

45795479

CZ45795479

2 852 394,69

0,00
2 357 350,98

2 357 350,98

2 357 350,98 495 043,71

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

78 372,20

0,00

2 357 350,98

5 200,00

423 430,00

30 585,00

25 385,00

244 944,40

100 000,00

42 248,13

3 200,00

21 124,07

2 357 350,98

144 491,08

4 740,00

6 090,00

129 776,00

3 318,05

567,03

1 937 330,50

1 513 900,50

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava OCK na kolektoru C1A - Š12

Kód - Popis

18. 5. 2023

Ekostav a.s.
 

Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání
1 K 278381133 m3 0,100

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
2 K 61999101R kpl 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 K 943211111 m3 120,000

4 K 943211211 m3 7 200,000

5 K 943211811 m3 120,000

6 K 952902121 m2 40,000

7 K 953961213 kus 120,000

8 K 953965122 kus 120,000

9 K 985112112 m2 10,000

10 K 985131111 m2 10,000

11 K 985131311 m2 10,000

12 K 985311114 m2 10,000

13 K 789121250 m2 1,000

14 K 985321111 m2 1,000

15 K 985312113 m2 10,000

16 K 985323112 m2 10,000

    997 - Přesun sutě

17 K 997013211 t 6,530

18 K 997013501 t 6,530

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi 
stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

Sanační stěrka obsahující plastifikační přísady a 
polypropylénová vlákna tl. 4 mm
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 2 mm

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m ručně

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
tlakovou vodou

Čištění budov zametení drsných podlah

Demontáž lešení prostorového rámového 
lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v 
do 10 m

Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do 
betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 
mm
Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 
mm

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a 
podlah ocelových kartáči
Reprofilace stěn cementovými sanačními 
maltami tl 40 mm

Čištění oklepem ocelových konstrukcí třídy I

41,00

15,00

196,00

160,00

405,00

140,00

242,00

3 570,00

851,00

4 920,00

600,00

23 520,00

19 200,00

4 050,00

1 400,00

4 740,00

6 090,00

129 776,00

2 357 350,98

144 491,08

Základová patka do 0,25 m2, vč. Bednění 47 400,00 4 740,00

6 090,00 6 090,00

6 600,00

18 000,00

Ochrana rozvodů, stávajících prvků

Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

55,00

2,50
Příplatek k lešení prostorovému rámovému 
lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD 
den použití

ROZPOČET

 

Oprava OCK na kolektoru C1A - Š12

18. 5. 2023

Ekostav a.s.

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 420,00

845,00

35 700,00

851,00

5 700,00

5 970,00

19 002,30

1 782,69

3 318,05

845,00

2 910,00

570,00

597,00

273,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 997013509 t 124,070

20 K 997013814.1 t 5,870

21 K 997013831 t 0,660

    998 - Přesun hmot

22 K 998253010 t 1,114

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

23 K 767995114 kg 5 870,000

24 M 1301000R kpl 1,000

25 M 1301010R kpl 1,000

26 M 13756620 kpl 1,000

27 K 767996801 kg 5 870,000

28 K 998767101 t 6,211

29 K 998767192 t 6,211

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

30 K 78911110R m2 230,000

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

31 K 210220002 m 100,000

32 M 35441875 kus 60,000

33 M 35442062 kg 95,000

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

34 K 580106010 hod 8,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

35 K 013002000 … 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště
36 K 030001000 % 2,000

    VRN4 - Inženýrská činnost
37 K 044002000 … 1,000

    VRN6 - Územní vlivy
38 K 060001000 % 1,000

16 200,00

3 960,00

5 225,00

5 200,00

423 430,00

30 585,00

25 385,00

5 200,00

244 944,40

2 233,26

305 240,00

1 513 900,50

18,00

-3 500,00

1 280,00

509,00

52,00

-20 545,00

844,80

567,03

567,03

1 937 330,50

2 750,00

2 750,00

162,00

66,00

3 200,00

21 124,07

55,00

650,00

457 200,00457 200,00

21 124,07

3 200,00

3 200,00

21 124,07

42 248,13

100 000,00

100 000,00

42 248,13

59 200,00

234 800,00

423 300,00

17 080,25

17 080,25

423 430,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km
Příjem zhotovitele z prodeje železa
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a 
kanály

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 50 kg
ocelové konstrukce

kompozitové podlahové rošty 59 200,00

423 300,00nerez, spojovací materiál nerez
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 
kg
Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za 
zvětšený přesun do 100 m

Povrchová úprava ocelových konstrukcí dle 
standardů Kolektory Praha

Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn 
pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem 
do 10 mm
svorka křížová pro vodič D 6-10 mm

pás zemnící 30x4mm FeZn

Měření zemního přechodového odporu 
uzemnění ochranného nebo pracovního

Dílenská dokumentace, dokumentace 
skutečného provedení

Zařízení staveniště

Revize

Územní vlivy

1 841,00

100 000,00

21 124,07

40,00

Strana 8 z 9



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    VRN7 - Provozní vlivy
39 K 070001000 % 3,000

40 K 073002000 … 1,000 15 000,00

63 372,20

78 372,20
Provozní vlivy

Vyřízení záboru, dopravní značení

21 124,07

15 000,00
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