Priloha c. 1 SOD c. 596/2023 Cenova nabídka- oceneny soupis praci
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: VD Chřibská Datum: 
Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře státní podnik DIČ: CZ70889988
Zhotovitel: IČ: 00565679
Nowastav a.s. DIČ: CZ00565679
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v CZK 185 277,86
21,00% 153 122,20 32 155,66
15,00% 0,00 0,00
NW-22-909
Oprava drenáže VD Chřibská
153 122,20
Sazba daně Základ daně Výše daně
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Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: NW-22-909
Stavba:
Místo: VD Chřibská Datum:
Zadavatel: Povodí Ohře státní podnik Projektant:
Zhotovitel: Nowastav a.s. Zpracovatel:
Náklady z rozpočtů
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
153 122,20 185 277,86
NW-22-
909
Oprava drenáže VD Chřibská
153 122,20 185 277,86
Oprava drenáže VD Chřibská
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: VD Chřibská Datum: 
Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře státní podnik DIČ: CZ70889988
Zhotovitel: IČ: 00565679
Nowastav a.s. DIČ: CZ00565679
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 153 122,20
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 153 122,20 21,00% 32 155,66
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 185 277,86
Oprava drenáže VD Chřibská
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Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Místo: VD Chřibská Datum: 
Zadavatel: Povodí Ohře státní podnik Projektant:
Zhotovitel: Nowastav a.s. Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací 153 122,20
HSV - Práce a dodávky HSV 89 878,18
1 - Zemní práce 59 430,66
2 - Zakládání 3 850,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 777,94
8 - Trubní vedení 3 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 015,52
998 - Přesun hmot 11 803,76
PSV - Práce a dodávky PSV 1 120,92
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 120,92
M - Práce a dodávky M 8 123,10
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 8 123,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 54 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 44 300,00
VRN6 - Územní vlivy 9 700,00
Oprava drenáže VD Chřibská
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
[bookmark: _GoBack]Místo: VD Chřibská Datum: 
Zadavatel: Povodí Ohře státní podnik Projektant:
Zhotovitel: Nowastav a.s. Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 153 122,20
D HSV Práce a dodávky HSV 89 878,18
D 1 Zemní práce 59 430,66
1 K 131213711
Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 soudržných
m3 7,114 1 390,00 9 888,46
VV 1,2*0,6*6,9 "u domu" 4,968
VV 1,2*0,6*(6+1) "v terénu" 5,040
VV Mezisoučet 10,008
VV -2,894 -2,894
VV Součet 7,114
2 K 138511201
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy
těžitelnosti III skupiny 6
m3 3,024 3 430,00 10 372,32
VV 10,08*0,3 "30% 3,024
3 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 8,586 239,00 2 052,05
VV 0,9*0,6*5,9 3,186
VV 1,2*0,6*(6+1,5) 5,400
VV Součet 8,586
4 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 21,465 725,00 15 562,13
VV 8,586*2,5 21,465
5 K 182311123 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 4,530 265,00 1 200,45
VV (6+1,55)*0,6 4,530
6 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 1,223 602,00 736,25
VV 4,53*0,15*1,8 1,223
7 K 181411132
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu
přes 1:5 do 1:2
m2 4,530 33,40 151,30
8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,097 100,00 9,70
VV 4,83*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,097
9 K 460361111 Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 19,458 1 000,00 19 458,00
VV 7,114*1,8+3,024*2,2 19,458
D 2 Zakládání 3 850,30
10 K 212792312.r Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 150 m 13,900 242,00 3 363,80
VV 6,9+6+1 13,900
Oprava drenáže VD Chřibská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
11 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 13,900 35,00 486,50
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 777,94
12 K 637121113 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm m2 4,140 671,00 2 777,94
VV 6,9*0,6 4,140
D 8 Trubní vedení 3 000,00
13 K R 894115
Šachtice domovní kanalizační (revizní) se zdmi z pálených cihel na maltu cementovou se základovou deskou
(dnem) z betonu, se zatřením spár, s betonovým obrubním věncem, s obezděním potrubí ve zdivu, s
obetonováním potrubí v šachtě, s cementovým potěrem ve spádu k čisticí vložce, s dodáním a osazením
poklopu vel. 500x500 mm obestavěného prostoru do 1,30 m3
kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 015,52
14 K 129911121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
m3 0,964 6 180,00 5 957,52
VV 0,6*0,1*(6,9+6+1,5) 0,864
VV 0,5*0,5*0,4 0,100
VV Součet 0,964
15 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm m 2,000 531,00 1 062,00
16 M 59227005 žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x130/150mm m 2,000 998,00 1 996,00
D 998 Přesun hmot 11 803,76
17 K 998322011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m t 26,289 449,00 11 803,76
D PSV Práce a dodávky PSV 1 120,92
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 120,92
18 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie m2 8,280 65,30 540,68
VV 1,2*6,9 8,280
19 K 711199098 Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 nopovou fólií m2 8,280 22,90 189,61
20 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 10,615 36,80 390,63
VV 8,28*1,05 8,694
VV 8,694*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 10,615
D M Práce a dodávky M 8 123,10
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 8 123,10
21 K 468041113 Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky přes 15 do 20 cm m 14,100 371,00 5 231,10
VV 6,9+6+1,2 14,100
22 K 469973111
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 01 01
t 2,410 1 200,00 2 892,00
VV 0,964*2,5 2,410
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 54 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
D VRN3 Zařízení staveniště 44 300,00
23 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 26 800,00 26 800,00
P
Poznámka k položce:
- zařízení staveniště - wc a buňky
26 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 7 500,00 7 500,00
27 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
D VRN6 Územní vlivy 9 700,00
24 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 9 700,00 9 700,00
P
Poznámka k položce:
- ztížené podmínky
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