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1 [bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark6]Identifikační údaje
1.1	Údaje o stavbě
Název stavby	:
Investor stavby	:
Interní číslo stavby	:
Katastrální území	:
Obec	:
Odvětví	:
VPIC Konojedský potok
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 75808/22/0021
Konojedy u Úštěku [669164]
Úštěk [565814]
Telekomunikace
2 [bookmark: bookmark9][bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Základní údaje
2.1	Vstupní podklady
CTN je zpracováno na základě dodaných podkladů CETIN a.s. a zpracovatele projektové dokumentace stavby „Konojedský potok“ společnosti AZ Consult, spol. s r.o. Klíšská 12, 400 01 Ústí n/L.
2.2
Důvod stavby

Cizím investorem vyvolaná přeložka nadzemní sítě elektronických komunikací CETIN v důsledku projektovaných úprav při rekonstrukci koryta potoka.
Stávající stav
Místem prochází trasa nadzemního vedení (kabel FLES 3XN 0,6) ze sloupového rozváděče USTK316 do sloupového rozváděče USTK324 a trasy přípojek (kabely FLES 1XN 0,6) do KR USTK575 a KR25.
3 [bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark30]Navrhované ř ešení
Bude provedeno přesunutí tří sloupových podpěr a změna trasy nadzemního vedení.
Ze sloupového rozváděče USTK316 bude na první přemístěnou podpěru natažen kabel FLES 5XN 0,6 do spojky HSU. Ostatní kabely budou napojeny do této spojky.
4 [bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark34][bookmark: _GoBack]P ř íprava stavby
Pro vymístění trasy SEK bude je třeba zajisti vydání Územního rozhodnutí a uzavření smlouvy o věcném břemeni
Inženýrské sítě nebyly při přípravě CTN fyzicky zjišťovány. Před zahájením zemních prací je nutno zajistit vytýčení všech dotčených inženýrských sítí a archeologů. Při provádění zemních prací musí být zajištěna všechna opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí, případně k ohrožení zdraví pracovníků.


5 [bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark38]Rozpočet stavby
Viz příloha Propočet projektové dokumentace.
6 [bookmark: bookmark39]Kontakty AZ Consult, spol. s r.o.
7 [bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark43]
8 Závě r
Výchozím podkladem pro zpracování CTN byl polohopisný a schematický plán spol. CETIN a.s. a zpracovatele projektové dokumentace stavby „Konojedský potok“ společnosti AZ Consult, spol. s r.o. Klíšská 12, 400 01 Ústí n/L, šetření na místě.
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]Výkresová část
1. [bookmark: bookmark47]Přehledová mapa
2. [bookmark: bookmark48]Polohopis
3. [bookmark: bookmark49]Schéma
Company INTERNAL

4. [bookmark: bookmark50]Zákres v katastrální mapě
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň
registrovaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20623
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PPD ‐ Propočet projektové dokumentace
Ceník: ¤ VP 2021 ‐ Ostatní
Položková d 2022.12
STAND.
2022.12


Název stavby: Číslo SPP prvku: Zhotovitel PD: KPO:VPIC Konojedský potok

HOST:
VUJ:
Technické údaje:
	KMVYK:
	0.000
	KMP:
	0.450
	bytových HTS:
	0

	KMVYK: voz.
	0.000
	KMMK:
	0.045
	podnik. HTS:
	0

	km otvorů:
	0.000
	KMNT:
	0.000
	rekreač. HTS:
	0

	
	
	KMTRU:
	0.000
	PP HR:
	0



Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA	75 433,87 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MONTÁŽ	64 486,37 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 665,88 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	21 274,48 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	3 035,15 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Vykazovaný	29 921,84 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	5 000,00 Kč
Celkové náklady:	202 818 Kč
STAVEBNÍ ČINNOST	97 443,36 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	96 684,75 Kč
S e z n a m p o l o ž e k
	Číslo SAP
	Stavební činnost	Název položky
	Množství
	Celková cena

	PŘÍPRAVA
	
	
	

	958084
	Návrh cenový a technický
	1.00 ks
	14 256,17 Kč

	955835
	Ostatní náklady projektu tlk lin.sítě
	1240.00 JV
	1 240,00 K č

	
	Poplatek ÚR
	
	

	953634
	Projekt tlkm liniové metalické sítě
	22595.28 JV
	22 595,28 Kč

	957746
	Šetření technické rozšířené
	1.00 ks
	1 382,42 K č

	954635
	Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby
	35960.00 JV
	35 960,00 Kč


MONTÁŽ

	955015 S
	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN
	250.00 m8 455,00 Kč

	952649 S
	Měření stejnosměrné během stavby‐ první čtyřka
	3.00 ks
	596,19 Kč

	952650 S
	Měření stejnosměrné během stavby ‐ další čtyřka
	4.00 ks
	184,16 Kč

	954999 S
	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování
	5.00 ks
	153,10 Kč

	954984 S
	Montáž kotvy na stávající stožár
	3.00 ks
	6 794,85 K č

	955267 S
	Montáž nadzemní tratě síťové
	3720.00 JV
	3 720,00 K č



Koordinace se stavbou
	954981 S
	Montáž samonosných kabelů do 5 XN
	235.00 m9 747,80 Kč

	955285 S
	Montáž spojky hrncové
	1.00 ks
	606,05 Kč

	955303 S
	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče
	1.00 ks
	1 398,47 K č

	958469 S
	Uvedení stavby do provozu
	5262.56 JV
	5 262,56 K č




	3.00 ks
	8 605,56 K č

	6.00 ks
	3 584,46 K č

	1.00 ks
	6 324,56 K č

	3.00 ks
	9 053,61 K č


954985 S Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru2.00 ks	8 689,48 Kč
1.00 ks	3 665,88 Kč
6000.00 JV	6 000,00 Kč
IK1"Města 200,‐ Kč/bm_Umístění
1.00 ks	2 851,24 Kč
1.00 ks	3 733,76 Kč
1.00 ks	3 035,15 Kč
5000.00 JV	5 000,00 Kč

954989 S	Vystrojení na stávajících podpěrách
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m
955024 S	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene
Částka dle vzoru limity náhrad "Rozpočtová cena Kč/bm technologie 1000,‐ Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN
PROVOZNÍ PRÁCE
957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu
POPLATKY
955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým
L i m i t k a m a t e r i á l u
	Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky
MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Vykazovaný
	Množství
	Celková cena

	305463 S
	Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem
	3.00 ks
	753,57 Kč

	305745 S
	Drát ocelový pozink. D 1,8 mm
	1.00 kg
	101,83 Kč

	305789 S
	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm
	0.90 kg
	73,32 Kč

	300176 S
	Kabel samonosný TCEKFLES 5x4x0,6
	45.00 m3 028,05 Kč

	312240 S
	Konektor UY2 přímý ‐ plněný
	20.00 ks
	33,00 Kč

	307737 S
	Konzola 360 mm sloupová
	3.00 ks
	2 240,28 K č

	306358 S
	Lano ocelové 42x1 mm Zn130 1kg=3,23m
	6.90 kg
	1 152,37 K č

	306430 S
	Lano uzemňovací 2 x 3 mm FeZn 1kg=8,77m
	1.00 kg
	88,26 Kč

	301277 S
	Lišta dřevěná 200x4,8x2,8 cm ochranná
	1.00 ks
	107,27 Kč

	306610 S
	Matice napínače M 16 ČSN 021682
	3.00 ks
	195,12 Kč

	306701 S
	Napínač šroubový oko‐hák M 16
	3.00 ks
	435,84 Kč

	303174 S
	Objímka stožár. D 140 mm rozvodná
	1.00 ks
	240,32 Kč

	309698 S
	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm
	3.00 ks
	203,67 Kč

	303272 S
	Očnice kovová FeZn pro lano 7,1mm
	3.00 ks
	203,67 Kč

	305506 S
	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm
	3.00 ks
	8 227,86 K č

	301331 S
	Sloup dřevěný 6,5m‐impregnace Korasit CK
	3.00 ks
	7 657,62 K č

	314750 S
	Spojka kabelová HSU univerzální hrncová
	1.00 ks
	1 057,68 K č

	313971 S
	Svorka kabelová SH1 pro up. samon.kabelů
	3.00 ks
	370,68 Kč

	313998 S
	Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů
	9.00 ks
	1 674,09 K č

	306997 S
	Svorka lanová D 4‐6 mm
	14.00 ks
	113,26 Kč

	307033 S
	Svorka lanová D 9‐12 mm
	12.00 ks
	194,88 Kč

	309974 S
	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm
	2.00 ks
	89,62 Kč

	309992 S
	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6‐12mm
	1.00 ks
	46,17 Kč

	306789 S
	Svorník M 16x1520x85x85 FeZn
	3.00 ks
	468,42 Kč

	306843 S
	Svorník M 20x410x90x25
	6.00 ks
	366,60 Kč

	306457 S
	Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371
	6.00 ks
	309,60 Kč

	309850 S
	Zemnič tyčový UDS 1523 1000 mm
	1.00 ks
	488,79 Kč



MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Nevykazovaný
	401646 S
	Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601
	21.00 ks
	0,00 Kč

	401706 S
	Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601
	12.00 ks
	0,00 Kč

	404063 S
	Podložka D 17 mm ČSN 021702
	21.00 ks
	0,00 Kč

	404280 S
	Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740
	9.00 ks
	0,00 Kč

	404231 S
	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20
	12.00 ks
	0,00 Kč

	408324 S
	Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301
	3.00 ks
	0,00 Kč

	408348 S
	Šroub s šestihr.hl. M16x45 ČSN021301
	6.00 ks
	0,00 Kč

	402871 S
	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810
	12.00 ks
	0,00 Kč



