



LEGENDA – REKONSTRUOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A OBJEKTY :

- STL PLYNOVOD
- STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
- UZAVÍRAČI ARMATURA V ZEMNÍM PŘÍKRYTÍ
- NTL PLYNOVOD K VÝRAŽENÍ Z PROVOZU (ZASLEPENÍ, ODPLYNĚNÍ...)

LEGENDA – STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ :

- STL PLYNOVODY – REKONSTRUKCE I. ETAPA
- STL PLYNOVODY – REKONSTRUKCE II. ETAPA
- NTL PLYNOVODY
- KABELOVÉ VEDENÍ NN (EG.D, a.s.)
- KABELOVÉ VEDENÍ VN (EG.D, a.s.)
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN (EG.D, a.s.)
- KABELOVÉ VEDENÍ ELEKTRO (MĚSTO STRAKONICE)
- SĐELOVACÍ KABELOVÉ VEDENÍ (CETIN a.s.)
- KABELOVÉ VEDENÍ VO (TECHNICKÉ SLUŽBY STRAKONICE)
- KANALIZACE (TECHNICKÉ SLUŽBY STRAKONICE)
- VOVODOV (TECHNICKÉ SLUŽBY STRAKONICE)
- TEPLOVOD (TEPLÁRNA STRAKONICE a.s.)
- SĐELOVACÍ KABELOVÉ VEDENÍ (TEPLÁRNA STRAKONICE a.s.)

UPOZORNĚNÍ :

ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES – PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVEZTOR ZAJISTIT VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ JEJICH SPRÁVCEM VČETNĚ OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

POZNÁMKY :

- PODKLADEM PRO SITUACI JE VÝŘEZ Z DTM PRO K.Ú. PŘEDNÍ PŤÁKOVICE (GIS EG.D, A.S.)
- STÁVAJÍCÍ NTP ZŮSTANE ČÁSTEČNĚ V PROVOZU (DO UKONČENÍ VŠECH ETAP REKONSTRUKCE)
- POKLÁDKA STP PE D 160 A 90 – VÝMĚNA PŮVODNÍHO POTRUBÍ NTL PLYNOVODU Z OCELI V NOVÉ TRASE, JE NAVRŽENA V SOULADU S ČSN EN 12 007-1, PODMÍNKAMI EG.D, A.S. A PROSTOROVOU NORMATOU ČSN 73 60 05
- NAVRŽENÝ STL PLYNOVOD JE PODZEMNÍM ZAŘÍZENÍM S KRÝTÍM MIN. 1,0 M, VZDÁLENOST OD NADZEMNÍCH STAVEB (I OPLOČENÍ) MUSÍ BÝT MIN. 1M (DLE ZÁKONA Č. 458/2000 SB.)

LEGENDA OSTATNÍ :

- 282 ČÍSLO POPISNÉ
- STÁVAJÍCÍ HUP (UMÍSTĚN V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU)
- NOVÁ SKŘÍŤ/PILÍŘ HLAVNÍHO UZÁVĚRU PLYNU
- POŘADOVÉ ČÍSLO PŘÍPOJKY (V TEXTOVÉ ČÁSTI PD)

LEGENDA – MAPA KN :

- KN – HRANICE POZEMKOVÁ
- KN – HRANICE SLUČKOVÁ
- KN – PARCELNÍ ČÍSLO – STAVEBNÍ/POZEMKOVÉ

LEGENDA – ROZSAH DOTČENÍ JEDNOTLIVÝCH POVRCHŮ:

- ASFALT (D 160=372,6 M + D 90=154,1 + D 32=78,3) CELKEM 605,0 M
- DLAŽBA KAMENNÁ (D 160=82,1) CELKEM 82,1 M
- DLAŽBA ZÁMKOVÁ (D 160=24,1 + D 90=29,2 + D 32=149,7) CELKEM 203,0 M
- UPRAVENÁ ZELEŇ (D 160=120,8 + D 32=127,5) CELKEM 248,3 M

LEGENDA – DEFINITIVNÍ ÚPRAVY DLE TP 146:

- OPRAVA ACL 11 (TL 0,04 M) = 1045,6 M² (DIGITÁLNĚ MĚŘENO)
- OPRAVA ZÁMKOVÉ DLAŽBY VČETNĚ LOŽE = 369,9 M² (DIGITÁLNĚ MĚŘENO)
- OPRAVA KAMENNÉ DLAŽBY VČETNĚ LOŽE = 173,7 M² (DIGITÁLNĚ MĚŘENO)
- OBNOVA UPRAVENÝCH TRAVNATÝCH PLOCH = 436,8 M² (DIGITÁLNĚ MĚŘENO)

LEGENDA – DEFINITIVNÍ ÚPRAVY DLE JEDNÁNÍ ZE DNE 29.3.2023:

- OPRAVA ACO 11 (TL 0,04 M) = 2452,7 M² (DIGITÁLNĚ MĚŘENO)
- OPRAVA ZÁMKOVÉ DLAŽBY VČETNĚ LOŽE = 549,3 M² (DIGITÁLNĚ MĚŘENO)
- OPRAVA KAMENNÉ DLAŽBY VČETNĚ LOŽE = 260,6 M² (DIGITÁLNĚ MĚŘENO)

VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ODPOV. PROJEKTANT
MÍSTO k.ú. Přední Pťákovice	OKRES Strakonice	DATUM 03/2023	FORMÁT 12 A4
OBJEDNATEL EG.D, a.s., Lidické 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno	OKRES Strakonice	ČÍSLO ZAKÁZKY 29-20	ČÍSLO STAVBY 1060001361
STAVEBNÍ ÚPRAVY – REKONSTRUKCE NTL NA STL STRAKONICE UL. STROJAŘŮ, POVAŽSKÁ – III. ETAPA			ČÍSLO PARÉ
SO 04 – SCHEMA DEFINITIVNÍCH ÚPRAVY – NÁVRH Z JEDNÁNÍ 29.3.2023	MĚŘÍTKO 1:500	ČÍSLO VÝKRESU D.4.3.1	