

Odběratel:
Mateřská škola Krnov,
náměstí Míru 12, okres Bruntál,
příspěvková organizace
794 01 Krnov
IČO 452 346 39
tel: 724 840 493

Dodavatel:
Jan Adamčík
U Borku 855
735 31 Bohumín
IČO 73137146

Krnov 31. 5. 2023

Objednávka č. 11/2023

OBJEDNÁVKA PVC A KOBERCE S POKLÁDKOU

Objednávám u Vaší firmy PVC Xtreme 770mm a koberec Quartier 072/4 s pokládkou do herny třídy Sluníček v budově náměstí Míru 165/12, Krnov. Cena dle dodaného rozpočtu.

Termín pokládky 17. 7. – 18. 7. 2023

Cena dle dodaného rozpočtu. Nejsme plátcí DPH.

MATEŘSKÁ ŠKOLA KRNOV
Děkují náměstí Míru 12, okres Bruntál
Petra Šlosarová příspěvková organizace
ředitelka mateřské školy IČ: 452 34 639

Objednávka č.

objednatel	zhotovitel díla	Podlahy Adamčík	
Příjmení	MŠ Krnov		
Jméno		odpovědný pracovník	Adamčík Jan
Ulice			
Město	podlahyadamcik@seznam.cz	Tel.:	603793138
Poschodi	www.podlahyadamcik.cz		
Typ budovy	IČO:73137146		
Telefon	DIČ:CZ8301205165		
IČO:		montážník:	Adamčík
DIČ:			
nastrané jedné	na straně druhé		

Předmět díla: **dodání a pokládka pvc**Doba plnění díla: **začátek plnění** **ukončení díla****Rozpočet**

a) Materiál	MJ	Cena za MJ	množství	celkem
PVC Xtreme mira 770m	m2	386	52	20072,00
Lepidlo PVC + koberec	m2	60	59	3540,00
Lišty	ks	89	16	1424,00
mamut	ks	159	2	318,00
doplňky k lištám	ks	28	30	840,00
OSB desky	m2	330	45,3	14949,00
vruty	ks	699	1	699,00
montážní pěna	ks	150	2	300,00
koberec Quartier 072	m2	410	24,8	10168,00
				0,00
Celkem				52310,00
Celkem za materiál				52310,00
b) Práce				
lepení PVC včetně lištování	m2	150	40	6000
montáž koberce	m2	110	19	2090
montáž DTD (vrutování, tmelení, broušení)	m2	200	40	8000
				0
				0
Doprava/přesun hmot		výnos 0		1500
Celkem za práci				17590
Celková cena díla bez DPH				69 900,00 Kč
DPH (sazba..21%)				14 679,00 Kč
Celková cena vč. DPH				84 579 Kč

Poznámka:

v Ostravě

Zástupce zhotovitele:

razítko, podpis

Objednatel:

razítko, podpis