
kontaktní e-mail: pretol@pretol.cz 

DÍLČÍ SMLOUVA PRO HAVARIJNÍ OPRAVY 

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000157 

Číslo dílčí smlouvy: 18ZA-004036 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále 
jako „Dílčí sm!ouva“): 

V 

Ředitelství silnic a dálnic CR 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

právní forma: příspěvková organizace 

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710 

zastoupeno: Ladislav RajdI, vedoucí SSUD 2 

(dále jen „Objednatel41) a 

PRETOL s.r.o. 

se sídlem: Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6 

IČO: 25923501 

DIČ: CZ25923501 

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze C 169330/MSPH 

právní forma: spol. s ručením omezeným 

bankovní spojení: KB-CZ, 2775460247/0100 

zastoupen: Václav Jakeš, jednatel 

kontaktní telefon: 567 770 754 

(dále jen ,,ZhotoviteI“) 

(dále společně jen „Smluvní strany“) 

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 

stranami dne 2. 1. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb„ 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

mailto:pretol@pretol.cz


2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 

smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

3. Objednatel bude v souladu s Rámcovou dohodou operativně dle svých skutečných potřeb 

Zhotoviteli zasílat na základě této Dílčí smlouvy Dílčí objednávky. 

4. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli v návaznosti na 

konkrétní Dílčí objednávku následující Plnění (dle přílohy č. 1 a 11 Rámcové dohody), které 

bude blíže specifikováno v rámci Dílčí objednávky: Dl oprava poškozených svodidel po DN 

na Dl v km 44,80 - 93,90 - HAVARIJNÍ STAV 

5. Předpokládané množství Plnění na základě této Dílčí smlouvy: 2 000 000,-Kč bez DPH / 

2 420 000,-Kč s DPH (množství Plnění zde uvedené je pouze množstvím předpokládaným, od 

nějž se skutečné množství Plnění dle Dílčích objednávek může lišit) 

6. Maximální částka, kterou lze zaplatit Zhotoviteli v rámci této Dílčí smlouvy: 2 000 000,- Kč 

bez DPH / 2 420 000,-Kč s DPH (v případě, že Cena Plnění překročí maximální částku, bude 

nutné, aby Objednatel odeslal další Výzvu k uzavření smlouvy, na základě které bude možné 

činit další Dílčí objednávky). 

7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na místo určené v Dílčí objednávce. 

8. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději ve lhůtě stanovené v Dílčí 

objednávce. 

9. Práce budou předány způsobem určeným v Dílčí objednávce: Likvidační a přejímací protokol 

pro opravy svodidel po dopravních nehodách 

10. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění 

stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 

dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 

vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění dle množství 

Plnění poskytnutého na základě Dílčí objednávky.



11. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 

odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě. 

12. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 

její elektronický originál. 

13. Tato Dílčí smlouva se uzavírání na dobu 12 měsíců od nabytí její účinnosti. 

14. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 - Položkový rozpočet Plnění, příloha č. 

2 - Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro 

poskytnutí Plnění dle přílohy 12 Rámcové dohody a příloha č. 3 Dílčí objednávka havarijní 

opravy. 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 

PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 

VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 

PŘEDPISŮ 

Digitálně podepsal Václav Jakeš 

Datum: 2023.06.01 10:32:18+02'00' 

Digitálně podepsal: Ladislav Rajdl 

Datum: 07.06.2023 10:14:43 +02:00 



Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o technickém vybavení 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ 

Společnost PRETOL s.r.o. 

se sídlem: Radimova 2342/36, 169 OOPraha 6 

IČO: 259 23 501 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 169330, jakožto účastník v 

zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Dl oprava poškozených svodidel po DN na Dl v 

km 44,80 - 93,90 - HAVARIJNÍ STAV“ (dále jen ..účastníků, tímto prohlašují, že pro účely realizace 

stavebních prací disponují nebo budou disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým 

vybavením: 
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1) STROJE, 
POMŮCKY, 
TECHNICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

Značka / výrobce / typ Počet kusů 

pro stavbu 

Výkon 
(účinnost) 

Druh (dle 

kvalifikačního 

předpokladu) 
Vlastní nebo 

najaté 

(smluvně 

zajištěné) 
V/N 

 Beranidlo Orteco BTP 

1 

 1 ks samojízdného 

beranidla a/nebo 
V 

 Beranidlo Orteco BTS 600J 1  1 ks ukotveného 

beranidla na ložné ploše 

nákladního automobilu s 

užitečnou nosností 

alespoň 2.500 kg 

V 

 Předzvěstný vozík HIT HOFMAN ZSP 

Triangl 1.1 

4  4 ks předzvěstný vozík v 

 

Výstražný vozík 

velký 

PRETOL PT2I 

2 

 2 ks Výstražný vozík 

velký 
v 

 Výstražný práh Přenosný výstražný práh 

žlutý 

6  6 ks 
bezpečnostních 

výstražných prahů 

v 

 Plocha 
LV 349 

Parcelní č. 715/8 Obec 

Vystrkov 

1  

1 ks zabezpečené 

odstavné plochy s 

rozlohou min. 2000 m2 

pro uskladnění vlastní 

techniky a materiálu 

v 

 

Předzvěstný vozík 

LED ELTODO, a.s. 45274517 2 

 

2 ks předzvěstný vozík 

LED pro noční práce N 

 



Digitálně podepsal: Ladislav Rajdl 

Datum: 07.06.2023 9:50:37 +02:00 
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Václav 
Jakeš 

Digitálně podepsal 
Václav Jakeš 
Datum: 2023.06.01 
10:31:31 +02'00' 

  

2) VOZIDLA A 

NÁKLADNÍ 

AUTOMOBILY 

Značka / výrobce / typ Počet kusů 

pro stavbu 

Výkon 
(účinnost) 

Druh (dle 

kvalifikačního 

předpokladu) 
Vlastní nebo 

najaté 

(smluvně 

zajištěné) 
V/N 

 NA nad 7,5t MAN TGS 26.440 1 324kw 

nákladního vozidla s 

užitečnou hmotností 

alespoň 7.5 t 

V 

 Autojeřáb Liebhher LTM 1055-3,1 1 270kw 

1 ks autojeřábu nebo 

jiného vozidla se 

zdvihacím zařízením s 

minimálním zdvihem 6,5 

t ve vzdálenosti 4 m 

V 

 NA s hyd jeřábem MANTGM 18.290 MAN 

TG A 03 

2 213kw 301 kw 

2ks nákladních 

automobilů s užitečnou 

nosno stí alespoň 2500 

kg, z nichž alespoň jeden 

bude vybaven 

hydraulickým jeřábem s 

nosností alespoň 2000 kg 

ve vzdálenosti 3 m od 

středu otoče 
hydraulického 

jeřábu. 

V 

 NÁKLADNÍ 
AUTOMOBIL 

MAN TGS D2676LF46 1 324kw 1 ks nákladního 

vozidla, 
umožňující odvoz 

alespoň 2 kusů 

betonových svodidel s 

délkou 6 m 

V 

 DODÁVKOVÉ 
VOZIDLO 

MB Sprinter 906KA 30 MB 

Sprinter 906KA35 MB 

Sprinter 906AC 35 MAN 

TGE MAN TGE 3.140 MB 

Sprinter 308 CDI 

6 

95kw 11 Okw 

120kw 13 Okw 

103kw 60kw 

6 ks dodávkových 

vozidel, 
označených a 

vybavených k tažení 
výstražných a 
předzvěstných 
vozíků 

V 

 



 

 

 

 

 

Oceněný soupis položek 

Glób. číslo 

pol. 
Číslo 

položky Název položky Jednotka 
Nabídková cena za 

jednotku v Kč bez 

DPH 
 

Typ svodidla: Liberty JSNK3/W2 + JSNH4/H1 

1 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2 m 1512 
2 2 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1 m 1884 
3 3 Demontáž a montáž jedné svodnice N2 m 595 
4 4 Demontáž a montáž jedné svodnice H1 m 598 
5 5 Demontáž a montáž distančního dílu ks 293 
6 5 Demontáž a montáž sloupku ks 564 
7 7 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks 3150 

i 8 8 Demontáž a montáž náběhové přechodky ks 506 
9 9 Rektifikace jednostranných svodidel m 402,5 

10 10 Svodnice NH4 ks 3997 
i 11 11 Distanční díl - trubková spojka ks 424 

12 12 Sloupek UE 100 dl. 1900 mm ks 940 
13 13 Sloupek U 140 dl. 1800 mm ks 1678 

i 14 14 Sloupek U 140 dl. 1500 mm ks 1380 
15 15 Přechodka 8,5% nebo 17,3% ks 1800 
15 16 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks 1900 
17 17 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks 2100 
18 18 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl 213 

 

Typ svodidla: Liberty JSÍVÍH4/H3 

19 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) přední část m 1998 
20 2 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) zadni část m 1695,6 
21 3 Demontáž a montáž jedné svodnice m 595 
22 4 Demontáž a montáž spodní pásnice m 150 

j 23 5 Demontáž a montáž distančního dílu ks 293 
í 24 6 Demontáž a montáž předního sloupku ks 564 

25 7 Demontáž a montáž zadního sloupku ks 564 
26 8 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks 3150 
27 9 Demontáž a montáž náběhová přechodky ks 506 
28 10 Rektifikace svodidel přední část m 403 
29 11 Rektifikace svodidel zadní část m 403 
30 12 Svodnice NH4 ks 3997 
31 13 Distanční díl - distanční dil V ks 236 

i 32 14 Distanční dil - distanční díl VI ks 151 
í 33 15 Spodní pásnice SP3 ks 1769 

34 16 Sloupek V 140 dl. 2170 mm ks 1840 
35 17 Sloupek V 140 dl. 2450 mm ks 2068 
36 18 Sloupek 11140 dl. 2000 mm ks 1713 
37 19 Sloupek U 140 dl. 1800 mm ks 1678 
38 20 Přechodka 8,5% nebo 17,3% ks 1800 
39 21 Přechodka SP3 8,5% ks 1800 
40 22 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks 1900 
41 23 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks 2100 
42 24 Spojovací materiál na délku běžné svodnice přední část kpl 213 
43 25 Spojovací materiál na délku běžné svodnice zadní část kpl 213 

 

Typ svodidlo: Liberty OSMH4/H3 

44 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m 4980 
45 2 Demontáž a montáž jedné svodnice m 595 

! 46 3 Demontáž a montáž distančního dílu ks 350 
47 4 Demontáž a montáž sloupku ks 564 

| 48 5 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks 3150 
| 49 6 Demontáž a montáž náběhové přechodky ks 505 

50 7 Rektifikace oboustranných svodidel m 564 
51 8 Svodnice NH4 ks 3997 

| 52 9 Distanční díl ks 621 
i 53 10 Sloupek U140 dl. 2400 mm ks 2093 

54 11 Sloupek U140 dl. 2300 mm ks 1958 
55 12 Sloupek U140 dl. 2000 mm ks 1856 
56 13 Sloupek U 140 dl. 1500 mm ks 1300 
57 14 Přechodka 8,5% nebo 17,3% ks 1800 
58 15 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks 1900 
59 16 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks 2100 
60 17 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl 380 

 

Typ svodidla: Liberty JSAIVÍ-2/H2 

61 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m 1931,4 
62 2 Demontáž a montáž jedné svodnice m 595 
63 3 Demontáž a montáž spodní pásnice m 150 
64 4 Demontáž a montáž distančního dílu ks 345 
65 5 Demontáž a montáž sloupku ks 564 

i 66 6 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks 3150 
i 67 7 Demontáž a montáž náběhové přechodky ks 506 
j 68 8 Rektifikace jednostranných svodidel m 403 

 



 

69 9 Svodníce AM ks 3158 
70 10 Distanční díl - distanční díl V ks 184 
71 11 Distanční díl - distanční díl VI ks 150 
72 12 Spodní pásnice AM ks 1717 
73 13 Sloupek C150 dl. 1755 mm ks 1219 
74 14 Sloupek 11140 dl. 1800 mm ks 1678 
75 15 Sloupek U 140 dl. 1500 mm ks 1380 
76 16 Sloupek UE100 dl. 1300 mm ks 880 
77 17 Přechodka 8,5% nebo 17,3% ks 1800 
78 18 Přechodka AM 8,5% ks 1800 
79 19 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks 1900 
80 20 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks 2100 
81 21 Spojovací materiál na délku běžné svodníce kpl 213 

 



Typ svodidla: Liberty OSAM/H2 

 

 

 

 

  

82 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m 3540 
83 2 Demontáž a montáž jedné svodnice m 595 
84 3 Demontáž a montáž spodní pásnice m 150 
85 4 Demontáž a montáž distančního dílu AM OBfpůvodní svodnice i sloupky) ks 345 
86 5 Demontáž a montáž distančního dílu JMl(původní svodnice i sloupky) ks 293 
87 6 Demontáž a montáž distančního dílu JM2(púvodní svodnice i sloupky) ks 293 
88 7 Demontáž a montáž sloupku ks 564 
89 8 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks 3150 
90 9 Demontáž a montáž náběhové přechodky ks 506 
91 10 Rektifikace oboustranných svodidel m 564 
92 11 Svodnice AM ks 3158 
93 12 Spodní pásnice AM ks 1717 
94 13 Distanční díl AM OB ks 371 
95 14 Distanční díl JMI ks 149 
96 15 Distanční díl JM2 ks 111 
97 16 Sloupek C 140 dl. 1715 mm ks 1114 
98 17 Sloupek U140 dl. 1500 mm ks 1380 
99 18 Sloupek U140 dl. 1000 mm ks 913 

100 19 Přechodka 8,5% nebo 17,3% ks 1800 
101 20 Přechodka SP3 8,5% ks 1800 
102 21 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks 1900 
103 22 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks 2100 
104 23 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpi 380 

 

Typ svodidla: liberty JSAM/N2, JSAM/H1 

105 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2 m 1158,6 
106 2 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1 m 1485,6 
107 3 Demontáž a montáž jedné svodnice m 595 
108 4 Demontáž a montáž spodní pásnice m 150 
109 5 Demontáž a montáž distančního dilu ks 293 
110 6 Demontáž a montáž sloupku ks 564 
111 7 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks 3150 
112 8 Demontáž a montáž náběhové přechodky ks 506 
113 9 Rektifikace jednostranných svodidel m 403 
114 10 Svodnice AM ks 3158 
115 11 Distanční díJJM 1 ks 149 
116 12 Distanční díl JM 2 ks 110 
117 13 Sloupek V100 dl. 1710 mm ks 1085 
118 14 Sloupek U 140 dl. 1800 mm ks 1678 
119 15 Sloupek U 140 dl. 1500 mm ks 1380 
120 16 Přechodka 8,5% nebo 17,3% ks 1800 
121 17 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks 1900 
122 18 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks 2100 
123 19 Spojovací materiál na dálku běžné svodnice kpl 192 

 

Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2, JSAM-2/H1 

124 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2 m 1069,2 
125 2 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1 m 1306,8 
126 3 Demontáž a montáž jedné svodnice N2 m 595 
127 4 Demontáž a montáž jedné svodnice H1 m S95 
128 5 Demontáž a montáž sloupku ks 564 
129 6 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součástí svodidel) ks 3150 
130 7 Demontáž a montáž náběhové přechodky ks 506 
131 8 Rektifikace jednostranných svodidel m 403 
132 9 Svodnice AM ks 3158 
133 10 Sloupek C150 dl. 1525 mm ks 1102 
134 11 Sloupek U140 dl. 1500 mm ks 1380 
135 12 Přechodka 12% nebo 17,3% ks 1800 
136 13 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks 1900 
137 14 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks 2100 
138 15 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl 192 

 

Typ svodidla: Liberty JSA-AM-1/H2 

139 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m 2699 
140 2 Demontáž a montáž jedné svodnice m 595 
141 3 Demontáž a montáž sloupku ks 564 
142 4 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks 3150 
143 5 Demontáž a montáž náběhové přechodky ks 506 
144 6 Rektifikace jednostranných svodidel m 403 
145 7 Svodnice A-AM-14 ks 2943 
146 8 Sloupek C150 dl. 1825 mm ks 1382 
147 9 Sloupek C 150 dl. 950 mm ks 703 
148 10 Sloupek C 150 dl. 1200 mm ks 874 
149 11 Sloupek C 150 dl. 1400 mm ks 1023 
150 12 Sloupek C 150 dl. 1755 mm ks 1223 
151 13 Přechodka 12% nebo 17,3% ks 1800 
152 14 Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce ks 1900 
153 15 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks 2100 
154 16 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl 213 

 



Typ svodidla: Kremsbarrierl RN2 C-f RH1C 

 

 

 

 

 

 

155 1 Kompletní výměna svodidla {demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2 m 2054 
15S 2 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1 m 2388 
157 3 Demontáž a montáž jedné svodníce N2 m 595 
158 4 Demontáž a montáž jedné svodnice H1 m 595 
159 5 Demontáž a montáž sloupku ks 564 
160 6 Demontáž a montáž držáku ks 345 
161 7 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks 3150 
162 8 Rektifikace Jednostranných svodidel m 403 
163 9 Svodnice 14 m ks 4814 
164 10 Svodnice 16 m ks 6886 
165 11 Sloupek C dl. ISOOmm ks 2285 
166 12 Držák ks 334 
167 13 Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce ks 1900 
168 14 Přechodový dl! na svodidlo jiného výrobce ks 2100 
169 15 Spojovací materíá! na délku běžné svodnice kpl 213 

 

Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RH1D 

170 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1 m 4100 
171 2 Demontáž a montáž jedné svodnice H1 m 595 
172 3 Demontáž a montáž sloupku ks 564 
173 4 Demontáž a montáž držáku ks 345 
174 5 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks 3150 
175 6 Rektifikace jednostranných svodidel m 403 
176 7 Svodnice 14125 mm ks 4612 
177 8 Sloupek C dl. 1500mm ks 2289 
178 9 Držák ks 459 
179 10 Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce ks 1900 
180 11 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks 2100 
181 12 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kp! 213 

 

Typ svodidla: Kremsbarríer 2 RH1C+2 RH2C 

182 1 Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m 2725 
183 2 Kompletní výměna svodidla H1 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m 2103 
184 3 Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesilujícího pásku) m 595 
185 4 Demontáž a montáž sloupku ks 564 
186 5 Demontáž a montáž držáku ks 300 
187 6 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks 3150 
188 7 Rektifikace Jednostranných svodidel m 402,5 
189 8 Svodnice S2A ks 7004 
190 9 Sloupek C dl. 1700mm ks 2735 
191 11 Držák S2A ks 507 
192 12 Zesilující pásek ks 273 
193 13 Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce ks 1900 
194 14 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks 2100 
195 15 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kp! 213 

 

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH2C 1,27 

196 1 Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m 3341 
197 3 Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesilujícího pásku) m 595 
198 4 Demontáž a montáž sloupku ks 564 
199 5 Demontáž a montáž držáku ks 300 
200 6 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks 3150 
201 7 Rektifikace jednostranných svodidel m 402,5 
202 8 Svodnice S2A ks 7004 
203 9 Sloupek C dl. 1700mm ks 2735 
204 11 Držák S2A ks 507 
205 12 Zesilující pásek ks 273 
205 13 Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce ks 1900 
207 14 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks 2100 
208 15 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl 255 

 

Typ svodidla: Kremsbarríer 2 RH1 L*KB2 RH2 L 

209 1 Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m 2297 
210 2 Kompletní výměna svodidla H1 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m 3009 
211 3 Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesilujícího pásku) m 595 
212 4 Demontáž a montáž sloupku ks 564 
213 5 Demontáž a montáž držáku ks 300 
214 6 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks 3150 
215 7 Rektifikace jednostranných svodidel m 403 
216 8 Svodnice S2L 4120 mm ks 6125 
217 9 Sloupek C dl. 1500mm ks 2416 
218 10 Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce ks 1900 
219 11 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks 2100 
220 12 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl 255 

 



Typ svodidla; Kremsbarrier 2 MH3 C 

 

 

 

 

221 1 Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) m 6250 
222 2 Demontáž a montáž jedné svodnice m 595 
223 3 Demontáž a montáž sloupku ks 564 
224 4 Demontáž a montáž distančního dílu ks 350 
225 5 Demontáž a montáž tyče ks 1250 
226 6 Demontáž a montáž vzpěry ks 420 
227 7 Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) ks 3150 
228 8 Rektifikace oboustranných svodidel m 563,5 
229 9 Svodnice S2A (vč. zesilujícího pásku) ks 7004 
230 10 Sloupek C dl. 1850mm ks 3122 
231 11 Distanční díl S2A ks 2752 
232 12 Držák S2A ks 507 
233 13 Vzpěra 1S2A ks 1151,55 
234 14 Vzpěra 2 S2A ks 1151 
235 1S Ocelová tyč, průměr 32 mm, di. 8 m ks 4217 
236 16 Držák tažné tyče ks 5100 
237 17 Příchytka ve tvaru U M20 ks 211 
238 18 Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce ks 1900 
239 19 Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce ks 2100 
240 20 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl 599 

 

Typ svodidla: Betonová svodidla 

241 1 Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky, práce dělníků) ks 1000 
242 2 Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků) ks 600 
242 3 Svodidlo jednostranné v. 1,0 m bez spojky ks 9200 
243 4 Svodidlo oboustranné v. 1,0 m bez spojky ks 9800 
244 5 Svodidlo jednostranné v. 1,0 -1,2 m bez spojky ks 16100 
24S 6 Svodidlo oboustrannév. 1,0 -1,2 m bez spojky ks 18100 
246 7 Kompletní zasouvací spojka na 1 díl svodidla ks 11Q0 
247 3 Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla ks 1800 

 

Typ svodidla: Vorioguard 

248 1 Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků) ks 3998 
249 2 Výměna sloupku svodidla (práce dělníka) ks 302 
250 3 Výměna madla svodidla (práce dělníka) ks 484 
251 4 Výměna kotevního prvku svodidla (práce dělníka) ks 320 
252 5 Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků) ks 605 
253 6 Svodidlo běžný díl ks 48000 
254 7 Svodidlo koncový (náběhový) díl ks 50000 
255 8 Svodidlo spodní díl - základna 4 m ks 32500 
256 9 Kotevní díl MUF vč. sloupku ks 25000 
257 10 Otevírací díl s kolečky ks 50D0Q 
258 11 Sloupek svodidla Sigma ks 2506 
259 12 Madlo ks 11221 
260 13 Přechodka na oboustranné ocelové svodidlo komplet (2 svodnice) ks 12500 
261 14 Spojovací materiál na jeden díl svodidla kpl 400 

 

Typ svodidla: Duo-Rail H2 

262 1 Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků) m 797 
263 2 Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků) m 484 
264 3 Duo Rail K - náběhový díl dolní počáteční i koncový ks 72333 
265 4 Duo Rail K - náběhový díl horní počáteční ks 70500 
266 5 Duo Rail K-náběhový díl horní koncový ks 70320 
267 6 Duo Rail KA(B) - náběhový díl kompletní (dolní a horní) počáteční ks 81720 
268 7 Duo Rail KA(B) - náběhový díl kompletní (dolní a horní) koncový ks 85500 
269 8 Duo Rail KB - průběžný díl standardní s betonovými zátěžemi dolní ks 97380 
270 9 Duo Rail A - průběžný díl standardní horní ks 94320 

Společné položky pro všechny systémy 
271 1 Výkon technika hod 650 
272 2 Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) hod 560 
273 3 Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození km 20 
274 4 Doprava NV do 3,5 \ km 20 
275 5 Doprava NV do 3,51 s vlekem km 21 
276 6 Doprava NV do 7,5 t km 21 
277 7 Doprava NV do 7,5 t s vlekem km 22 
278 8 Doprava NV do 151 km 23 
279 9 Doprava NV do 15 t s vlekem km 30 
280 10 Doprava NV nad 151 km 48 
281 11 Doprava servisní vozidlo - dílna km 27 
282 12 Výkon servisního vozidla - dílny hod 100 
283 13 Doprava jeřáb km 40 
284 14 Výkon jeřáb, vč. obsluhy hod 800 
285 15 Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy hod 800 
286 16 Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie m 2000 
287 17 Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda kp! 1020 
288 18 Strojní zemní práce, vč. obsluhy hod 1150 
289 19 Vrtání jádrové do stmelená vrstvy pro sloupek svodidla ks 68 
290 20 Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) ks 90 

 



 

 

291 21 Směrový sloupek, vč. montáže ks 162 
292 22 Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč- montáže ks 330 
293 23 Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže ks 363 
294 24 Odrazky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže ks 182 
295 25 Pronájem, postavení a odklízení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodicí a směrovací desky, prahy) kpl 1500 
296 26 Doprava a likvidace značení 1. předzvěst km 20 
297 27 Doprava a likvidace značení JI. předzvěst km 20 
298 28 Doprava a likvidace značení návěst km 25 
299 29 Ochranné vozidlo nad 7,5t km 23 
300 31 Výkon 1. predzvěstný vozík hod 220 
301 32 Výkon II. Predzvěstný vozík hod 220 
302 34 Výkon výstražný vozík velký hod 330 
303 35 Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce hod 460 

 



 

Václav 
Jakeš 

Digitálně podepsal 
Václav Jakeš 
Datum: 2023.06.01 
10:32:41 +02'00' 

  

O O Doplňkové stavební materiály 
U-Í304 36 Přírodní kamenivo běžně dostupné frakce t 750 
!- í^305 37 Lomový kámen tříděný t 850 

 38 Betonový potěr (30 kg) ks 420 
fD?07 39 Betonová směs odolná prostředí XF4 m3 7 200 

 40 Betononová směs do pevnosti C20/25 m3 5 800 
; ^ §309 41 Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - žárové zinkování kg 48 

y xsio 42 Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - nátěr m2 650 

_CD Oprava/výměna poškozeného svislého dopravního značení 
O ryjsu 43 Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat. ks 6832 
N> Q)3i2 44 Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat. ks 7376 
00 rT313 45 Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat. ks 6065 
_s. |-314 46 Dopravní značky zvětšené velikostí, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat. ks 6440 
r~> 0)315 47 Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč základů,sloupku a upevň. mat. ks 5025 

' t 0316 48 Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů,sloupku a upevň. mat. ks 5800 
pí tnžl7 49 Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat. ks 9873 
P.' 5?18 50 Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat. ks 10581 
O) <319 51 Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 2, dod, dem, montáž, vč. základů a upevň. mat., bez příhrad kel m2 8160 
T -Tt20 52 Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 3, dod, dem. montáž, vč. základů a upevň. mat., bez příhrad kcí m2 10120 

O Pm21 53 Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat. ks 11522 
*7S322 54 Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat. ks 12521 

 55 Sloupky a stojky DZ z příhrad konstrukcí, dodávka, demontáž, montáž ks 11736 
ý 324 55 Označení stavítek kanalizace, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat. ks 6832 

325 57 Evidenční číslo mostu ocel, tř. 1, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat. ks 6832 
Oprava/výměna poškozené zásuvkové el. skříně 

327 58 
Elektrická zásuvková (SOS) skříň kompletní provedení včetně všech dílů, doplňků, montážního a kotvícího materiálu, 

revize 
^vyúčtováni poškozených části zásuvkové skříně bude provedeno uvedením poměrné části kompletu 

kpl 51750 

Poškozená kanalizační šachta 
328 1 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ (Pol. OTSKP 89914) kus 3100 

  položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništnía vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

přesuny), včetně naložení a složení. S uložením. 
  

329 2 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ (Pol. OTSKP 89916) m3 3730 
  položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary (vyrovnávací prstence, zákrytové desky či jiné části 

betonových kanalizačních šachet) včetně mimostaveništnť a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naložení a složení. S uložením. 

  

 
3 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ (Pol. OTSKP 96715) ma 4200 

330 
 položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku 

za skládku 
  

Poškozená zámková dlažba 

331 4 ODSTRANĚNf KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC (Pol. OTSKP 11318) m3 1300 
  položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku 

za skládku 
  

 
5 KRYTY Z BETON DLAŽDICSE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC (Pol. OTSKP 582621) m2 1210 

332 

 

dodání materiálu v požadované kvalitě, očištění, případně úprava podkladu, uložení dlažby dle předepsaného 

technologického předpisu včetně těsnění spár, úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zaříztewní, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vppustí, šachet apod, včetně napojení na stávající zámkovou dlažbu. 

  

Poškozený monolitický rigol 
333 6 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ (Pol. OTSKP 93530) m3 5040 

  položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru, provedení spár, postřiky 

povrchu. 
  

 
7 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON (Pol. OTSKP 96715) m3 6100 

334 
 položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku 

za skládku 
  

Poškozený štěrbinový žlab 
335 8 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO SDOMM BEZ OBRUBY (Pol. OTSKP 935111) m 3260 

  položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

přesuny), včetně naložení a složení. S uložením.Veskeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních 

prací, lože, ukončení, spárování, úpravy vtoku a výtoku. 

  

 
9 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON (Pol. OTSKP 9671S) m3 5920 

336 
 položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uloženi na skládku a poplatku 

za skládku 
  

Poškozené příkopové tvárnice 
337 10 ODSTRANĚNI PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC (Pol. OTSKP 11328) m2 148 

  položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku 

za skládku 
  

 11 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNICŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM (Pol. OTSKP 935212) m 718 
  

položka zahrnuje dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality, dodání a rozprostření lože z 

předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a tloušťce, veškerou manipulaci s materiálem, ukončení, spárování. 

  

 



 

Dílčí objednávka - havarijní opravy 

Zhotovitel: 

 

Místo dodání: 

Termín dodání: 

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA 

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000157 Číslo 

související Dílčí smlouvy: 18ZA-004036 Číslo Dílčí 

objednávky: 18ZA-004036 

Objednatel: 

Ředitelství silnic a dálnic CR 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

Tato Dílčí objednávka je závaznou objednávkou na základě Dílčí smlouvy na havarijní služby Způsob 

akceptace Dílčí objednávky Zhotovitelem, obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti 

smluvních stran touto Dílčí objednávkou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda, popř. Dílčí 

smlouva. Na akceptaci Dílčí objednávky se použijí obdobně ustanovení článku III. Rámcové dohody o 

uzavírání dílčích smluv. 

Na základě uzavřené Rámcové dohody a Dílčí smlouvy u Vás objednáváme:  



 

Václav 
Jakeš 

Digitálně podepsal 
Václav Jakeš Datum: 
2023.06.01 
10:33:07+02W 

Předání prací: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou| 

Kontaktní osoba Objednatele: [bude doplněno] 

Celková hodnota Dílčí objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 0,00 / 0,00 

Další informace pro Zhotovitele: [lze doplnit další informace pro Zhotovitele týkající se Dílčí 

objednávky; tyto informace či požadavky nesmějí být v rozporu či nad rámec uzavřené Rámcové 

dohody] 

Jméno a příjmení oprávněné osoby Objednatele: 

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE 

ZÁKONA Č. 297/2016 Sil, O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DUVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 

TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

[Opravném zástupce Objednatele připojí k této Dílčí objednávce s v ů j  uznávaný elektronické 

podpis dle zákona č. 297/2016 Sb.] 

Digitálně podepsal: Ladislav Rajdl 
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