



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PB-000799

D11 1106 PHS Doplnění – Laboratorní zkoušky objednatele

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: ČNB

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: CONSULTTEST s.r.o.
Adresa: Medkova 974/4, 627 00 Brno
IČO: 25346784
DIČ: CZ253 467 84

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této

objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Provádění kontrolních zkoušek objednatele v rámci systému kontroly kvality prováděných prací na akci:

- D11 1106 PHS Doplnění km 90,800 – 98,400

Kontrolní zkoušky budou zaměřené na zkoušky zemin, kameniva, asfaltových směsí, betonů (dle soupisů prací).

Specifikace výstupu

Rozsah a četnost provedených kontrolních zkoušek bude odsouhlasen TDI. Výkaz bude předložen elektronicky.

Fakturace

Bude fakturováno dle skutečně provedených prací. Počet MJ je uvažován v celém rozsahu jako předpokládaný a jeho čerpání bude na základě potvrzeného soupisu provedených činností. Soupis provedených prací bude podepsán odpovědným pracovníkem ŘSD.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení: na výzvu zadavatele po zahájení realizace stavby
Ukončení: nejpozději do 30.06.2024

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:

247 210,00 Kč bez DPH / 299 124,10 Kč včetně DPH.

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není

člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a

- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky je následující příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
07.06.2023 09:35:04

ŘSD ČR

Za Poskytovatele:

CONSULTEST s.r.o.

Datum: 2023.06.06
13:12:44 +02'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPIS

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Akce: D11 1106 HRADEC KRÁLOVÉ DOPLNĚNÍ PHS km 90,800 – 98,400**Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny****D11 1106 PHS Doplnění – Laboratorní zkoušky objednatele**

Činnost	Nájezd, ks	Měrné jednotky	Množstv í	Jednotová cena	celkem /Kč/
Doprava /km/...15x nájezd na stavbu					
SO 101 – Dálnice km 90,760 – 98,400					
Klasifikace zeminy					
Proctor standard					
Míra zhutnění D					
Statická zatěžovací zkouška					
Konzistence čerstvého betonu včetně přípravy					
Obsah vzduchu čerstvého betonu včetně přípravy					
Objemová hmotnost čerstvého betonu					
Teplota čerstvého betonu					
Pevnost betonu po 28 dnech v tlaku					
Objemová hmotnost ztvrdlého betonu					
Odolnost vůči vlivu vody, mrazu a CHRL					
SO 261.1, SO 261.2, SO 261.3, SO 261.4, Protihlukové stěny					
Konzistence čerstvého betonu včetně přípravy					
Obsah vzduchu čerstvého betonu včetně přípravy					
Objemová hmotnost čerstvého betonu					
Pevnost betonu po 28 dnech v tlaku					
Objemová hmotnost ztvrdlého betonu					
Hloubka průsaku					
Protokol /hod/, sestavení, kompletace					
Technická pomoc /hod/					
SUMA					247,210