
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 602 00 Brno
„V 00648 - projekční práce cyklostezka Brno - Ostopovice - Troubsko - Střelíce“

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „Smlouva")

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

název: Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko

se sídlem: Opuštěná 9/2, 602 00 Brno

IČO: 04379322

DIČ: CZ04379322

zastoupen: Mgr. Michal Klaška, předseda

bankovní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Mgr. Rudolf Staněk

telefonní kontakt:

e-mailový kontakt:

II. Zhotovitel

Název / jméno ,  příjmení: Ing. Adolf Jebavý

se sídlem / místem podnikání: Gorkého 59/9, 602 00 Brno

IČO: 64313743

DIČ: CZ5705302526

zastoupen: Ing. Adolf Jebavý

zapsán v obchodním rejstříku: Ne

bankovní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Adolf Jebavý

telefonní kontakt:

e-mailový kontakt:

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany" nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana"
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ČLÁNEK I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou provést na svůj náklad a
nebezpečí pro Objednatele dílo v podobě vypracování projektové dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí (dále jen „DÚR"), dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen
„DSP"), projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS") a veškeré inženýrské
činnosti související s vydáním příslušných rozhodnutí (dále jen „Dílo"). Podkladem pro zhotovení
Díla je studie proveditelnosti, zpracovaná projektantem Ing. Adolfem Jebavým se sídlem
Gorkého 59/9, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo a přílohu č. 4 zadávací
dokumentace a bude poskytnuta zpracovateli dle čl. VI odst. 4 b) Smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek ve Smlouvě
stanovených.

3. Předmětem Díla je v rozsahu definovaném v čl. II. Smlouvy:

• zpracování DÚR na umístění stavby, a to včetně inženýrské činnosti, v rozsahu stanoveném
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro tento typ dokumentace a kalkulace
nákladů budoucí stavby. Rozsah řešeného území a typ stavby je uveden v příloze.

• Zpracování DSP v rozsahu nezbytném pro vydání stavebního povolení, a to včetně inženýrské
činnosti, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro tento
typ dokumentace a zpracování položkového rozpočtu budoucí stavby v podrobnosti dle tohoto
typu dokumentace.

• Zpracování DPS v rozsahu pro provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele, a to včetně
součinnosti s Objednatelem v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele, v rozsahu
stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro tento typ dokumentace a
zpracování položkového rozpočtu budoucí stavby v podrobnosti dle tohoto typu
dokumentace.

4. Součástí plnění dle této Smlouvy ve všech fázích (pro všechny typy dokumentací) je dále:

a. zajištění průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro splnění předmětu Díla;

b. koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností potřebných k realizaci
konkrétní etapy Díla, zejména doplnění podmínek a připomínek Objednatele do zpracovávané
projektové dokumentace;

c. předání Díla k připomínkovému řízení Objednateli, vyhodnocení připomínek Objednatele a
jejich zapracování do Díla;

d. potřebná koordinace s dotčenými subjekty;

e. zajištění příslušných vyjádření orgánů, organizací a účastníků územního řízení a zajištění
povolení a rozhodnutí, která je třeba získat před podáním žádosti o vydání územního
rozhodnutí, resp. stavebního povolení, jako součást zpracování části E (Dokladové části
dokumentace), součinnost při zajištění vyjádření vlastníků záměrem přímo dotčených, resp.
sousedních pozemků;

f. poskytnutí takových odborných a souvisejících úkonů, které vedou k naplnění záměru a účelu
vymezenému touto Smlouvou.
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5. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení Díla. Zhotovitel
prohlašuje, že má potřebnou odbornou způsobilost, zkušenosti a oprávnění vykonávat činnost,
která je předmětem této Smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li
všem požadavkům stanoveným v této Smlouvě a jejích přílohách a je-li způsobilé ke svému účelu
použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této Smlouvy jako úplné a bezvadné a
ve lhůtách touto Smlouvou sjednaných předány Objednateli.

ČLÁNEK II.

ROZSAH A ČLENENÍ DÍLA

1. Zhotovitel v rámci Díla zajistí zpracování DÚR pod následujícími podmínkami:

a. zpracování DÚR musí být provedeno podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
s aplikací § 4 a § 5 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalšími
platnými technickými normami, a dalšími relevantními předpisy;

b. rozsah a obsah DÚR bude odpovídat příloze č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, a to v rozsahu A - D (Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy,
Dokumentace objektů). K dokumentaci je Zhotovitel povinen předložit dokladovou část, jejíž
součástí budou vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS") a
vlastníků či správců inženýrských sítí (dopravní infrastruktury a technické infrastruktury, dále
jen „Dl" a „TI") pro vydání územního rozhodnutí , resp. následné zapracování jejich podmínek
do projektové dokumentace;

c. součinnost při zajištění vyjádření vlastníků záměrem přímo dotčených, resp. sousedních
pozemků;

d. zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

2. Zhotovitel v rámci Díla zajistí zpracování DSP pod následujícími podmínkami:

a. zpracování DSP musí být provedeno podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
s aplikací § 4 a § 5 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a dalšími
platnými technickými normami, a dalšími relevantními předpisy;

b. rozsah a obsah DSP bude odpovídat příloze č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, a to v rozsahu A - D (Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy,
Dokumentace objektů). K dokumentaci je Zhotovitel povinen předložit dokladovou část;

c. zajištění pravomocného stavebního povolení.

3. Zhotovitel v rámci Díla zajistí zpracování DPS pod následujícími podmínkami:

a. zpracování DPS musí být provedeno podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
s aplikací § 4 a § 5 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a dalšími
platnými technickými normami, a dalšími relevantními předpisy;
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b. rozsah a obsah DPS bude odpovídat příloze č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, a to v rozsahu A - D (Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy,
Dokumentace objektů). K dokumentaci je Zhotovitel povinen předložit dokladovou část;

c. součástí DPS bude soupis prací, dodávek a služeb (dále jen „položkový rozpočet") v rozsahu
uvedeném v čl. II. odst. 4.

4. Součástí zpracované DPS bude položkový rozpočet splňující následující podmínky:

a. položkový rozpočet bude zpracován v podrobnosti stanovené vyhláškou č. 169/2016 Sb.,
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

b. v případě stavebních prací musí být rozpočet zpracován pouze v jedné cenové soustavě, a to
buď v cenové soustavě ÚRS, nebo v cenové soustavě RTS, tak, aby bylo možné posouzení a
porovnání jednotlivých koncových položek rozpočtu;

c. položkové rozpočty musí být členěny dle zvyklostí výše uvedených ceníků včetně krycích listů
rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu;

d. náklady cen stavebních prací budou stanoveny maximálně do úrovně hodnoty cen stavebních
prací dle zvolené cenové soustavy;

5. Zhotovitel v rámci Díla zajistí zpracování dokumentací s následujícími podmínkami:

a. Zhotovitel je povinen popsat předmět díla jednoznačně, bez použití značkové specifikace
(konkrétních názvů a označení výrobků, eventuálně obchodních firem, s důsledným
vynecháním označení výrobců použitých materiálů, výrobků a zařízení) v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a příslušných vyhlášek. Součástí DPS bude též
popis standardů navrhovaných konstrukcí, technologií, materiálů a kontrolní rozpočet stavby
a slepý výkaz výměr.

6. Ze zpracovaných dokumentací musí být patrné použití vhodné koncepce, technologií a materiálů.

7. Zhotovitel bude při realizaci Díla postupovat samostatně.

8. Veškerá činnost bude prováděna v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a souvisejícími vyhláškami,
zejména vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., vyhl. č. 268/2009
Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že
v případě novelizace kteréhokoliv z výše uvedených právních předpisů či v případě vydání nového
právního předpisu upravujícího předmět plnění Díla v době plnění Díla provede aktualizaci
projektové dokumentace ve smyslu v tu dobu platných právních předpisů.

ČLÁNEK III.

ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ DÍLA

1. Textová a výkresová část každé dokumentace včetně dokladové části a položkového rozpočtu bude
vypracována a dodána lx v elektronické podobě a v 6 tiskových vyhotoveních, z toho 3 vyhotovení
budou opatřena autorizačním razítkem. Toto se týká předání finálních verzí jednotlivých
dokumentací vždy po zapracování Objednatelem požadovaných úprav a doplnění.
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2. Výstupy nezahrnuté v čl. III. odst. 1 budou předány lx v elektronické podobě.

3. Na požádání Objednatele Zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za úhradu, a to
do 5 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotoviteli.

4. Při vypracování dokumentace bude Zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické
normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady Objednatele, odevzdanými ke dni uzavření
této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a
organizací.

5. Elektronický formát dokumentace musí splňovat následující podmínky:

a. být kompatibilní s prostředím MS Windows a MS Office tam, kde to povaha souboru
nevylučuje;

b. u položkových rozpočtů se musí jednat o exportní soubory softwaru pro tvorbu a kalkulaci
rozpočtů;

c. dokumentace bude předána na digitálním nosiči CD, DVD, USB či elektronicky odkazem ke
stažení dokumentace;

d. dokumentace v elektronické podobě včetně dokladové části bude obsahovat soubory ve
formátu PDF a zdrojové soubory;

e. dokumentace bude dále obsahovat lx slepý a l x  oceněný výkaz výměr ve formátu xls, xml a
pdf;

f. výkresy budou doloženy ve formátech dwg i pdf, ostatní části ve formátu doc a xls;

ČLÁNEK IV .

PROVEDENÍ DÍLA A TERMÍN DOKONČENÍ

1. Zhotovitel se zavazuje předat kompletní DÚR v termínu do 193 dnů od podpisu smlouvy (v rámci
této lhůty Zhotovitel dokončí fáze uvedené níže v tomto článku v písmenech a. až e., následně
po podání žádosti o územní rozhodnutí plyne 90 denní lhůta pro zajištění pravomocného územního
rozhodnutí), a to dle následujících fází:

a. Podklady a průzkumy včetně zpracování podkladů od správců inženýrských sítí v rozsahu
nezbytném pro zpracování všech stupňů dokumentací - do 30 dnů od podpisu smlouvy.

b. Předání DÚR zpracované Zhotovitelem tak, aby se k ní mohl Objednatel vyjádřit a vznést k ní
své připomínky a požadavky na úpravy (pouze drobné dispoziční úpravy, nikoliv hmotové
úpravy rozsahu budoucí stavby) - do 45 dnů od zpracování podkladů dle odst. 1 bodu a., tzn.
do 75 dnů od podpisu smlouvy.

c. Zapracování připomínek a případných požadavků Objednatele na úpravu a doplnění DÚR,
předání kompletní DÚR - do 14 dnů poté, co Objednatel k návrhu DÚR sdělil Zhotoviteli své
připomínky. Objednatel sdělí své připomínky Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů od předání DÚR
dle odst. 1 bodu b. Běh lhůty pro splnění této části Díla se přerušuje v případě, kdy Objednatel
neposkytuje potřebnou součinnost dle této smlouvy. Dokumentace bude předána ve dvou
tiskových vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení.
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d. Dokončení inženýrské činnosti k DÚR (žádosti na vlastníky či správce Dl a TI, DOSS) - do 60 dnů
ode dne předložení žádostí o vydání závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy,
vyjádření vlastníků či správců inženýrských sítí na příslušné orgány státní správy a vlastníky či
správce inženýrských sítí. Běh lhůty pro splnění této části Díla se přerušuje v případě, kdy
dotčené orgány nepostupují v souladu s právními předpisy a nedodržují lhůty pro vydání
stanovisek a vyjádření. Žádosti budou příslušným DOSS a jednotlivým vlastníkům či správcům
inženýrských sítí předloženy bezodkladně po dokončení DÚR dle odst. 1 bodu c.

e. Zapracování podmínek a připomínek DOSS a vlastníků či správců Dl a TI - do 30 dnů od vydání
příslušného závazného stanoviska či vyjádření.

f. Zajištění pravomocného územního rozhodnutí - do 90-ti dnů od podání žádosti o územní
rozhodnutí na příslušný stavební úřad

2. Zhotovitel se zavazuje předat kompletní DSP v termínu do 158 dnů od výzvy k zahájení plnění
(v rámci této lhůty Zhotovitel dokončí fáze uvedené níže v tomto článku v písmenech a. až c.,
následně po podání žádosti o stavební povolení plyne 90 denní lhůta pro zajištění pravomocného
stavebního povolení). Výzva k zahájení plnění bude zaslána nejdříve po dokončení odst. 1 písm. c)
a to dle následujících fází:

a. Předání DSP zpracované Zhotovitelem tak, aby se k ní mohl Objednatel vyjádřit a vznést k ní
své připomínky a požadavky na úpravy - do 70 dnů od zaslání výzvy k zahájení plnění.

b. Zapracování připomínek a případných požadavků Objednatele na úpravu a doplnění DSP,
předání kompletní DSP - do 14 dnů poté, co Objednatel k návrhu DSP sdělil Zhotoviteli své
připomínky. Objednatel sdělí své připomínky Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů od předání DSP
dle odst. 2 bodu a. Běh lhůty pro splnění této části Díla se přerušuje v případě, kdy Objednatel
neposkytuje potřebnou součinnost dle této smlouvy. Dokumentace bude předána ve dvou
tiskových vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení.

c. Dokončení inženýrské činnosti k DSP - do 60 dnů ode dne předložení žádostí o vydání
závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření vlastníků či správců
inženýrských sítí na příslušné orgány státní správy a vlastníky či správce inženýrských sítí včetně
zapracování podmínek a připomínek DOSS a vlastníků či správců Dl a TI. Běh lhůty pro splnění
této části Díla se přerušuje v případě, kdy dotčené orgány nepostupují v souladu s právními
předpisy a nedodržují lhůty pro vydání rozhodnutí, stanovisek a vyjádření. Žádost o vydání
stavebního povolení bude podána bez zbytečného odkladu po dokončení DSP dle odst. 2 bodu
b.

d. Zajištění pravomocného stavebního povolení - do 90-ti dnů od podání žádosti o stavební
povolení na příslušný stavební úřad.

3. Zhotovitel se zavazuje předat kompletní DPS v termínu do 98 dnů od výzvy k zahájení plnění. Výzva
k zahájení plnění bude zaslána nejdříve po dokončení odst. 2 písm. b) a to dle následujících fází:

a. Předání DPS zpracované Zhotovitelem tak, aby se k ní mohl Objednatel vyjádřit a vznést k ní
své připomínky a požadavky na úpravy - do 70 dnů od zaslání výzvy k zahájení plnění.

b. Zapracování připomínek a případných požadavků Objednatele na úpravu a doplnění DPS,
předání kompletní DPS - do 14 dnů poté, co Objednatel k návrhu DPS sdělil Zhotoviteli své
připomínky. Objednatel sdělí své připomínky Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů od předání DPS
dle odst. 2 bodu a. Běh lhůty pro splnění této části Díla se přerušuje v případě, kdy Objednatel
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neposkytuje potřebnou součinnost dle této smlouvy. Dokumentace bude předána ve dvou
tiskových vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení.

c. Součinnost s Objednatelem v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele bude k DPS
poskytována kontinuálně po dobu průběhu zadávacího řízení na zhotovitele až do podpisu
smlouvy mezi Objednatelem a vybraným zhotovitelem stavebních prací.

4. Předmět plnění podle této smlouvy je splněn vypracováním a odevzdáním všech stupňů
dokumentací Objednateli, a to včetně kompletních dokladových částí obsahujících kladná závazná
stanoviska, vyjádření DOSS a vlastníků či správců Dl a TI (v případě DÚR) a pravomocné územní
rozhodnutí a stavební povolení (v případě DSP); předáním Díla se rozumí osobní odevzdání dané
části dokumentace a podpis předávacího protokolu zástupcem Objednatele. Inženýrská činnost
k DPS bude poskytována dle potřeby Objednatele, přičemž její cena je zahrnuta v ceně v čl. V. odst.
1 bod c. této smlouvy.

5. Budou-li na Díle v době předání jakékoliv zjevné vady nebo nedodělky, které by jakýmkoliv
způsobem, samy o sobě nebo ve spojení s jinými, bránily řádnému užití Díla, není Objednatel
povinen Dílo převzít.

6. V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména

a. prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění Zhotovitele;

b. okolnosti vylučující odpovědnost dle § 2913 odst. 2 OZ,

c. překážka vyšší moci atp.,

která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plnění Díla, zavazuje se Zhotovitel o této překážce
Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se tato
překážka vyskytla. Pokud Zhotovitel Objednatele v této třídenní lhůtě o překážkách písemně
neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, která se na existenci příslušné překážky váží,
zejména Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů plnění Díla.

7. Pracovní výbor bude probíhat každý měsíc (konkrétní termín a formát bude vždy předem dohodnut
smluvními stranami) od podpisu smlouvy do dokončení díla a všech souvisejících činností. Smluvní
strany si mohou dohodnout i jinou četnost konání pracovního výboru dle aktuálních potřeb.

ČLÁNEK V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena Díla byla dohodou Smluvních stran stanovena na částku, která je součtem tří níže uvedených
položek a, b, c:

a. Cena za zpracování DÚR včetně inženýrské činnosti činí 784.214,90 Kč bez DPH;

b. Cena za zpracování DSP včetně inženýrské činnosti činí 476.497,70 Kč bez DPH;

c. Cena za zpracování DPS včetně inženýrské činnosti činí 242.382,00 Kč bez DPH;

2. Nárok na zaplacení Ceny Díla sjednávají smluvní strany následovně:

a. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za zpracování DÚR včetně inženýrské činnosti:
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i. první část ceny ve výši 70 % z ceny za zpracování DÚR po dokončení činností dle či. IV odst.
1 písm. c) smlouvy.

ii. druhou část ceny ve výši 20 % z ceny za zpracování DÚR po dokončení činností dle čl. IV
odst. 1 písm. e) smlouvy.

iii. třetí část ceny ve výši 10% z ceny z ceny za zpracování DÚR po nabytí právní moci územního
rozhodnutí.

b. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za zpracování DSP včetně inženýrské činnosti:

i. první část ceny ve výši 70 % z ceny za zpracování DSP po dokončení činností dle čl. IV odst.
2 písm. b) smlouvy.

ii. druhou část ceny ve výši 20 % z ceny za zpracování DSP po dokončení činností dle čl. IV
odst. 2 písm. c) smlouvy.

iii. třetí část ceny ve výši 10 % z ceny za zpracování DSP po nabytí právní moci stavebního
povolení.

c. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za zpracování DPS včetně inženýrské činnosti:

i. první část ceny ve výši 80 % z ceny za zpracování DPS po 60 dnech od zahájení plnění dle
čl. IV odst. 3 písm. b) smlouvy.

ii. druhou část ceny ve výši 20% z ceny za zpracování DPS po dokončení činností dle čl. IV
odst. 3 písm. c) smlouvy.

3. Cena Díla je maximální a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení Díla v dohodnutém
rozsahu a termínu. Jakékoliv změny Díla musí být zakotveny v dodatku k této Smlouvě podepsaném
oběma Smluvními stranami.

4. Splatnost faktur je sjednána na 14 dnů. Faktura bude posílána Objednateli ve formátu PDF na
e-mailovou adresu info@dsoslapanicko.cz

5. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních
předpisů. V případě, že faktura nebude vystavena v souladu se Smlouvou, je Objednatel oprávněn
zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení s úhradou
odměny. Lhůta splatnosti částky k úhradě dle faktury počíná běžet znovu od doručení
doplněné/opravené faktury Objednateli. Pro včasnost platby je vždy rozhodující den, kdy byla
platba odepsána z účtu Objednatele.

ČLÁNEK VI.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je v průběhu realizace Díla i po jeho dokončení povinen poskytnout Objednateli na jeho
žádost součinnost nezbytnou k úspěšnému dokončení Díla a v souvislosti sjeho dalším užitím
v rámci správních řízení souvisejících s vydáním rozhodnutí při přípravě dalších stupňů projektové
dokumentace.

2. Zhotovitel se zavazuje:

a. realizovat Dílo v dohodnutém rozsahu, množství a kvalitě;
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b. postupovat při provádění Díla dle této Smlouvy s odbornou péčí, v souladu s platnými právními
předpisy a plnit si své povinnosti řádně a včas;

c. upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k realizaci Díla;

d. chránit práva a oprávněné zájmy Objednatele, jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat
všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a zadání
Objednatele pokládá za prospěšné, je přitom vázán zejména zadáním Objednatele;

e. na požádání po vzájemné dohodě konzultovat průběh realizace plnění s Objednatelem;

f. na vyžádání či po skončení Smlouvy vrátit Objednateli veškeré materiály, které mu byly z jeho
strany pro účely provádění Díla dle této Smlouvy předány;

g. poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost;

h. informovat Objednatele o všech změnách, jež by mohly mít vliv na plnění dle této Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje:

a. Na základě požadavků Zhotovitele poskytovat Zhotoviteli informace a podklady potřebné pro
plnění této Smlouvy.

b. Předat Zhotoviteli tyto podklady:

přílohu č. 1 této smlouvy o Dílo - studií proveditelnosti, zpracovanou projektantem
Ing. Adolfem Jebavým se sídlem Gorkého 59/9, 602 00 Brno.

c. Poskytnout Zhotoviteli potřebnou spolupráci spočívající především v poskytnutí doplňujících
údajů a upřesnění podkladů. Tuto spolupráci poskytne Zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího
vyžádání. V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže Objednatel zajistit
vlastními silami, bude lhůta stanovena dohodou.

ČLÁNEK VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Na odevzdané Dílo, které je předmětem této smlouvy, poskytuje Zhotovitel záruku v trvání 36
měsíců od data předání a převzetí.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění má v době jeho předání Objednateli a po dobu
záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, normami (ČSN, popř.
jinými předpisy je nahrazujícími), popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že předmět
plnění nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným
ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předané projektové
dokumentaci je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými
normami, které se vztahují k předmětu plnění a že řešení projektové dokumentace je navrženo s
přihlédnutím k Objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřené.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od
Objednatele, jejichž vadnost či nesprávnost nemohl ani při vynaložené veškeré relevantní péči
zjistit. Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad.
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4. Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost
Zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného dojednání se nevylučuje.
Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu ve lhůtě
dohodnuté s Objednatelem.

5. Případnou reklamaci vady dokumentace zhotovené dle této smlouvy je Objednatel povinen
uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou Zhotovitele.

ČLÁNEK Vlil.

VÝSLEDKY ČINNOSTI

1. V případě, že v důsledku činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy bude vytvořeno Dílo, které je
předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, Smluvní strany sjednávají, že

a. vykonavatelem majetkových práv k předmětu duševního vlastnictví je výhradně Objednatel a
Zhotovitel není oprávněn užít předmět duševního vlastnictví či udělit jiné osobě oprávnění
k výkonu tohoto práva. Smluvní strany se dohodly, že odměna za případné poskytnutí
oprávnění k výkonu uvedeného práva ze strany Zhotovitele je již obsažena v ceně Díla
stanovené touto Smlouvou;

b. Dílo je Objednatel oprávněn užívat k jakémukoli účelu a bez omezení, je zejména oprávněn
Dílo vyrábět, upravovat, šířit, pronajímat, poskytovat jakoukoli formou k užívání jiným
subjektem, udělil licenci k užívání Díla jiným subjektům apod.

2. V případě, že v důsledku činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy bude vytvořeno jakékoliv autorské
Dílo ve smyslu ustanovení § 2 autorského zákona, poskytuje tímto Zhotovitel Objednateli výhradní
licenci k užití autorského díla, a to bez časového a územního omezení, ke všem způsobům užití, jež
povaha tohoto díla umožňuje. Vykonavatelem majetkových práv k dílu je tak výhradně Objednatel
a Zhotovitel není oprávněn užít Dílo či jiné osobě udělit oprávnění k výkonu tohoto práva. Smluvní
strany se dohodly, že odměna za případné poskytnutí oprávnění k výkonu uvedeného práva ze
strany Zhotovitele je již obsažena v ceně Díla stanovené touto Smlouvou.

3. Výsledky činnosti Zhotovitele, které vznikly při plnění povinností plynoucích z činností dle této
Smlouvy a které nejsou autorskými díly, vynálezy či průmyslovými vzory, je Zhotovitel povinen
užívat pouze v rámci činnosti pro Objednatele. Zhotovitel není oprávněn užívat taková díla ke svým
účelům či umožnit jejich užití třetímu subjektu.

4. Objednatel má možnost k právům nabytým v tomto článku Smlouvy udělovat sublicence třetím
osobám bez jakéhokoliv časového nebo územního omezení a ke všem způsobům užití.

5. Veškerá práva Objednatele nabytá dle tohoto článku Smlouvy trvají i po skončení Smlouvy a
případné odstoupení od Smlouvy na ně nemá vliv.

ČLÁNEK IX.

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel, jakožto autor Díla dle této Smlouvy, prohlašuje, že je v souladu s ustanovením § 5 a § 8
autorského zákona výlučným autorem autorského díla ke zpracované projektové dokumentaci.
Současně bude v rámci projektové dokumentace zmíněn i autor studie proveditelnosti.
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2. Zhotovitel uděluje touto smlouvou Objednateli v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 autorského
zákona oprávnění k výkonu práva užití autorského díla formou licenčního ujednání (§ 46 odst. 1
autorského zákona), a to jako licenci výhradní (§ 47 odst. 1 a 2 autorského zákona) s právem
podlicence (§ 48 odst. 1 autorského zákona) a za podmínek touto smlouvou výslovně stanovených.

3. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli souhlas s užitím autorského díla (projektové dokumentace)
pro účely přípravy a realizace stavby, pro kterou byla dokumentace vytvořena. Zhotovitel tímto
poskytuje Objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní licenci k užití
autorského díla (projektové dokumentace) zhotoveného dle této Smlouvy a poskytuje Objednateli
oprávnění k výkonu práva jakkoliv, v maximální míře dovolené právními předpisy užívat
projektovou dokumentaci pro účely realizace stavby podle této projektové dokumentace,
zejména, nikoli však výhradně, bez množstevního, technologického a územního omezení, pořizovat
kopie projektové dokumentace nebo jakékoli její části, provádět změny, doplňky a/nebo úpravy
projektové dokumentace (či jakékoliv její části), včetně jejích rozmnoženin, pro jakékoliv účely,
včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení vedených ohledně výstavby projektu.

4. Licence je poskytnuta ode dne předání projektové dokumentace Objednateli. Licence se poskytuje
na dobu trvání majetkových práv Zhotovitele. Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn
upravovat či měnit v rozsahu licence projektovou dokumentaci bez předchozího svolení
Zhotovitele jakožto poskytovatele licence, resp. autora projektové dokumentace. Objednatel je
oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva
z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž Zhotovitel jakožto poskytovatel licence tímto vyslovuje
svůj souhlas.

5. Podpisem předávacího protokolu, kterým byla dokumentace předána Objednateli, se Objednatel
stal vlastníkem originálů plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení
(specifikací) se všemi právy s tím souvisejícími.

6. Zhotovitel, jakožto původní autor, prohlašuje, že poskytuje Objednateli souhlas k bezplatnému
užití veškerých částí odevzdané dokumentace a ke zhotovení dokumentace nové; Objednatel je
oprávněn zhotovením nové dokumentace pověřit třetí osobu. Odměna za oprávnění k užití
dokumentace a za získaná svolení je zahrnuta v odměně za vytvoření dokumentace, která již byla
zaplacena.

7. V jakékoliv nově zhotovené dokumentaci předmětného díla bude jako autor uveden také
Zhotovitel.

ČLÁNEK X.

SANKCE

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je při nedodržení dílčích termínů dokončení Díla dle čl.
IV. odst. 1, 2 a 3 smlouvy oprávněn nárokovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01
% z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením dané části Díla až do dne dokončení dané části
Díla. Nároky na smluvní pokuty za nedodržení dílčích termínů mohou vznikat i současně vedle sebe
v případě, kdy bude Zhotovitel v prodlení s plněním více dílčích částí Díla.

2. Zhotovitel není v prodlení, pokud mu ve stanovených lhůtách nebude poskytnuta součinnost
dotčených subjektů (tj. např. stavební úřad). (Týká se zejména lhůt uvedených v čl. IV. odst. 1 písm.
f) a čl. IV. odst. 2 písm. d) smlouvy.)
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3. Uplatněním smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.

ČLÁNEK XI.

VYŠŠÍ MOC

Jakékoliv neplnění, nebo zpoždění při plnění kterékoliv části této Smlouvy nepředstavuje porušení
Smlouvy a nevede ke vzniku jakéhokoliv nároku na odškodnění, pokud k němu dojde během trvání
zásahu vyšší moci a v rozsahu, ve kterém je zpoždění nebo neplnění zaviněno tímto zásahem vyšší
moci. Dotčená strana musí druhé straně do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o takovém zásahu
dověděla, zaslat sdělení o takovéto události s veškerými údaji o tomto zásahu vyšší moci a konkrétními
závazky, které tím budou dotčeny. Strana, jejíž plnění Smlouvy je zpožděno nebo znemožněno,
bezodkladně použije přiměřené úsilí pro zmírnění následků tohoto zásahu vyšší moci a napraví tyto
následky co nejdříve a obnoví plnění této Smlouvy, jakmile to bude možné po skončení zásahu vyšší
moci.

ČLÁNEK XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

2. Ukončením Smlouvy nezanikají ustanovení, která mají podle zákona nebo Smlouvy trvat i po
zrušení Smlouvy. Ukončením Smlouvy především nezaniká nárok na náhradu škody. Ukončení
Smlouvy se také nijak nedotýká dohody Smluvních stran o způsobu nakládání s výsledky činnosti
dle čl. Vlil, této Smlouvy a důvěrnými informacemi dle čl. IX. této Smlouvy.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní
strana obdrží po jednom. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných
číslovaných dodatků.

4. Tato Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání, dohody a předběžné dohody uzavřené mezi
Smluvními stranami, které se týkají plnění této Smlouvy, a obsahuje v sobě veškeré dohody
Smluvních stran o předmětu této Smlouvy.

5. Tato Smlouva se řídí a je vykládána v souladu s právními předpisy České republiky, bez ohledu na
kolizi právních řádů. Strany se dohodly, že případné spory budou řešeny před místně a věcně
příslušným soudem v České republice dle sídla Objednatele.

6. Smluvní strany potvrzují, že se s textem této Smlouvy seznámily před jejím podpisem a je jim znám
její význam. Dále Smluvní strany potvrzují, že veškerým ustanovením Smlouvy i jejích příloh plně a
bez jakýchkoli obtíží porozuměly a nepovažují je za nevýhodná.

7. Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

8. Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách
objednatele, v registru smluv či na jeho profilu zadavatele a zároveň bere na vědomí, že znění
smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.
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9. Smlouva byla projednána a schválena na 81. schůzi rady Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko dne
26.5.2023.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a
vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

Přílohy: Příloha č. 1 -  Studie proveditelnosti

Příloha č. 2 - Plná moc

V Brně dne G -

Mgr. Michal Klaška, předseda
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PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Studie proveditelnosti, zpracovaná projektantem Ing. Adolfem Jebavým se sídlem Gorkého 59/9,
602 00 Brno.
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PŘÍLOHA Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

PLNÁ MOC

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
se sídlem: Opuštěná 9/2, 602 00 Brno
IČO: 04379322
DIČ: CZ04379322
zastoupen: Mgr. Michal Klaška, předseda
(dále jen „Zmocnitel")

tímto uděluje plnou moc a zmocňuje

Název / jméno, příjmení: Ing. Adolf Jebavý
se sídlem / místem podnikání: Gorkého 59/9, 602 00 Brno
IČO: 64313743
DIČ: CZ5705302526
zastoupen: Ing. Adolfem Jebavým
(dále jen „Zmocněnec")

ke všem právním úkonům v souvislosti se získáním veškerých rozhodnutí, souhlasů, vyjádření,
stanovisek, povolení a dalších dokumentů v souvislosti s projektem „Cyklostezka Brno - Ostopovice -
Troubsko - Střelíce", a to v návaznosti na obsah Smlouvy o dílo, uzavřené mezi Zmocnitelem a
Zmocněncem dne

Zejména, nikoli však výlučně, je Zmocněnec oprávněn:

- Zastupovat Zmocnitele v řízení před stavebním úřadem příslušným k rozhodování o projektu,
zejména podávat žádosti o územně plánovací informace, podat žádost o vydání územního
rozhodnutí a činit veškeré potřebné úkony v rámci územního řízení, podat žádost o vydání
stavebního povolení a činit veškeré potřebné úkony v rámci stavebního řízení.

- Zastupovat Zmocnitele ve vztahu k dotčeným orgánům státní správy a správcům sítí, zejména vést
s nimi předběžná jednání o projektu a zajišťovat od nich závazná stanoviska potřebná v rámci
územního řízení i stavebního řízení.

- Zastupovat Zmocnitele ve vztahu k ostatním účastníkům řízení, zejména vést s nimi předběžná
jednání o projektu a zajišťovat od nich jejich vyjádření.

Zmocněnec není oprávněn za zmocnitele podepisovat smlouvy nebo jejich dodatky a ani provádět
jakékoli finanční operace.

Zmocnitel bere na vědomí, že Zmocněnec může udělit substituční plnou moc další osobě. Zmocněnec
je v této věci povinen postupovat s odbornou péčí a odpovídá za řádný výběr osoby dalšího zástupce.

Zmocnění trvá do doby dosažení účelu, ke kterému je vydáváno.

V Brně dne

Zmocnitel:

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko

Mgr. Michal Klaška, předseda

V Brně dne

Zmocněnec:

Výše uvedenou plnoujnoc přijímá.

If Jebavý
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