
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 16112022
Stavba: r. Novina opravy odvozních cest

LESY

K
KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
SaZaS s.r.o.

Prolektant:

Zpracovatel:

CC-CZ*
Datum: 02.05.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 05643911
DIČ: CZ05643911

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 391 721,40

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 391 721,40

snížená 15,00% 0.00

Cena s DPH v CZK

Výše daně 
82 261,49 

0,00

473 982,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko /

Objednavatel

Datum a podpis:

Uchazeč

Razítko Datum a podpis:
Í.C to 2A Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16112022

Stavba: r. Novina opravy odvozních cest

PJiSV
í>-

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: SaZaS s.r.o.

Kód Popis

Datum: 02.05.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
16112022. sV Za hajenkou
Í6112022. LC Hřebenová

^6112022. LC Vrstevnicová

^6112022. LC Na(j Vápenkou

4

391 721,40

141 891,50 

49 837,90 

156 078,40 

43 913,60

473 982,89 

171 688,72 

60 303,86 

188 854,86 

53 135,46
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Stavba: fv
r. Novina opravy odvozních cest

Objekt:
16112022.1 -SVZa hajenkou

SOUPIS PRACÍ LESV

Místo: Datum: 02.05.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: SaZaS s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 141 891,50

D HSV Práce a dodávky HSV 141 891,50
D 1 Zemní práce 37 473,70

1 K 111251103
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm I s kořeny sklonu terénu do 1:6 z celkové plochy 
přes 500 m2 strojně

m2 820,000 43,00 35 260,00

Q
.

a. 
a.

Odstraněni křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 
kmene do 100 mm v rovfné nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, pří 
celkové ploše přes 500 m2
Poznámka k položce:
krajnice, přikop, ze příkopem vč. vyvětvenl do v. 3,5 m 
• Šíře min. 1 m

2 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 15,700 141,00 2 213,70

PP

P

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 do 20 m3
Poznámka k pololce: 
odbahnénl OM a směrových oblouků

D 5 Komunikace pozemní 46 938,40

3 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 150 mm

m2 145,000 120,43 23,07 20 807,50

PP

P

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32*63 mm s 
rozprostřením a zhulnéním, po zhutnění t). 150 mm
Poznámka k položce:
doplněni OM 25*5 a 2x 10 směr.oblouk

4 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 145,000 108,24 20,25 18 631,05

PP Podklad ze šlěrkodrtí £0 s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni U. 
100 mm

5 r« r59731 Svodnice vody zemní vč. odtoku do porostu ks 5,000 1 499,97 7 499,85
PP šířka min. 1 m, hl. cca 0.25, délka min. 5 m

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 632,00
6 K 938902151 Čistění příkopů strojně š dna do 400 mm m 860,000 26,80 23 048,00

PP
čištěni příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo 
nánosu s naložením na dopravní proslředek nebo s přehozením * bez 
vzniku nevzhledných hromad

7 K 938909611 Odstraněni nánosu na krajnicích 11 do 100 mm m2 1 440,000 13,60 19 584,00

PP
Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, pop?, zaježděného) 
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s přehozením do porostu

D 998 Přesun hmot 14 847,40

8 K 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m

t 810,890 18,31
/

14 847,40

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
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Stavba:
r. Novina opravy odvozních cest

Obiekt:
16112022,2-LC Hřebenová

SOUPIS PRACÍ
LESV

*

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy České republiky, s.p. 
SaZaS s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

02.05.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 49 837,90

d HSV Práce a dodávky HSV 49 837,90

D 1 Zemni práce 11 942,00
;
:

1 K Í111251103
Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
přes 500 m2 strojně

m2 140,000 43,00 6 020,00

PP

P

Odstraněni křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 
celkové ploše přes 500 m2
Poznámka k položce:
krajnice, pfikop, za p/lkopem vč. vyvétvenl do v. 3,5 m 
* Síře min. f,5m

2 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnostl I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 42,000 141,00 5 922,00

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnostl
I skupiny 3 do 20 m3

D 5 Komunikace pozemní 7 639,90
3 K 564811111

PP

p

Podklad ze štérkodrtě ŠD 0/32 tl 50 mm
Podklad ze štěrkodrli áD s rozproslřenlm a zhutněním, po zhutněni tl.
50 mm
Poznámka k položce: 
oprava výtluků

m2 95,000 47,49 32,93 7 639,90

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 30 256,00
4 K 938902151 Čistění příkopů strojně š dna do 400 mm m 520,000j 26,80 13 936,00

PP
Čištění příkopů komunikaci s odstraněním travnatého porostu nebo 
nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením • bez 
vzniku nevzhledných hromad

5 K J 938909611

PP

Odstraněni nánosu na krajnicích tl do 100 mm
Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na

m2 1 200,000: 13,60 16 320,00

vzdálenost do 50 m nebo s přehozením do porostu 
Poznámka k položce: 
prům.S. 1,5 bm
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Stavba;
r. Novina opravy odvozních cest

Oblekl:
16112022.3 - LC Vrstevnicová

Místo: Datum: 02.05.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: SaZaS s.r.o. Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J' ™'®nál J. montáž [CZKJ
_ _______ IUZKJ___

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

j 2 K (122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžltelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 36,000 j

PP Odkopávky a prokopávky nezapálené strojně v hornině třídy těžítalnosti
I skupiny 3 do 20 m3

P Poznámka k položce: 
odbahněni OM u Zelené tavíce

D 5 Komunikace pozemní
3 K 1564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 tl 50 mm m2 220,000 47,49

PP Podklad ze žtárkodrli SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
50 mm

P Poznámka k položce: 
oprava výtluků

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
4 K 938902151 Čistění příkopů strojně š dna do 400 mm m 2 100,000j

CIStění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo
PP nánosu s naložením na dopravní proslředek nebo s přehozením - bez 

vzniku nevzhledných hromad
í 6 K 1938907212 Čištění svodnic ručně mechanicky m 60,000 j

PP čistění svodnic lesních cest s odstraněním nánosu a přemístěním za 
krajnici ruině (motykami)
Poznámka k položce:
10 svodnic délky 5 m

i 5 K 938909611 Odstraněni nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 5 300,000[
Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, pop?, zaježděného)

PP naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s přehozením do porostu
Poznámka k položce:

P 1500m2xprům.O,Sm 
+ 400 m2 jednostranně

141,00

32,93!

26,80 ]

99,OO]

13,60

LESV

K

Cena celkem [CZK]

156 078,40

156 078,40
5 076,00 

5 076,00

17 692,40 
17 692,401

133 310,00 
56 280,00

4 950,00

72 080,00
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Stavba:
r. Novina opravy odvozních cest

Objekt:
16112022.4 - LC Nad Vápenkou

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: SaZaS s.r.o.

SOUPIS PRACÍ
LE5V

-K

Datum: 02.05.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství montáž [CHK] Cena celkem [CZK]

43 913,60

d HSV Práce a dodávky HSV

D 1

1 i K 122251101

PP

P

Zemni práce
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy lěžitelnosti 
I skupiny 3 do 20 m3 
Poznámka k položce: 
odbahněnl QM na Vyptali

D 5 Komunikace pozemní
2 ■ K ; 564811111 | Podklad ze štěrkodrtě Id 0/32 tl 50 mm j m2 | 80,000j 47,49

pp Podklad ze šiérkoďrtíáD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění U,
50 mm

p Poznámka k položce:
oprava výiiuků

43,00

43 913,60 
860,00 

860,00

6 433,60
32,93 j 6 433,60,

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
3] K 1938902151 ÍČistěnf příkopů strojně š dna do 400 mm | m [ 250,000

Čištěni příkopů komunikaci s odstraněním travnatého porostu nebo 
PP nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením • bez

vzniku nevzhledných hromad .......... ............... .............. ............ ............... ..........
4 ! K 938909611 jOdstraněnl nánosu na krajnicích tl do 100 mm j m2 f 2 200,000| j 13,60: 29 920,00;

čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehiého7popř,’žáježdénéhor ~ "

PP naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na
vzdálenost do 50 m nebo s přehozením do porostu 
Poznámka k položce:

P vymačkané sltedy a krajnice
pnim i. f.5/bm

36620,00 
26,80 _______ 6 700,00:
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Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy - LS Ještěd 

Novina; opravy odvozních cest

listopad 2022



1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: REVÍR NOVINA; OPRAVY ODVOZNÍCH CEST

LS:
Revír:
Obec:
Kraj:

Ještěd
Novina
Chrastava, Liberec 
Středočeský

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Ještěd 
Sokolská 37 
Liberec 
IČ:42196451

Zpracovatel ZD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy

Stupeň dokumentace: zadávací dokumentace stavby 

Druh prací: opravy a údržba LC kat. 2L

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu
Vlivem intenzivního pohybu těžké techniky a odvozu dříví, zejména v posledních 2 sezónách je 
odvozní cesta poškozena zejména vymačkanými krajnicemi, poškozením odvozních míst, výtluky a 
zarostlá náletovými dřevinami.

Zdůvodnění stavby
Udržení provozuschopnosti a prodloužení životnosti lesní čestní sítě. Cesty jsou v turisticky 
exponovaných lokalitách v Přírodním parku Ještěd.

Technické řešení stavby
Čištění (odstranění) nánosů na krajnicích bude provedeno v souvislých úsecích. Přebytečný materiál 
bude uložen přehozením do navazujícího porostu s urovnáním tak aby nevznikaly nevzhledné 
hromady. Doplnění konstrukce odvozního místa, vozovky a výtluků budou provedeny ze štěrku frakce 
32/63 zadrceného štěrkodrtí frakce 0/32 (0/63). Přesná místa a úseky budou vyznačeny při předání 
pracoviště dodavateli značkovacím sprejem.
Krajnice budou strženy tak aby přes ně byl urychlen odvod vody z vozovky.

3. DOTČENÉ POZEMKY
Vlastníkem lesních pozemků dotčených stavbou je investor prací - Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ
Stavba nepodléhá projednání před úřady.



5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 1.6.2023. 
Předpokládaný termín dokončení stavby: 30.6.2023.

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací nedojde ke vzniku odpadu. Přebytečný výkopek a vyřezané nálety budou 
uloženy v porostu při trase v esteticky přijatelné formě.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ

Přístup je zajištěn po státní komunikaci. 
Místo stavby je patrné z mapy.

7. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

Inženýrské sítě
Vzhledem k rozsahu prací nedojde ke střetu.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů
Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť 
využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní 
cesty a odstavné plochy.

Napojení na zdroje energií
Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace. 

Předání pracoviště
Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a 
vlastníků dotčených pozemků (LS Ještěd). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné 
podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod.

Zařízení staveniště
Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Doprava materiálu a mezideponie
Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace nebo deponován na 
ploše zařízení staveniště. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště 
pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu 
blízkého stavu původnímu v esteticky přijatelné podobě.

7. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP
Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a 
požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.



Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej 
převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

• byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
• při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na 

staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu 
prostředí,

• byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Koordinátor BOZP a oznámení prací
Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním 
zhotovitelem.

8. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem použité mechanizace.
Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich 
znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu 
využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude 
prováděna jejich očista.
Stavba se nachází mimo CHKO.

V Liberci, 18.4.2023 Vypracoval:

Přílohy:

mapy, fotky, výkaz výměr




