
LESY čEsKÉ REPUBLIKY, ap.
Správa toků - Oblast povodí Labe

Zadávací list projekčních prací- projektové dokumentace

Název akce: HB Přítok Červeného p. od cesty

Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD“):
Projektová dokumentace pro vydání Společného povolení a pro provádění Stavby

Místo: Bedřichov u Jablonce nad Nisou
Obec s rozšířenou působností: .Jablonce nad Nisou
Katastrální území: Bedřichov u `Jablonce nad Nisou
Kraj: Liberecký
Název toku: Přitok Červeného p. od cesty
čHP: 2-04-07-0080
IDVT: 10180674
Druh prací: hrazení bystřín, stavba pro plnění funkcí lesa
Charakter akce: investice

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka: 0,290-
0,430

Popis Stávajícího stavu:

Ve výše uvedeném ř.km již dlouhodobě dochází k silné erozi koryta. Dotčená část vodního toku byla
jisté v historii technicky upravena O čemž napovídají staré Srubové konstrukce Z kulatiny. Ty Zřejmě
měly zajistit stabilizaci paty koryta a podélný sklon. Konstrukce jsou již úplně rozpadlé a koryto se dále
Zahlubuje. Dochází k lokálním sesuvům a k ještě většímu prohlubování kynety. V podstatě už nyní
vzniká strž, která se nadále prohlubuje a rozšiřuje.

Popis návrhu a požadavků investora:

Navržené řešení může mít dvojí provedeni. V nejpostiženějších místech sesuvů břehů dojde k sanaci
paty a břehů těžkými kamennými Záhozy či rovnaninami kameny hmotnosti kolem 1 t. K podpoře a
stabilizaci podélného sklonu mohou vzniknout např. dřevěné prahy, které budou Z Obou stran fixovány
těžkým Záhozem. Veškeré použité dřevěné konstrukce budou určité tloušťky, budou Odkorněné a budou
ze dřevin, které jsou vhodné pro vodní prostředí např. modřín. Dále mohou vzniknout cca 4 vzdouvaci,
příčné, stabilizační objekty. A to bud' ve formě dvojitých dřevěných konstrukci (Stupňů) s výplní hutnénou
Zeminou s GTX na návodní straně nebo formou např. balvanitých objektů s velikosti kamenů 1 tuny a
více. Výška konstrukci bude taková, aby při nastoupání zadržené vody nedošlo k podmáčení
kořenového systému Okolniho vzrostlého lesa (smrku) a jeho poškození. Toto bude konzultováno se
zástupci LS Jablonec nad Nisou včetně podmínek kácení dřevin, které je nutné Odstranit pro vlastni
realizaci opatření.

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních praci: 1700 tis. Kč bez DPH

Postup (fáze) Zpracování PD a souvisejícího dílčího plnění:

ı zajištění podkladů pro návrh technického řešení (Zaměření, data ČHMÚ,
hydrotechnické výpočty), návrh technického řešení odsouhlasený dokumentační komisí,
Termín dílčího plnění: do 3 měsíců od podpisu SOD



0 Zpracování a odevzdání dokumentace pro Společné povolení a pro provádění stavby
(včetně projednání v závěreční dokumentační komisi a závěrečné kontroly).

Termín dílčího plnění: do 8 měsíců od podpisu SOD

o zajištění společného povolení včetně n.p.rn.

Termín dokončení dílčího plnění do 11 měsíců od podpisu SOD

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatelem
schváleného konceptu budou zhotovitelem Znovu předloženy k projednání do dokumentační komise
objednatele.

Projekt dokumentace pro vydání Společného povolení a provádění Stavby bude vyhotoven v 6
samostatných paré a ve dvou vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

PD bude dále rozšířena o požadavky investora:

Požadované podklady:

geodetické práce - požadujeme výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovérn systemu JTSK).
vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli jako
samostatná složka v tištěné a elektronické podobě na CD (formáty *.pdf. *.d×f. *.dgn. *.dvvg a soupis
geodetických bodů v *.t×t). včetně zřízení a zaměření všech bodů. které byly použity pro účely
projektování a mohou být využity při vytyčovacích. kontrolních a dokumentačních činnostech.
aktuální ůdaje ČHMÚ řešeného toku.
základní rozbory zemin - výkopků; Zajištění odběru a rozboru dle příslušných norem a platně
legislativy. Součástí bude rovněž komentář k vyhodnocení testovaného vzorku a možnostech
nakládání vyplývajících z výsledků rozborů. dále posouzení. zda se jedná o odpad či nikoli. případné
zatřídění odpadu dle katalogu odpadů a zajištění (vyhotovení) Základního popisu odpadu v souladu
se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. Vpřípadě. Že budou překročeny limitní hodnoty
testovaných vzorků vzákladním rozboru. bude dohodnut další postup s možností zadání
dodatečných rozborů na náklady objednatele (množství odebraného vzorku musí umožnit případný
dodatečný rozbor. včetně nezbytně nutné doby pro archivaci).
(zemina na povrch terénu) - zemin dle vyhlášky č. 273/2001 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na
skládky ajejich využívání na povrchu terénu. příloha č. 5. tabulka č. 5.2. a 5.3.

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěna dle příslušné vyhlášky):

0 průvodní zpráva. včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků. seznam stavbou
dotčených pozemků S uvedením jejich záborů (trvalých i dočasných) a seznam pozemků
Sousedních.
technická zpráva. doplněná o technické Specifikace.
fotodokumentace s popisem fotografií:
přehledná mapa povodí 1:50 000 s vyznačením povodí.
přehledná mapa 1:10 000 s vyznačením úseků.
hydrotechnické výpočty - návrh objektů. vždy bude uveden postup výpočtu se vstupními
parametry. hydrotechnické výpočty budou doplněny o komentář zdůvodñující vstupní
parametry. postup a vhodnost výpočtu. výsledky výpočtů a zdůvodnění daného návrhu.

ı situace (v předpokládaném rozsahu - celkový situační výkres S uvedením základního výškopisu
a polohopisu. koordinační. vytyčovací. podrobný situační výkres se zobrazením vrstevnic nebo
výškových bodů a hodnot Z geodetického zaměření. výkres vegetace) na podkladu katastrální
mapy P- min. v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. v ůčinném znění a ČSN 01 3469:

o s vyznačením nových Staveb. dopravní a technické infrastruktury. zařízením staveniště.
přístupových komunikacíı kácených a ochráněných dřevin. hranic pozemků. maximálních
záborů. vlastníků dotčených pozemků (včetně přístupů) apod.
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podélný profil - profil minimálně v podrobnostech hydrotechnických staveb s uvedením
navazujících ůseků koryta vodního toku nad i pod zájmovým úsekem v délce 20 m,
příčné profily - každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny ůdaje vztahující
se k navrhovaným opatřením např. plochy výkopů, plochy násypů, délky svahování, označení
břehů atd.
vzorové příčné profily - pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či konstrukce. Vzorový
příčný profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kéty a detaily, které Z důvodu přehlednosti
nebudou obsaženy v přičných profiiech,
výkresy objektů (příčné, podélné řezy objektem, půdorys),
prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí - (přístupy, ochrana dřevin apod),
podklady pro vytýčeni stavby - vytyčovací schéma (v grafické a v elektronické podobě),
zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu,
katastrální snímky (informativní výpis Z nahlížení do Katastru nemovitostí),
situace s vlastnickými vztahy _ situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů vyžádaných u
příslušného KÚ (podklady KÚ budou platné ke dni závěrečné DK), podklady musí být
v maximální dostupné kvalitě. V případě, Že dojde v průběhu zpracování PD ke změnám
v podkladech poskytovaných KÚ, musí být na tuto skutečnost objednatel upozorněn a dále bude
dohodnut další postup,
zásady organizace výstavby, včetně situace se Zákresem staveniště, Zařízení staveniště
přístupů, skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod.,
technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění Stavebních praci, technologické
postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,
podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních
kvalitativních požadavků,
zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů - §35
seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů)
s uvedením Záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) - dočasný i trvalý Zábor,
výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis)
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace,
ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,
soupis stavebních prací, dodávek a Služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek
vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících Ze zpracování projektové dokumentace
a požadavků objednatele, soupis praci bude vypracován vcenově soustavě ÚRS (cenová
ůroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateii), elektronická podoba soupisu prací
bude splňovat požadavky pro zadávání veřejně zakázky, elektronická podoba soupisu bude
zpracována v otevřeném formátu XLSX,
v případě potřeby použití položek neobsažených v cenově soustavě URS (tzv. „R“ položek)
bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor takovýchto
položek,
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem BOZP.
Plán BOZP musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické - vyplývající z projekčního
návrhu a technologie výstavby návrh harmonogramu prací,
havarijní plán ve vazbě na výskyt ochranného pásma vodárenskě nádrže,

Požadovaný obsah dokladové části:
zápisy Z výrobních výborů za účasti dalších zúčastněných stran dotčených stavbou,
aktuální ůdaje Českého hydrometeorologického ústavu,
vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,
vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob, nedílnou
přílohou vyjádření a souhlasu bude samostatný situační výkres s vyznačením dočasných záborů
dotčených osob, opatřený podpisem vlastníka nebo nájemce pozemku,
stanovisko správce povodí,
stanovisko obce,
koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,
vyjádření vlastníků lesů do 50 rn, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle ustanovení § 14 lesního
zákona,

3,"6



odnětí pozemků plnění funkcí lesa (znalecké posudky a rozhodnutí) v případě nutnosti Odnětí
(stavba, přístupy, manipulační plochy apod), objednatel požaduje před podáním žádosti
odsouhlasení rozsahu a druhu Odnětí!
doklad o prokazatelném oznámení Archeologickérnu ústavu Akademie věd ČR (při provádění
prací na území s archeologickýmí nálezy),
Souhlas k některým činnostem ve Zvláště chráněných územích podle ustanovení § 44 Zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
závazně stanovisko orgánu ochrany přírody kzásahu do VKP podle § 4 odst. 2. Zákona č.
114/1992 Sb., v účinném znění,
Samostatné vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění
stavby, včetně uvedení Způsobu jejich vypořádání- bodově, stručně

Ostatní požadavky:

Štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a
ř. km stavby (dle CEVT),
součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností Zadavatele
stavby podle Zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1
Zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci,
neobsahující žádná technologická Zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat
povinnosti doručení oznámení O Zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný
objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu
fyzickou osobu) H tedy zda je nutně určit koordinátora bezpečností a ochrany Zdraví při práci ve
fázi přípravy díla,
Způsob použití, využití a likvidace výkopků v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech,
případně Způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, pařezy, přebytečná a jinak
nevyužitelná zemina apod.) fl bude vyřešeno vrámci projektové dokumentace, a to včetně
Zajištění splnění všech legislativních podmínek stím spjatých (Zákon o odpadech, vyhláška
č. 273/2021 Sb., Zákon o hnojivech, zákon O ochraně ZPF a vyhláška o používání sedimentů na
Zemědělské půdě a další obecně Závazné právní předpisy, v účinných Zněních) - ve spolupráci
(součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější
řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná svlastníky a nájemci dotčených
pozemků (včetně přístupů apod), Zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření
smlouvy pro takové využití (uložení), výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a Zároveň mu
předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným
vlastníkem (případně i nájemcem),
součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatně fáze provádění
stavby - plán kontrolních prohlídek stavby,
zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá
v průběhu Zpracování projektové dokumentace Za účasti objednatele a dalších zúčastněných
stran dotčených stavbou Zhotovitelem vypracované Zápisy Z výrobních výborů budou součástí
dokladově části paré č. 1 projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný
dotčeným osobám, orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán
s objednatelem,
pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady
v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru,
projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele a poskytne dokumentační
komisi potřebné podklady (např. fotodokumentace, textová část a výkresy v tištěné a elektronické
podobě -formát *.pdf, *.doc a *.×|s) v terminu minimálně 14 dní předem,
Zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, jedno kompletní parě projektové
dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději 14 dní předem,

Zhotovitel předloží objednateli pro účely kontroly před odevzdáním díla 1 kompletní paré
projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději 1 měsíc
před termínem odevzdání dokumentace pro společně povolení a pro provádění stavby,

PD bude předána i v elektronické podobě na CD v členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v účinném
Znění (celá PD ve formě needitovatelné - formát *.pdf, editovatelně - formát *.doc, *.xls, *.dwg,
*.dgn),
Pozn. Objednate/ preferuje dop/nění ete/(tropické podoby O Odemčený formát *. pdf s jeat/ívýrrií
vrstvami' a tip/nou strukturou výkresu.
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originály všech dokladů budou Samostatnou přílohou paré č. í projektové dokumentace (paré č.
1 bude navíc v rámci projektu obsahovat kopii dokladové části),
listinné doklady Správních orgánů budou investorovi předloženy v originálním vyhotovení včetně
razítka a podpisu, v případě doručení listinnych dokladů zhotoviteli PD datovou schránkou, budou
tyto doklady opatřeny Ověřovací doložkou,
veškerá Správní rozhodnutí budou investorovi předložena včetně razítka nabytí právní moci, resp.
s doložkou O nabytí právní moci,
Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby Zajištění přípravy Stavby a pro Zadání a
realizaci Stavby,
součástí Zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti
projektanta na Stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (Zpravidla při
kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách Stavby, při předání a převzetí zhotovené Stavby apod),
v rámci výkonu autorského dozoru bude Zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby Sjím
Zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentaci, Se stavebním povolením (územním
rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby
Závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle Zadávací
dokumentace) Zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž Skutečný
rozsah prací bude Závislý na jeho konkrétních potřebách.

Přílohy:
1)

Objed
Dne:

Situace budoucího staveniště (S uvedením ř. km dle CEVT)

Zhotovitel:

Dne:

natel:

-správy toků
Správa toků - oblast povodí Labe

Lesy České republiky, S.p.
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Strukturovaná cenová nabidka pro zpracování PD

Název akce:HB Přitok Červeného p. od cesty

Dı'ıčf
plnění dle Cena bez DPH
SOD

Zajištění podkladů pro
Zpracování PD:

Geodetické práce 15000
a)

Návrh technického řešení s Odsouhlasením 50000
a) dokumentační komisí

AKiuáıni údaje ČHMÚ 4500
a)

Základní rozbory Zemin - výkopkù příloha č. 5Ť 12500
tabulka č. 5.2. a 5.3

a)
Projekční práce DSP a DPS

25000
b)

Inženýrská činnost k DSP a
DPS 15000

b)

5000
Havarijní plán

Plan BOZP 5000

Zajištění společného povolení

10000
C)
celkem za PD 142000

Cena autorského dozoru
kalkulovaný za jednu 1500
návštěvu projektanta na
stavbě (Kč/den)

Předpokládaný počet dní
autorského dozoru na stavbě 7500
5x cena Za návštěvu

cena celkem Za 5 účastí autorsl 7500
Nabídková cena celkem bez

149500DPH




