



NMNMSML20230207

Číslo objednávky: NMNMSML20230207

# OBJEDNÁVKA

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p><b>Město Nové Město na Moravě</b> Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 zastoupené místostarostou Bc. Jaroslavem Lemperou Bankovní spojení : 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Janovská Tel.: 770 172 138 e-mail: <a href="mailto:zuzana.janovska@meu.nmm.cz">zuzana.janovska@meu.nmm.cz</a></p>	<p><b>Miroslav Skryja</b> Vejmluvova 401/82 591 02 Žďár nad Sázavou 2 IČ: 675 18 214 Bankovní spojení: č. ú. 2800118292/2010 Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Skryja Tel.: 607 504 622 e-mail: <a href="mailto:skryja@atlas.cz">skryja@atlas.cz</a></p>

## 1. Specifikace zboží/služeb:

Vypracování PD pro vodoprávní řízení a realizaci stavby „**Zrušení Horního návesního rybníka v Maršovicích**“.  
Dokumentace bude obsahovat výkaz výměr, podrobný položkový rozpočet, slepý položkový rozpočet, dokladovou část obsahující vyjádření správců inženýrských sítí a orgánů státní správy. Součástí dodávky bude i příprava žádosti o zrušení vodního díla podávané na vodoprávní úřad. Projektová dokumentace bude sloužit pro zadání stavby a výběr zhotovitele v souladu se Směrnicí města určující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Bližší podmínky jsou specifikovány v nabídce zhotovitele ze dne 17.5.2023, která je nedílnou součástí této objednávky a tvoří její přílohu č.1. Další upřesnění bude provedeno na pracovních schůzkách v průběhu projekčních prací.

Kompletní projektová dokumentace v elektronické (pdf i dwg) i papírové podobě (5x vyhotovení)

## 2. Termín a místo realizace:

Termín dodání PD : **do 15.12.2023**

Místo dodání: budova MěÚ Nové Město na Moravě

## 3. Cena (bez DPH):

Na základě cenové nabídky dodavatele ze dne 17.5.2023 částka **65.000,- Kč** . Dodavatel není plátcem DPH.

Nabídka je nedílnou součástí objednávky a její Přílohou č. 1.

## 4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Faktura po předání celého plnění, splatnost faktury 21 dnů.

## 5. Zvláštní požadavky (výše penále, záruka, apod.):

Smluvní pokuta dodavateli je stanovena ve výši 0,1% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání. Smluvní pokuta objednateli je stanovena ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Dodavatel podpisem této objednávky poskytuje objednateli právo na jakékoliv v současnosti známé využití díla, zejména další zpracování a úpravu díla, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle zpracovány, včetně práva objednatele udělit dalším osobám souhlas k využití díla včetně nehmotných statků v tomto dokumentu zpracovaných, to vše po dobu trvání majetkových práv k nehmotnému statku. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny sjednané dle bodu 3 této objednávky.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s uveřejněním celého textu objednávky v informačním systému

veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od oboustranného podpisu této objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Tato objednávka byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 55. schůzi dne 11.6.2018 pod č. usnesení 38/55/RM/2018.

Tato objednávka se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy a jeden stejnopis je určen pro potřeby dodavatele.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 17.5.2023.

V Novém Městě na Moravě

Dne - 7. 06. 2023

Podpis objednatele:

.....  
Bc. Jaroslav Lempere, místostarosta města

**Potvrzuji přijetí objednávky:**

Ve Žďáře nad Sázavou

Dne 08. 06. 2023

Podpis dodavatele: Ing. Miroslav Skryja

.....  
Ing. Miroslav Skryja



**Město Nové Město na Moravě**

**Vratislavovo nám. 103**

**592 31 Nové Město na Moravě**

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 17. 5. 2023

**Věc:** Cenová nabídka na vypracování projektu na akci „Zrušení Horního návesního rybníka v Maršovicích“ v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě

---

**Akce:** Zrušení Horního návesního rybníka v Maršovicích

**Rozsah projektu:** Projekt na zrušení rybníka, součástí bude vybudování propojení dešťové kanalizace s napojením na stávající zatrubnění v obci (vybudování dvou kontrolních šachet a podchytení všech stávajících přítoků do rybníka).

**Základní identifikační údaje:**

Název: Ing. Miroslav Skryja – projektování vodohospodářských staveb a inženýrská činnost ve výstavbě  
Adresa: Vejmluvova 82, 591 02, Žďár nad Sázavou 2  
Číslo autorizace: 1003260, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby  
IČ: 675 18 214  
DIČ: nejsem plátce DPH  
Bankovní spojení: FIO Banka, a.s., č. ú. 2800118292/2010

**Cenová nabídka:**

**Projekt stavby pro vodoprávní řízení a pro realizaci stavby** - vypracování projektu v pěti shodných paré (podrobný položkový rozpočet bude součástí dvou paré). Projekt bude obsahovat výkaz výměr a podrobný položkový rozpočet v cenách ÚRS (program KROS plus). Součástí projektu ve výkazu výměr bude i slepý položkový rozpočet pro provedení výběru zhotovitele. Součástí bude i dokladová část obsahující veškerá požadovaná vyjádření správců inženýrských sítí a orgánů státní správy. Součástí dodávky bude i příprava žádostí o zrušení vodního díla podávané na vodoprávní úřad.

**CELKEM: 65 000,-** (cena je konečná a nepřekročitelná, nejsem plátce DPH, cena bude uhrazena jednorázově až po předání projektu dle výše uvedeného).

Podkladem pro vypracování projektu bude podrobné zaměření staveniště (a dokončené stavby) z dřívějších realizovaných staveb splaškové kanalizace provedené geodetickou firmou s vyhotovením technické mapy v měřítku 1: 500 v digitální podobě (bude zasláno e-mailovou poštou).