



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/1806  
Stavba: Svitavy - VB byt č.3 výměna radiátorů

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 15.05.2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>127 677,38</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>0,00</b>	Výše daně <b>26 812,25</b>
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně <b>0,00</b>	Výše daně <b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>154 489,63</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/1806

**Stavba:** Svitavy - VB byt č.3 výměna radiátorů

Místo: Datum: 15.05.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

**Náklady z rozpočtů** **127 677,38**

**01 stavebni** **127 677,38**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svitavy - VB byt č.3 výměna radiátorů

Objekt:

**01 - stavebni**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**127 677,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**127 677,38**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svitavy - VB byt č.3 výměna radiátorů

Objekt:

01 - stavební

Místo:

Datum: 15.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

127 677,38

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

1	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	8,000		0,00
2	K	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	8,000		0,00
3	K	734430821	Demontáž termostatu kapilárového	kus	8,000		0,00
4	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	63,056		0,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

5	K	735211813	Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m třípramenný	kus	8,000		0,00
6	K	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1	kus	8,000		0,00
7	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	8,000		0,00
8	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	16,000		0,00
9	K	735151552.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/500 mm výkon 726 W	kus	1,000		0,00
10	K	735151559.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/1200 mm výkon 1742 W	kus	2,000		0,00
11	K	735151655.KRD	Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 33 výška/délka 500/800 mm výkon 1663 W	kus	3,000		0,00
12	K	735151659.KRD	Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 33 výška/délka 500/1200 mm výkon 2495 W	kus	2,000		0,00
13	K	735 01	zaregulování systému po výměně těles	kpl	1,000		0,00
14	M	31942767	šroubení topenářské přímé mosaz 1"	kus	8,000		0,00
15	M	31942726	prodloužení mosaz 10mmx1/2"	kus	4,000		0,00
16	M	IVR.1530G0430	Prodloužení - 30x1/2"	kus	8,000		0,00
17	M	64152451	šňůra pro závitové těsnění pro litinu, ocel mosaz, měď a plasty	m	160,000		0,00
18	M	GCM.R422X133	Termostatický ventil, přímý s ruční hlavou, gumové těsnění, R422TG, 1/2"	kus	8,000		0,00
19	M	IVR.1530G0415	Prodloužení - 15x1/2"	kus	4,000		0,00
20	M	IVR.1530G0420	Prodloužení - 20x1/2"	kus	4,000		0,00
21	M	IVR.1561G000404	Koleno MF 92 - 1/2"x1/2"	kus	10,000		0,00
22	M	55124389	kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 1/2"	kus	1,000		0,00
23	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	16,000		0,00
24	K	735128110	Zkoušky těsnosti otopných těles ocelových článkových vodou	m2	16,000		0,00
25	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	982,988		0,00

D OST 04 Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY 0,00

26	K	VRN_PCE_B_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	1 068,430		0,00
----	---	-----------------	----------------------------	---	-----------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

27	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 068,430		0,00
----	---	-------	--	---	-----------	--	------

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3714951

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 40437e52-6256-4143-9fd6-70e1710376e0

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.06.2023 14:15:00



4ec0ef9f-74a9-49f1-90b4-a4b22408ba8d