

Zhotovitel: **ČECH KLEMPÍŘSTVÍ – POKRÝVAČSTVÍ s.r.o.**

IČO: 26925575

DIČ: CZ26925575

Adresa: Ctíradova 755/37

643 00 Brno

Akce: **2023 Oprava pultové střechy přístavku - Ředitelství NdB Dvořákova 11, Brno**

Místo: NdB Dvořákova 11, Brno - přízemní objekt ve dvorním traktu (zděný přístavek) přilehající k budově ředitelství NdB Dvořákova 11, Brno.

Jedná se o srovnání stávajícího povrchu lepenkové pultové střechy, odstranění střešního odsávání a nanášení nového povrchu po celé ploše. S novým oplechováním obvodové zděné atiky s vyřešením detailu u oken objektu Dvořákova 11 a montáží nového hromosvodu. Vše proběhne v Popis: součinnosti s opravou fasády.

Materiál: Pozink plech přírodní tl. 0,55 mm, Elastodek 40 standard šedý tl. 4,2 mm

Možnost prohlídky místa po domluvě. Dokumentace k dispozici u správy nevládních budov - BcA.Petr Tomek, +420777 733 376, Pozn. tomek@ndbrno.cz.

		Množství	m.j.	Cena za m.j	DPH %	Bez DPH	S DPH
1.	dmtž stáv.hromosvod pro použití	35,00	m	100,00	21,00 %	3500,00	4235,00
2.	dmtž.stáv.mříž okna pro použití	2,00	ks	1750,00	21,00 %	3500,00	4235,00
3.	dmtž.stáv.atika do sutě	36,00	m	90,00	21,00 %	3240,00	3920,40
4.	dmtž.stáv.oplech zdi bok do sutě	35,00	m	90,00	21,00 %	3150,00	3811,50
5.	dmtž.stáv.řezáni oplech okapu	13,50	m	90,00	21,00 %	1215,00	1470,15
6.	dmtž.stáv.žlab podokap do sutě (bez háků)	13,60	m	60,00	21,00 %	816,00	987,36
7.	dmtž.stáv.žlab roh do sutě	1,00	ks	90,00	21,00 %	90,00	108,90
8.	dmtž.stáv.žlab.kotlík do sutě	1,00	ks	90,00	21,00 %	90,00	108,90
9.	dmtž.stáv.svod do sutě	3,00	m	90,00	21,00 %	270,00	326,70
10.	dmtž.stáv.oplech.parapetu do sutě	0,70	m	90,00	21,00 %	63,00	76,23
11.	dmtž.stáv.VZT do sutě	1,00	ks	11900,00	21,00 %	11900,00	14399,00
12.	dmtž.stáv.zábrana drát.sít do sutě	15,00	m2	130,00	21,00 %	1950,00	2359,50
13.	svislá doprava suti	1,00	t	2000,00	21,00 %	2000,00	2420,00
14.	vnitrostavební doprava	1,00	t	2000,00	21,00 %	2000,00	2420,00
15.	montáž výprava stáv.podkladu pod atikou	36,00	m	290,00	21,00 %	10440,00	12632,40
16.	dod.+montáž oplech zdi bok RŠ 20-40 cm	35,00	m	595,00	21,00 %	20825,00	25198,25
17.	dod.+montáž oplech zdi vrch RŠ 33-45 cm	36,00	m	655,00	21,00 %	23580,00	28531,80
18.	dod.+montáž oplech okapu RŠ 33 cm	13,50	m	590,00	21,00 %	7965,00	9637,65
19.	dod.+montáž oplech parapetu RŠ 25 cm	0,70	m	550,00	21,00 %	385,00	465,85
20.	dod.+montáž lem prostupů	3,00	ks	1500,00	21,00 %	4500,00	5445,00
21.	dod.+montáž imeleni zdi	10,70	m	200,00	21,00 %	2140,00	2589,40
22.	dod.+montáž nadstavení péc stáv.žlab.háky	14,00	ks	140,00	21,00 %	1960,00	2371,60
23.	montáž oprava + 3x nářer stáv.žlab.háky	14,00	ks	295,00	21,00 %	4130,00	4997,30
24.	dod.+montáž žlab podokap. RŠ 33 cm	13,60	m	390,00	21,00 %	5304,00	6417,84
25.	dod.+montáž žlab.čelo RŠ 33 cm	2,00	ks	195,00	21,00 %	390,00	471,90
26.	dod.+montáž žlab.roh RŠ 33 cm	1,00	ks	650,00	21,00 %	650,00	786,50
27.	dod.+montáž žlab.kotlík 33/12 cm	1,00	ks	650,00	21,00 %	650,00	786,50
28.	dod.+montáž svod kruhový	3,00	m	390,00	21,00 %	1170,00	1415,70
29.	dod.+montáž doplnění PU pěny+plech po VZT	1,00	ks	5900,00	21,00 %	5900,00	7139,00
30.	montáž očištění stáv.lepenky	115,00	m2	50,00	21,00 %	5750,00	6957,50
31.	montáž ořezání spojů (boulí) stávající ipy	113,00	m	150,00	21,00 %	16950,00	20509,50
32.	dod.+montáž penetrace ALP	125,00	m2	95,00	21,00 %	11875,00	14368,75
33.	dod.+montáž vyrovnání podkladu G540	15,00	m2	575,00	21,00 %	8625,00	10436,25
34.	dod.+montáž modifik.pás sypaný+přesahy	130,00	m2	595,00	21,00 %	77350,00	93593,50
35.	dod.+montáž bitumen.tmel	53,50	m	180,00	21,00 %	9630,00	11652,30
36.	montáž stáv.hromosvod	35,00	m	100,00	21,00 %	3500,00	4235,00
37.	montáž stáv.mříže okna	2,00	ks	1750,00	21,00 %	3500,00	4235,00
38.	dodávka plyn	1,00	ks	2500,00	21,00 %	2500,00	3025,00
39.	dodávka spoj.materiál	1,00	ks	3547,00	21,00 %	3547,00	4291,87
40.	přesun hmot pro klempíř.a pokrýv.práce	1,00	ks	24500,00	21,00 %	24500,00	29645,00
41.	nakládání+překládání hmot nošením	1,00	ks	3500,00	21,00 %	3500,00	4235,00
42.	Odvoz likvidace odpadu	1,00	ks	2000,00	21,00 %	2000,00	2420,00

**Celkem bez DPH 297 000,00 Kč**

**Celkem s DPH 359 370,00 Kč**

Vypracováno dne.: 02.05.2023

Vypracoval/a: Jaroslav Čech

Tel.: 602 791492

E-mail: info@klempirstvicech.cz

Podpis: \_\_\_\_\_