

Smlouva

o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Č.j. objednatele: HSOL-2086-2/2023

Č.j. zhotovitele: 2023/1

Web4Soft Internet s.r.o.

spisová značka: C 44172 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo: Masarykovo nám. 60/5, 790 01 Jeseník
IČO: 28595734
DIČ: CZ28595734
Bankovní spojení: Fio Banka a.s., č.ú. 2200141579/2010
Zastoupená: [redacted] předsedou rady jednatelů
[redacted] členem rady jednatelů
Kontaktní osoba: [redacted]
Telefon/ e-mail: [redacted]
Datová schránka: ijcsba
(dále jen „zhotovitel nebo Web4Soft“)

a

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940-identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Zastoupená: [redacted] ředitelem
Kontaktní osoba: [redacted] pracovníkem provozní a správy majetku
Telefon/mail: [redacted]
Dat. schránka : ufiia6d
(dále jen jako „objednatel nebo investor“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládka sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1.1 Společnost Web4Soft je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy. Investor vyvolává v souvislosti s realizací novostavby služebních garáží ve stávajícím areálu HZS Olomouckého kraje v Jeseníku, U Bělidla 1/1258, Jeseník dle projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované SAFETY PRO s. r. o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČO 28571690, 2/2020 ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích překládku dotčeného úseku SEK na pozemcích p.č. 2068/8, 2055/37, 2055/43 v k.ú. Jeseník (dále jen „překládka SEK“). Překládka SEK dle této smlouvy je vedena pod označením : HZS-P1 pod názvem „Přeložka SEK Web4Soft - HZS Olomouckého kraje“.

1.2 Investor je na základě ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady v souvislosti s překládkou SEK, které vzniknou, a které by nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je realizace překládky SEK v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích, vyjádřením Web4Soft k existenci SEK ze dne 24.8.2022, č.j. 2022/158/Ža, výše uvedené projektové dokumentace a pravomocných rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

2.2 Investor se zavazuje prostřednictvím zhotovitele zajistit realizaci překládky SEK a uhradit veškeré náklady vyvolané překládkou SEK. Náklady a rozsah překládky jsou podrobně rozepsány v příloze této smlouvy.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Čl. 3 Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu územním a stavebně technickém, který je specifikován v příloze této smlouvy - situační výkres širších vztahů, **v termínu nejpozději do 31. 7. 2023.**

3.2 Podmínky pro realizaci překládky SEK stanoví pravomocné stavební povolení vydané stavebním úřadem Ministerstva vnitra v Ostravě ze dne 27.12.2022, čj. MV-177317-3/OSM-2020.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost Web4Soft.


3.5 Investor se tímto zavazuje ve smyslu ustanovení § 104 odst. 43 zákona o elektronických komunikacích uzavřít po ukončení výstavby a zaměření polohy překládaného vedení se společností Web4Soft smlouvu o zřízení služebnosti ke skutečně dotčené části nemovité věci – dodatek ke stávající smlouvě o služebnosti ze dne 22. 3. 2021, a to ve lhůtě do 90 kalendářních dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu stavby překládky SEK.

3.6 Smluvní strany se dále dohodly, že na základě geodetického zaměření překládky SEK, zajistí objednatel na vlastní náklady vyhotovení geometrického plánu pro úpravu věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě evidované na LV č. 1921 pro k.ú. Jeseník a následné provedení vkladu práva u příslušného katastrálního úřadu. Smluvní strany prohlašují, že si poskytnou vzájemnou součinnost při uzavírání příslušných smluvních dokumentů nezbytných pro provedení vkladu ve prospěch vlastníka SEK.

Čl. 4 Cena a platební podmínky

4.1 Právo na zaplacení ceny vzniká provedením překládky SEK dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za překládku SEK objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 99 965,90 Kč bez DPH jako cenu nejvýše přípustnou, tj. **120 958,74 Kč vč. DPH** (sto dvacet tisíc devět set padesát osm korun českých sedmdesát čtyři haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Cena díla je podrobně rozepsána v příloze této smlouvy.

4.2 Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po provedení překládky SEK. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvláště ceny bez DPH, zvláště DPH a celkovou cenu včetně DPH.

4.3 Zhotovitel se zavazuje fakturu vystavit do dvou (2) pracovních dnů od ukončení prací na překládce SEK. Faktura může být zaslána elektronicky na e-mail: 

4.4 Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

4.5 Cena se v souladu s ust. § 1957 občanského zákoníku považuje za zaplacenou okamžikem připsání fakturované ceny na bankovní účet zhotovitele. Pokud objednatel uplatní nárok z vadného plnění ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

4.6 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

4.7 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Čl.5 Ostatní ujednání

5.1 Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů záhlaví této smlouvy.

5.2 Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

5.3 Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu pěti (5) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

5.4 Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

5.5 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

5.6 Písemnosti vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou zasilány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li smluvní strana zpřístupněnu svou datovou schránku, doručuje se prostřednictvím datové schránky za podmínek a v souladu s ust. zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl.6 Závěrečná ustanovení

6.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

6.2 V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyrozumí zhotovitele, a to zasláním potvrzení, které objednatel obdržel z registru smluv prostřednictvím jeho datové schránky nebo na emailovou adresu. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje smluvních stran budou před odesláním anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6.3 Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v záhlaví smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.

6.4 Tato smlouva se řídí přísl. ust. občanského zákoníku.

6.5 Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

6.6 Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.

6.7 Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

6.8 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

6.9 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

6.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- položkový rozpis ceny přeložky SEK,
- zakres Web4Soft koordinační situace.

07. 06. 2023

V Jeseníku dne



předseda rady jednatelů

08. 06. 2023

V Olomouci dne

Za Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje





ředitel



člen rady jednatelů

Příloha - položkový rozpis ceny přeložky SEK

Název	Počet	Cena/ks bez 21 % DPH	Cena celkem bez 21 % DPH	Cena celkem vč. 21% DPH
Práce a dodávky HSV	(ks/m)			
Zemní práce				
Výkopové práce	62			
Vedlejší náklady	1			
Vytýčení sítí	1			
Zaměření sítí	1			
Materiál a montáž technologie				
Šachta plastová 580x580mm	2			
HDPE 40/33 +7*10/8	62			
Optická zemní spojka	2			
Optický kabel 24 vl.	120			
Zafukování optického kabelu	120			
Svařování optických vláken	48			
Celkem			99 965,90 Kč	120 958,74 Kč



LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ:

- ŘEŠENÝ OBJEKT GARÁŽE
- STÁVAJÍCÍ BUDOVY HZS JESENÍK
- PLÁNOVANÁ BUDOVA ZZS
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ ASFALTOVÉ PLOCHY
- NOVÉ ASFALTOVÉ PLOCHY
- STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY

- 1** KOTELNA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU - NAPOJENÍ VODY A PLYNU
- 2** STÁVAJÍCÍ ROZVODNA NN - NAPOJENÍ NN
- 3** STÁVAJÍCÍ OBJEKT - NA POJENÍ NA ČERVENÉ SVĚTLO, ROZHLAS
- 4** PŘELOŽKA ZEMNÍHO VEDENÍ SL WEBSOFT
- 5** RETENČNÍ NÁDRŽ PRO ZDRŽENÍ DEŠŤOVÝCH VOD AS-NÁDRŽ 6,7 EO/PB-SV S BEZPEČNOSTNÍM PŘEPADEM

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- ZEMNÍ VEDENÍ CETIN a.s.
- ZEMNÍ VEDENÍ NN
- ZEMNÍ VEDENÍ VN

LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- PŘELOŽENÍ SEK fy. Web4Soft
- NOVÉ PŘIPOJENÍ VODY
- NOVÉ PŘIPOJENÍ PLYNU
- TRASA NAPÁJECÍHO KABELU PRO PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ RN1 1-CYKY-J 5x25
- TRASA NAPÁJECÍHO KABELU PRO ČERPADLO V RETENČNÍ NÁDRŽI CYKY-J 3x2,5
- KABELOVÁ TRASA PRO:
 - KABEL PRO MAJÁK
 - KABEL PRO SÍŘĚNU
 - REPRODUKTOROVÝ KABEL
 - TELEFONNÍ KABEL



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			
ZPRACOVATELÉ PROJEKTU			
INVESTOR	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc	PROFESE	SITUAČNÍ VÝKRESY
AKCE		STUPEŇ PD	DSP
GARÁŽOVÁ STÁNÍ HZS OLOMOUCKÉHO KRAJE V JESENÍKU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY	C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ PŘELOŽKA SEK Web4Soft KOORDINAČNÍ SITUACE	DATUM	02/2020
		FORMÁT	A4 x 2
		MĚŘÍTKO	1:1000
		C. PŘÍLOHY	Č. SOUPRAVY
		D.2.3.2	