

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2619

Stavba: Žamberk - dodání a montáž 2 ks kuchyňských linek pro bytové jednotky NB

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	29.05.2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				64 567,93
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	13 559,27
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	78 127,20
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2619

Stavba: Žamberk - dodání a montáž 2 ks kuchyňských linek pro bytové jednotky NB

Místo: Datum: 29.05.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

64 567,93

2022/3/2/2 619 Žamberk - dodání a montáž 2 ks kuchyňských linek pro bytové jednotky NB

64 567,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Žamberk - dodání a montáž 2 ks kuchyňských linek pro bytové jednotky
NB**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

64 567,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

64 567,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Žamberk - dodání a montáž 2 ks kuchyňských linek pro bytové jednotky
NB**

Místo:

Datum: 29.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

64 567,93

D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				0,00
1	K	725821331	Baterie dřezová stojánková klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	2,000		0,00
2	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	2,000		0,00
3	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	36,660		0,00
D		766	Konstrukce truhlářské				0,00
4	K	766 01	D+M kuchyňské atypické linky v délce 2m, spodní, horní skříňky, nerezový dřez, dekor dle vyzdrokování	kpl	2,000		0,00
5	K	766811441	Montáž světelné rampy šroubované dl do 1000 mm na kuchyňských linkách	kus	2,000		0,00
6	M	34774012	LED pásek 12V do 10W/m	m	2,000		0,00
7	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	500,442		0,00
D		OST 04	Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY				0,00
8	K	VRN_PCE_B_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	542,588		0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
9	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	542,588		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3715733

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ab32b299-b819-46dd-8903-5370e09f94ae

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.06.2023 06:38:00



503a1c4f-17b8-446e-a2c1-1b76557d4873