
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
MĚSTO JIHLAVA DIČ:

Uchazeč: IČ: 13642464
DIČ: CZ 13642464

Projektant: IČ:
CHYBÍK A KRISTOF DIČ:

Zpracovatel: IČ:
PROPOS LIBEREC S.R.O. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 96 741 847,40CZK

22-01_4565_A
HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

GEMO a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

79 951 940,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
16 789 907,4021,00% 79 951 940,00

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-01_4565_A

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant:
Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

102 850,0085 000,00

18 549 360,5015 330 050,00

96 741 847,40

30 250,0025 000,00

266 200,00220 000,00

84 700,0070 000,00

108 900,0090 000,00

34 500,00

Cena bez DPH [CZK]

606 375,00

1 882 497,76

60 618 071,35

680 900,09

99 545,80

79 951 940,00

27.07.2022

CHYBÍK A KRISTOF
PROPOS LIBEREC S.R.O.

2 277 822,29

73 347 866,33

Cena s DPH [CZK]

41 745,00

823 889,11

SO 00.60 ODPOJENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY DEMOLIC

79 951 940,00

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00.51
ODPOJENÍ PŘÍPOJEK ELEKTRO NN MEZI 
BOURANÝM OBJEKTEM A OBJEKTEM 4

SO 00.55 ODPOJENÍ VENKOVNÍCH ROZVODŮ SLABOPROUDU

SO 00.56 ODPOJENÍ OPTICKÉ PŘÍPOJKY SEK CETIN

SO 00.57 ODPOJENÍ METALICKÉ PŘÍPOJKY SEK CETIN

58 000,00

92 000,00

60 000,00 72 600,00

70 180,00

733 713,75

96 741 847,40

111 320,00

120 450,42

Kód

SO 00

SO 00.15

SO 00.50

SO 00.20

SO 00.45

SO 00.40

SO 00.35

SO 00.25

SO 00.30

SO 00.10

Popis

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZS VČ.PŘÍSTAVEB

ODPOJENÍ PŘÍPOJEK ELEKTRO NN VČ.PŘELOŽKY

ZAJIŠTĚNÍ (ZRUŠENÍ) TROLEJOVÉHO VEDENÍ

ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

ODPOJENÍ PŘÍPOJEK KANALIZACE

ODPOJENÍ PŘÍPOJEK VODY

ODPOJENÍ PŘÍPOJEK PLYNU

KÁCENÍ A OCHRANA STÁVAJÍCÍ ZELENĚ

ODSTRANĚNÍ OPĚRNÝCH ZDÍ, OPLOCENÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
MĚSTO JIHLAVA DIČ:

Uchazeč: IČ: 13642464
DIČ: CZ 13642464

Projektant: IČ:
CHYBÍK A KRISTOF DIČ:

Zpracovatel: IČ:
PROPOS LIBEREC S.R.O. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 618 071,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 60 618 071,35 21,00% 12 729 794,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 73 347 866,33

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.10 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZS VČ.PŘÍSTAVEB

GEMO a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 60 618 071,35

9 - Bourací a demontážní práce 60 618 071,35

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.10 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZS VČ.PŘÍSTAVEB
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 60 618 071,35

D 9 Bourací a demontážní práce 60 618 071,35
1 K 961020000.1

Dovyklizení objektu (ponechaný mobiliář, komunální odpad a konstrukce jinde nezapočtené) vč.odvozu a 
poplatku na skládce- dle pokynu investora

hod 200,000 250,00 50 000,00

P
 Poznámka k položce:

Rozsah vyklizení a demontáží před nástupem dodavatele upřesňuje samostatná příloha majetkového odboru města Jihlava.
VV předpoklad
VV 200 200,000
VV Součet 200,000

2 K 961096000.1 Bourání stanu (zahrádky) pivnice vel.cca 12,5*4,5*2,5 m vč.likvidace kus 1,000 7 498,12 7 498,12

3 K 961030000.1 Bourání střešního pláště vč.akustické izolace m2 5 038,094 299,00 1 506 390,11
VV (21,615+9,25)*2*81,615 5 038,094

4 K 961040000.1
Demontáž nosné ocelové konstrukce střechy vč.rozřezání k transportu, pomocných konstrukcí, lešení, jeřábů 
a zajištění (cca 160,5 t, poplatek za šrot viz níže)

m2 5 038,094 1 800,00 9 068 569,20

VV (21,615+9,25)*2*81,615 5 038,094

5 K 961050000.1 Demontáž proskleného pláště (štíty stadionu a světlík) vč.pomocných konstrukcí a lešení m2 1 360,815 590,00 802 880,85
VV 3,35*2*60,22 403,474
VV 410,241+547,1 957,341
VV Součet 1 360,815

6 K 981011315.1
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou - nadzemní část stadionu vč.tribun ve 3.NP - objekt O1, O2A, O2B- 
obestavěný prostor

m3 25 926,106 449,00 11 640 821,59

VV 111,8*66,5+105,9*66,5 14 477,050
VV 900,0*9,0 8 100,000
VV 12,6*19,0*9,1+15,1*5,6*4,1+8,3*4,5*2 2 599,936
VV 24,0*8,8*3,0 633,600
VV 3,8*9,5*3,2 115,520
VV Součet 25 926,106

7 K 981013316.1
Demolice budov podzemních částí stadionu těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného 
nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou - obestavěný prostor

m3 1 177,578 449,00 528 732,52

VV 66,8*2.0 133,600
VV 171,7*2,45+51,0*1,7 507,365
VV 70,7*3,3*2,3 536,613
VV Součet 1 177,578

8 K 981513111
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázděného

m3 92,340 589,00 54 388,26 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981513111

SO 00.10 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZS VČ.PŘÍSTAVEB

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (95,1+92,3+8,2+9,6)*0,45 92,340

9 K 981513114
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu - tribuny na 
terénu v 2.NP

m3 390,000 3 900,00 1 521 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981513114
VV 780,0*0,5 390,000

10 K 981513114.1 Vybourání kompletní desky ledové plochy těžkými mechanizačními prostředky - předpokládaná tl.80 cm m3 1 249,600 4 500,00 5 623 200,00

VV 1562,0*0,8 1 249,600

11 K 981513116.1
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého a železového - 
objekt O1, O2A, O2B (kromě základové desky ledové plochy)

m3 1 838,600 3 750,00 6 894 750,00

VV základy
VV (6563,5-1562,0-780,0)*0,4 1 688,600
VV ostatní konstrukce jinde nezapočtené
VV 150,0 150,000
VV Součet 1 838,600

12 K 961097000.1
Demontáž stávající chladící věže vč.odvozu a ekologické likvidace (v případě pokynu zadavatele o možném 
dalším využití chladící věže nutno dopočítat zvýšené náklady na šetrnou demontáž, vyskladnění a případný 
transport)

kus 1,000 450 000,00 450 000,00

13 K 161092000.1 Hloubení jam / odkop kolem podzemních prostor pro jejich demolici m3 893,021 145,00 129 488,05
VV 36,1*1,5*2,25 121,838
VV 20,0*1,5*4,05 121,500
VV 21,7*1,5*4,4+44,1*1,5*2,7 321,825
VV 70,7*0,6*2*2,45 207,858
VV Mezisoučet 773,021
VV ostatní objemy projektem neregistrované - předpoklad
VV 120,0 120,000
VV Součet 893,021

14 K 161092000.2
Odvoz nepotřebné zeminy na meziskládku investora z výkopu pro demolice - Pístov u Jihlavy (stanovená trasa 
max.10 km) vč.úsporného uložení a urovnání do příslušné figury, zemníků

m3 220,021 180,00 39 603,78

VV výkop
VV 893,021 893,021
VV odpočet zásypů
VV -(150,0+523,0) -673,000
VV Součet 220,021

15 K 161092000.3
Vodorovné přemístění vhodné zeminy z výkopu demolic pro zásyp na (z) meziskládky investora - Pístov u 
Jihlavy (stanovená trasa max.10 km)

m3 1 346,000 180,00 242 280,00

VV dle zásypu
VV 150,0*2 300,000
VV 523,0*2 1 046,000
VV Součet 1 346,000

16 K 161094000.1 Zásyp jam v místě nové budovy B, vč.naložení na meziskládce m3 150,000 190,00 28 500,00
VV předpoklad
VV 150,0 150,000
VV Součet 150,000

17 K 161095000.1 Zásyp jamy dle výkresu bouracích prací a projektu ZOV vč.naložení na meziskládce m3 523,000 190,00 99 370,00
VV 523,0 523,000

18 K 961098000.1 Vnitrostaveništní přesun sutě postupně rozebíraných konstrukcí t 202,272 55,00 11 124,96
VV střešní plášť - předpoklad 30 kg/m2
VV 5038,094*30,0*0,001 151,143
VV prosklený plášť a světlík - předpoklad 35 kg/m2
VV 1360,815*35,0*0,001 47,629
VV ostatní konstrukce 
VV 3,5 3,500
VV Součet 202,272

19 K 961099000.1 Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku dodavatele t 23 391,585 95,00 2 222 200,58

P
 Poznámka k položce:

Celkové množství nutno prokázat (např.vážními lístky, samostatnou evidenci, časosběrným videem a pod.)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 23391,585 23 391,585

20 K 961099100.1 Poplatek na skládce za tříděnou čistou stavební suť (beton, kámen, cihly, keramika, stavební rum) t 18 012,935 495,00 8 916 402,83

P

 Poznámka k položce:
 Celkové množství nutno prokázat (např.vážními lístky, samostatnou evidenci, časosběrným videem a pod.)

Poplatek za kovový odpad (předpoklad 170,5 t) není započítán, předpokládá se, že je majetkem dodavatele a záleží na něm, jak s ním naloží. 
Případný výnos z prodeje kovošrotu jde na účet dodavatele.

VV 23391,585 23 391,585
VV -5208,15 -5 208,150
VV -170,5 -170,500
VV Součet 18 012,935

21 K 961099300.1
Poplatek za skládkovné - směsný odpad, plasty, sklo, dřevo, asfalty, kontaminový beton, zemina, sádrokarton, 
zářivky atd. (dle přehledu odpadů v STZ)

t 5 208,150 2 070,00 10 780 870,50

P

 Poznámka k položce:
 Celkové množství nutno prokázat (např.vážními lístky, samostatnou evidenci, časosběrným videem a pod.)

Poplatek za kovový odpad (předpoklad 170,5 t) není započítán, předpokládá se, že je majetkem dodavatele a záleží na něm, jak s ním naloží. 
 Případný výnos z prodeje kovošrotu jde na účet dodavatele.

VV ponechaný mobiliář, komunální odpad
VV 5,0 5,000
VV střešní plášť
VV 151,1 151,100
VV prosklený plášť
VV 47,6 47,600
VV hlavní OP nadzemní části - cca 30%
VV 14259,0*0,3 4 277,700
VV podzemní část - cca 10 %
VV 765,426*0,1 76,543
VV Mezisoučet 4 557,943
VV ostatní dle přehledu odpadú v STZ
VV (5*2,5+2000*2,5+20*0,55+20+9+2+10+2,5+70+2+20*2,5+4+0,05+7+4*2+500*0,0002)-4557,943 650,207
VV Součet 5 208,150
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
MĚSTO JIHLAVA DIČ:

Uchazeč: IČ: 13642464
DIČ: CZ 13642464

Projektant: IČ:
CHYBÍK A KRISTOF DIČ:

Zpracovatel: IČ:
PROPOS LIBEREC S.R.O. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 680 900,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 680 900,09 21,00% 142 989,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 823 889,11

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.15 - ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

GEMO a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 680 900,09

1 - Bourací a demontážní práce 680 900,09

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.15 - ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 680 900,09

D 1 Bourací a demontážní práce 680 900,09

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 97,000 70,00 6 790,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106121
VV dle výkr.situace bourání
VV 22,0+28,0+21,0+26,0 97,000
VV Součet 97,000

2 K 113106123.1
Šetrné rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby 

m2 446,000 90,00 40 140,00

P
 Poznámka k položce:

 Předpoklad 5 % dlaždic poškozených - bude poplatek na skládce

VV dle výkr.situace bourání
VV 446,0 446,000
VV Součet 446,000

3 K 113106142.1

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek vč.případných 
obrubníků

m2 611,000 25,00 15 275,00

VV dle výkr.situace bourání
VV 59,0+552,0 611,000
VV Součet 611,000

4 K 113107163
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 595,000 79,00 47 005,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107163
VV dle výkr.situace bourání - pod dlažbou a živicí
VV 22,0+28,0+21,0+26,0+59,0 156,000
VV 126,0+208,0 334,000
VV 105,0 105,000
VV Součet 595,000

5 K 113107170
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 
100 mm

m2 48,000 149,00 7 152,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107170
VV dle výkr.situace bourání - pod schodišťovými stupni a podestou

SO 00.15 - ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 27,0+21,0 48,000
VV Součet 48,000

6 K 113107172
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 
150 do 300 mm

m2 105,000 295,00 30 975,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107172
VV dle výkr.situace bourání - rampa
VV 105,0 105,000
VV Součet 105,000

7 K 113107182
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

m2 334,000 59,00 19 706,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107182
VV dle výkr.situace bourání
VV 126,0+208,0 334,000
VV Součet 334,000

8 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 998,000 59,00 58 882,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107223
VV dle výkr.situace bourání
VV 552,0+446,0 998,000
VV Součet 998,000

9 K 963022819.1 Šetrné bourání kamenných schodišťových stupňů rovných na terénu m 156,600 110,00 17 226,00
VV dle výkr.situace bourání
VV 10,8*5 54,000
VV 5,0*9 45,000
VV 9,6*6 57,600
VV Součet 156,600

10 K 997221560.1
Vodorovná doprava šetrně vybouraných materiálu žulových schodů a betonové dlažby na skládku investora 
(předpoklad dle MO 3 km)

t 127,701 120,00 15 324,12

VV 446,0*0,247 110,162
VV 156,6*0,112 17,539
VV Součet 127,701

11 K 997221551.1
Vodorovná doprava suti, vybouraných hmot vč.podkladních vrstev vč.naložení se složením na skládce 
dodavatele 

t 1 037,883 40,00 41 515,32

12 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 263,483 550,00 144 915,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861
VV 1037,883-73,48-700,92 263,483
VV Součet 263,483

13 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 700,920 300,00 210 276,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873
VV podklad pod dlažbou a asfaltem
VV 261,8+439,12 700,920
VV Součet 700,920

14 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 73,480 350,00 25 718,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875
VV 73,48 73,480
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
MĚSTO JIHLAVA DIČ:

Uchazeč: IČ: 13642464
DIČ: CZ 13642464

Projektant: IČ:
CHYBÍK A KRISTOF DIČ:

Zpracovatel: IČ:
PROPOS LIBEREC S.R.O. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 545,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 99 545,80 21,00% 20 904,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 120 450,42

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.20 - ODSTRANĚNÍ OPĚRNÝCH ZDÍ, OPLOCENÍ

GEMO a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 99 545,80

9 - Bourací a demontážní práce 99 545,80

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.20 - ODSTRANĚNÍ OPĚRNÝCH ZDÍ, OPLOCENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 99 545,80

D 9 Bourací a demontážní práce 99 545,80
1 K 962020000.1

Bourání opěrné stěny - kamenné zídky při hlavním původním vstupu vč.zemních prací, základů, plotu a 
likvidace suti

m3 28,718 3 100,00 89 025,80

P
 Poznámka k položce:

Bližší popis viz výkres situace
VV 7,3*(0,86+0,8) 12,118
VV 10,0*(0,86+0,8) 16,600
VV Součet 28,718

2 K 962030000.1
Odstranění ocelové brány výšky 1,7 m nad hlavním schodištěm k dalšímu možnému využití dle pokynů 
investora (předpoklad uskladnění do 5 km)

m 10,000 450,00 4 500,00

3 K 962040000.1
Odstranění ocelové brány výšky 1,7 m u schodiště v parku k dalšímu možnému využití dle pokynů investora 
(předpoklad uskladnění do 5 km)

m 5,000 450,00 2 250,00

4 K 962050000.1 Demontáž ocelového zábradlí na opěrných zdech v ulici Jiráskova (výška 1 m) vč.likvidace (odvozu do šrotu) m 36,000 65,00 2 340,00

5 K 962060000.1 Demontáž dřevěného oplocení vč.likvidace m 22,000 65,00 1 430,00

SO 00.20 - ODSTRANĚNÍ OPĚRNÝCH ZDÍ, OPLOCENÍ

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
MĚSTO JIHLAVA DIČ:

Uchazeč: IČ: 13642464
DIČ: CZ 13642464

Projektant: IČ:
CHYBÍK A KRISTOF DIČ:

Zpracovatel: IČ:
PROPOS LIBEREC S.R.O. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 882 497,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 882 497,76 21,00% 395 324,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 277 822,29

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.25 - KÁCENÍ A OCHRANA STÁVAJÍCÍ ZELENĚ

GEMO a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 882 497,76

D - Ochrana stávajících stromů a odstranění pařezů 1 882 497,76

    D1 - Odstranění pařezů 49 350,00

    D2 - Pěstební opatření na dřevinách 86 254,00

    D3 - Opatření  ochrany dřevin 1 020 392,96

    D4 - Zálivka dřevin 346 864,80

    D5 - Vylepšení stanoviště 240 000,00

    D6 - Další činnosti 70 000,00

    D7 - Následná péče 69 636,00

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.25 - KÁCENÍ A OCHRANA STÁVAJÍCÍ ZELENĚ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 882 497,76

D D Ochrana stávajících stromů a odstranění pařezů 1 882 497,76

D D1 Odstranění pařezů 49 350,00

1 K 11225000.1
Odstranění pařezů po pokácenénem listnatém stromu průměru do 200 mm vč.likvidace a zásypu jámy 
dovezenou zeminou

kus 5,000 1 872,00 9 360,00

2 K 11225000.2
Odstranění pařezů po pokácenénem listnatém stromu průměru do 600 mm vč.likvidace a zásypu jámy 
dovezenou zeminou

kus 2,000 3 380,00 6 760,00

3 K 11225000.3
Odstranění pařezů po pokácenénem listnatém stromu průměru přes 600 mm vč.likvidace a zásypu jámy 
dovezenou zeminou

kus 3,000 4 480,00 13 440,00

4 K 11225000.4
Odstranění pařezů po pokácenénem listnatém stromu průměru přes 1000 mm vč.likvidace a zásypu jámy 
dovezenou zeminou

kus 1,000 9 650,00 9 650,00

5 K 11225000.5 Odstranění starých ponechaných pařezů průměru do 600 mm vč.likvidace a zásypu jámy dovezenou zeminou kus 3,000 3 380,00 10 140,00

D D2 Pěstební opatření na dřevinách 86 254,00
6 K 111251111 Drcení ořezaných větví strojně o průměru kmene do 100mm m3 5,000 500,00 2 500,00

7 K 183911121 Kontrola vazeb pomocí stromolezecké techniky do 3 stromů (strom 20) ks 1,000 4 030,00 4 030,00

8 K 184806152 Řez keřů netrnitých průklestem - směrem k překážce, D koruny přes 1,5 do 3 m (strom 22) ks 2,000 157,00 314,00

9 K 184852142 Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 240 do 270 m2 lezeckou technikou (strom 21) ks 1,000 2 430,00 2 430,00

10 K 184852442 Řez stromu redukční o ploše koruny přes 240 do 270 m2 lezeckou technikou (strom 21) ks 1,000 6 080,00 6 080,00

11 K 184852444 Řez stromu redukční obvodový o ploše koruny přes 300 do 330 m2 lezeckou technikou (strom 20) ks 1,000 7 740,00 7 740,00

12 K 184852444.1 Řez stromu redukční lokální o ploše koruny přes 300 do 330 m2 lezeckou technikou (strom 20) ks 1,000 8 500,00 8 500,00

13 K 84852244 Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 300 do 330 m2 lezeckou technikou (strom 20) ks 1,000 5 160,00 5 160,00

14 K R
vyvázání, v krajním případě lokální redukce spodních větví sromu o ploše koruny do 60 m2 (instalace i 
odinstalace vč. použitého materiálu) (strom 14)

ks 1,000 10 000,00 10 000,00

15 K R.1
vyvázání, v krajním případě lokální redukce spodních větví sromu o ploše koruny do 90 m2 (instalace i 
odinstalace vč. použitého materiálu) (strom 15, 18)

ks 2,000 15 000,00 30 000,00

16 K R.2 Odvoz a likvidace materiálu m3 5,000 1 900,00 9 500,00

D D3 Opatření  ochrany dřevin 1 020 392,96

17 K 183106614
Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hl přes 1000 do 1400 mm (vč. 
materiálu) (strom 18, 21)

m 19,000 494,00 9 386,00

SO 00.25 - KÁCENÍ A OCHRANA STÁVAJÍCÍ ZELENĚ

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 183117113
Rýhy pro protikořenové textilie zemina tř 1 až 4 hl přes 0,8 do 1,1 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 (strom 
18, 20)

m 19,000 1 340,00 25 460,00

19 K 184813212
dočasné ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v přes 1500 do 2000 mm 
(vč. materiálu) (strom 14, 15, 18, 20, 21, 22, 27)

m 120,000 288,00 34 560,00

20 K 184813262 Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu na svahu přes 1:5 do 1:2 v přes 1500 do 2000 mm m 120,000 90,70 10 884,00

21 K 184818231 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m (vč. materiálu) (strom 14, 15, 18) ks 3,000 656,00 1 968,00

22 K 184818235 Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m (vč. materiálu) (strom 21) ks 1,000 1 160,00 1 160,00

23 K 184818239
Ochrana kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při výšce bednění do 2 m (vč. materiálu) (strom 20, 
27)

kus 2,000 1 350,00 2 700,00

24 K 348171540 instalace pevného (nepřemístitelného) plného oplocení staveniště délky 120 m a výšky min 1,8 m vč. materiálu m 80,000 1 530,00 122 400,00

25 K 348171540.1
instalace pevného (nepřemístitelného) akusticky pohltivého oplocení oplocení staveniště délky 40 m a výšky 
min 1,8 m

m 40,000 5 220,00 208 800,00

26 K 966072824
Demontáž pevného (nepřemístitelného) plného oplocení staveniště délky 120 m a výšky min 1,8 m vč. 
materiálu

m 80,000 150,00 12 000,00

27 K 966072824.1
Demontáž pevného (nepřemístitelného) akusticky pohltivého oplocení oplocení staveniště délky 40 m a výšky 
min 1,8 m

m 40,000 200,00 8 000,00

28 K 998003111 Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu t 20,000 1 600,00 32 000,00

29 K R.10 Odvoz a likvidace materiálu kpl. 1,000 50 000,00 50 000,00

30 K R.3
instalace pevného plného oplocení staveniště výšky min 4 m (čtyři vrtané patky průměru 300 mm / do děr 
zabetonované 2x HEB 100 a 2x UPE 100 nosníky 5 metrů dlouhé (4 m nad / 1 m pod zemí) / do nosníků mezi 
ně zasunout hranoly 80x160x3000 mm) (strom 27)

m 12,000 6 833,33 81 999,96

31 K R.4 materiál pro oplocení staveniště výšky 4 m (strom 27) kpl 1,000 117 600,00 117 600,00

32 K R.5 zřízení a demontáž dočasné pojezdové plochy (vč. materiálu) (strom 14, 15, 18, 20, 21, 22) m2 200,000 1 500,00 300 000,00

33 K R.6 Demontáž pevného plného oplocení staveniště výšky min 4 m (strom 27) m 12,000 50,00 600,00

34 K R.7 Demontáž ochrany kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m ks 3,000 110,00 330,00

35 K R.8 Demontáž ochrany kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m ks 1,000 165,00 165,00

36 K R.9 Demontáž ochrany kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při výšce bednění do 2 m kus 2,000 190,00 380,00

D D4 Zálivka dřevin 346 864,80
37 K 185804312 Zalití rostlin vodou (10l/m2 prokořenitelného prostoru) - 8 x ročně, m3 89,200 344,00 30 684,80

38 K 185804319
Zalití do závlahových sond (2 x týdně po dobu otevřené stavební jámy - celkem 50 x 0,08m3 x 20 ks) (strom 
14, 18, 20, 22, 27)

m3 80,000 2 190,00 175 200,00

39 K 88410 Voda na zálivku m3 169,200 150,00 25 380,00

P
 Poznámka k položce:

Dovoz do 10 km

40 K R.11
Zřízení sond pro hloubkovou zálivku dřevin (vrty o hloubce 2 m a prům. 0,3 ohraničené geotextilií a vyplněné 
štěrkem frakce 30-100 mm) (strom 14, 18, 20, 22, 27)

kus 20,000 5 500,00 110 000,00

41 K R.12
Instalace zavlažovacích lemů či velkoobjemových vaků či vytvoření závlahových mís (vč. materiálu) (strom 12, 
13, 14, 15, 18, 20, 21, 27)

kus 8,000 700,00 5 600,00

D D5 Vylepšení stanoviště 240 000,00

42 K R.13

Regenerace kořenové zóny vysokotlakou půdní injektáží vč. materiálu: tlak minimálně 6 bar, injektována směs 
hydrogelu, mykorhizního přípravku, aktivního humusu a perlitu. Hloubka vpichů minimálně 60 cm s tím, že 
provzdušnění a obohacení bude aplikováno ve dvou hladinách 60 a 30 cm pod zemí (strom 14, 15, 18, 20, 21, 
27)

1 vpich 160,000 1 500,00 240 000,00

D D6 Další činnosti 70 000,00
43 K R.14 Výroba a instalace informačních cedulí o ochraně dřevin ks 10,000 2 500,00 25 000,00

44 K R.15 Činnost dozoru arboristy hodin 50,000 900,00 45 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D7 Následná péče 69 636,00

45 K 184852444.2 Řez stromu redukční lokální o ploše koruny přes 300 do 330 m2 lezeckou technikou ve 3. roce (strom 20) ks 1,000 10 240,00 10 240,00

46 K 185804312.1
Zalití rostlin vodou (10l/m2 prokořenitelného prostoru) - 5 x ročně v 1. roce, 3 x ročně ve 2. roce, 2 x ročně ve 
3. roce 

m3 55,750 350,00 19 512,50

47 K 185804312.2 Zalití rostlin vodou (10l/m2 prokořenitelného prostoru) - 3 x ročně ve 2. roce m3 33,450 290,00 9 700,50

48 K 185804312.3 Zalití rostlin vodou (10l/m2 prokořenitelného prostoru) - 2 x ročně ve 3. roce m3 22,300 260,00 5 798,00

49 K 84852244.1 Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 300 do 330 m2 lezeckou technikou ve 3. roce (strom 20) ks 1,000 7 660,00 7 660,00

50 K 88410 Voda na zálivku m3 111,500 150,00 16 725,00

P
 Poznámka k položce:

včetně dovozu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
MĚSTO JIHLAVA DIČ:

Uchazeč: IČ: 13642464
DIČ: CZ 13642464

Projektant: IČ:
CHYBÍK A KRISTOF DIČ:

Zpracovatel: IČ:
PROPOS LIBEREC S.R.O. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 606 375,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 606 375,00 21,00% 127 338,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 733 713,75

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.30 - ZAJIŠTĚNÍ (ZRUŠENÍ) TROLEJOVÉHO VEDENÍ

GEMO a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 606 375,00

995 - Trolejové vedení pro demolice 606 375,00

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.30 - ZAJIŠTĚNÍ (ZRUŠENÍ) TROLEJOVÉHO VEDENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 606 375,00

D 995 Trolejové vedení pro demolice 606 375,00
1 K 2200010000.1 Montáž a dodávka trakčního mobilního provizorního stožáru 22 kN/8,5 m vč.vztyčení, dopravy a demontáže kus 2,000 165 840,00 331 680,00

2 K 2200020000.1 Montáž a dodávka lana nerez 25 mm2 m 105,000 260,00 27 300,00

3 K 2200030000.1 Montáž a dodávka lana nerez 35 mm2 m 195,000 305,00 59 475,00

4 K 2200040000.1 Montáž a dodávka závěsu na zeď kus 6,000 2 360,00 14 160,00

5 K 2200050000.1 Montáž a dodávka závěsu na stožár a troleje kus 20,000 2 630,00 52 600,00

6 K 2200060000.1 Osazení a dodávka rozvaděče s návěstidlem + kabeláže pro el výhybku kus 1,000 83 000,00 83 000,00

7 K 2200070000.1 Demontáž stávajícího trakčního vedení m 64,000 190,00 12 160,00

8 K 2200080000.1
Doplňkové práce a náklady spojené s výlukou, vypínáním trolejí, zazkratováním, doregulováním, provizorním 
kotvením, likvidací / manipulací s materiálem, ostatní pomocné práce

kpl 1,000 26 000,00 26 000,00

SO 00.30 - ZAJIŠTĚNÍ (ZRUŠENÍ) TROLEJOVÉHO VEDENÍ

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
MĚSTO JIHLAVA DIČ:

Uchazeč: IČ: 13642464
DIČ: CZ 13642464

Projektant: IČ:
CHYBÍK A KRISTOF DIČ:

Zpracovatel: IČ:
PROPOS LIBEREC S.R.O. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 34 500,00 21,00% 7 245,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 745,00

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.35 - ODPOJENÍ PŘÍPOJEK KANALIZACE

GEMO a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 34 500,00

721 - Venkovní kanalizace 34 500,00

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.35 - ODPOJENÍ PŘÍPOJEK KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 500,00

D 721 Venkovní kanalizace 34 500,00
1 K 721110000.1

Odpojení kanalizace vč.zemních prací v ulici Jiráskova DN 200, zaslepení potrubí a zajištění všech potřebných 
souvisejících činností (bližší popis pozn.č.1 výkr.C3 situace bourání)

kpl 1,000 34 500,00 34 500,00

SO 00.35 - ODPOJENÍ PŘÍPOJEK KANALIZACE

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
MĚSTO JIHLAVA DIČ:

Uchazeč: IČ: 13642464
DIČ: CZ 13642464

Projektant: IČ:
CHYBÍK A KRISTOF DIČ:

Zpracovatel: IČ:
PROPOS LIBEREC S.R.O. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 92 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 92 000,00 21,00% 19 320,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 111 320,00

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.40 - ODPOJENÍ PŘÍPOJEK VODY

GEMO a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 92 000,00

722 - Venkovní vodovod 92 000,00

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.40 - ODPOJENÍ PŘÍPOJEK VODY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 92 000,00

D 722 Venkovní vodovod 92 000,00
1 K 722110000.1

Odpojení vodovodních přípojek uzavřením šoupěte vč.zajištění všech potřebných souvisejících činností (bližší 
popis pozn.č.2 výkr.C3 .situace bourání) - v ulici Jiráskova a ze strany parku

kpl 2,000 46 000,00 92 000,00

SO 00.40 - ODPOJENÍ PŘÍPOJEK VODY

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
MĚSTO JIHLAVA DIČ:

Uchazeč: IČ: 13642464
DIČ: CZ 13642464

Projektant: IČ:
CHYBÍK A KRISTOF DIČ:

Zpracovatel: IČ:
PROPOS LIBEREC S.R.O. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 58 000,00 21,00% 12 180,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 180,00

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.45 - ODPOJENÍ PŘÍPOJEK PLYNU

GEMO a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 58 000,00

723 - Venkovní plynovod 58 000,00

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.45 - ODPOJENÍ PŘÍPOJEK PLYNU
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 58 000,00

D 723 Venkovní plynovod 58 000,00

1 K 723100000.1
Odstranění nadzemního vedení plynovodu v ul.Tolstého vč.zaslepení, zemních prací, zpětného položení 
nášlapné vrstvy, ekologické likvidace a zajištění všech potřebných souvisejících činností (bližší popis pozn.č.3 
výkr.C3 situace bourání)

kpl 1,000 58 000,00 58 000,00

SO 00.45 - ODPOJENÍ PŘÍPOJEK PLYNU

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
MĚSTO JIHLAVA DIČ:

Uchazeč: IČ: 13642464
DIČ: CZ 13642464

Projektant: IČ:
CHYBÍK A KRISTOF DIČ:

Zpracovatel: IČ:
PROPOS LIBEREC S.R.O. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 60 000,00 21,00% 12 600,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 600,00

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.50 - ODPOJENÍ PŘÍPOJEK ELEKTRO NN VČ.PŘELOŽKY

GEMO a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 60 000,00

742 - Venkovní rozvody NN 60 000,00

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.50 - ODPOJENÍ PŘÍPOJEK ELEKTRO NN VČ.PŘELOŽKY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 60 000,00

D 742 Venkovní rozvody NN 60 000,00
1 K 742500000.1

Zrušení připojeného místa NN EG.D v ulici Jiráskova vč.zaslepení a zajištění všech potřebných souvisejících 
činností (bližší popis pozn.č.6 výkr.C3 situace bourání)

kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

2 K 742500000.2 Odpojení rozvodné skříně u stávající chladící věže (po kontrole a zaměření) kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

SO 00.50 - ODPOJENÍ PŘÍPOJEK ELEKTRO NN VČ.PŘELOŽKY

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
MĚSTO JIHLAVA DIČ:

Uchazeč: IČ: 13642464
DIČ: CZ 13642464

Projektant: IČ:
CHYBÍK A KRISTOF DIČ:

Zpracovatel: IČ:
PROPOS LIBEREC S.R.O. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 25 000,00 21,00% 5 250,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 250,00

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.51 - ODPOJENÍ PŘÍPOJEK ELEKTRO NN MEZI BOURANÝM OBJEKTEM A OBJEKTEM 4

GEMO a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 25 000,00

742 - Venkovní rozvody NN 25 000,00

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.51 - ODPOJENÍ PŘÍPOJEK ELEKTRO NN MEZI BOURANÝM OBJEKTEM A OBJEKTEM 4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 000,00

D 742 Venkovní rozvody NN 25 000,00
1 K 742400000.1 Odborné odpojení - přerušení silnoproudých propojů (bližší popis pozn.č.7 výkr.C3 situace bourání) kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

SO 00.51 - ODPOJENÍ PŘÍPOJEK ELEKTRO NN MEZI BOURANÝM OBJEKTEM A OBJEKTEM 4

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
MĚSTO JIHLAVA DIČ:

Uchazeč: IČ: 13642464
DIČ: CZ 13642464

Projektant: IČ:
CHYBÍK A KRISTOF DIČ:

Zpracovatel: IČ:
PROPOS LIBEREC S.R.O. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 220 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 220 000,00 21,00% 46 200,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 266 200,00

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.55 - ODPOJENÍ VENKOVNÍCH ROZVODŮ SLABOPROUDU

GEMO a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 220 000,00

742 - Venkovní rozvody slaboproudu 220 000,00

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.55 - ODPOJENÍ VENKOVNÍCH ROZVODŮ SLABOPROUDU
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 220 000,00

D 742 Venkovní rozvody slaboproudu 220 000,00
1 K 742210000.1

Odpojení, zaslepení, zajištění rozvodů slaboproudu (evidováno 5 míst) a zajištění všech potřebných 
souvisejících činností (bližší popis pozn.č.8 výkr.C3 situace bourání)

kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

2 K 742210000.2 Přemístění stávajícího anténního systému na jiný objekt dle pokynu zadavatele kpl 1,000 120 000,00 120 000,00

SO 00.55 - ODPOJENÍ VENKOVNÍCH ROZVODŮ SLABOPROUDU

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
MĚSTO JIHLAVA DIČ:

Uchazeč: IČ: 13642464
DIČ: CZ 13642464

Projektant: IČ:
CHYBÍK A KRISTOF DIČ:

Zpracovatel: IČ:
PROPOS LIBEREC S.R.O. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 70 000,00 21,00% 14 700,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 700,00

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.56 - ODPOJENÍ OPTICKÉ PŘÍPOJKY SEK CETIN

GEMO a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 70 000,00

742 - Název 70 000,00

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.56 - ODPOJENÍ OPTICKÉ PŘÍPOJKY SEK CETIN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 70 000,00

D 742 Název 70 000,00
1 K 742220000.1

Odborné odpojení opotické přípojky SEK CETIN vč.zemnních prací, zaslepení a zajištění všech potřebných 
souvisejících činností (bližší popis pozn.č.4 výkr.C3 situace bourání)

kpl 1,000 70 000,00 70 000,00

SO 00.56 - ODPOJENÍ OPTICKÉ PŘÍPOJKY SEK CETIN

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
MĚSTO JIHLAVA DIČ:

Uchazeč: IČ: 13642464
DIČ: CZ 13642464

Projektant: IČ:
CHYBÍK A KRISTOF DIČ:

Zpracovatel: IČ:
PROPOS LIBEREC S.R.O. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 000,00 21,00% 18 900,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 108 900,00

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.57 - ODPOJENÍ METALICKÉ PŘÍPOJKY SEK CETIN

GEMO a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 90 000,00

742 - Název 90 000,00

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.57 - ODPOJENÍ METALICKÉ PŘÍPOJKY SEK CETIN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 000,00

D 742 Název 90 000,00
1 K 742310000.1

Odborné odpojení metalické přípojky SEK CETIN vč.3x zaslepení a zajištění všech potřebných souvisejících 
činností (bližší popis pozn.č.5 výkr.C3 situace bourání)

kpl 1,000 90 000,00 90 000,00

SO 00.57 - ODPOJENÍ METALICKÉ PŘÍPOJKY SEK CETIN

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
MĚSTO JIHLAVA DIČ:

Uchazeč: IČ: 13642464
DIČ: CZ 13642464

Projektant: IČ:
CHYBÍK A KRISTOF DIČ:

Zpracovatel: IČ:
PROPOS LIBEREC S.R.O. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 85 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 85 000,00 21,00% 17 850,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 102 850,00

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.60 - ODPOJENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

GEMO a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 85 000,00

741 - Venkovní osvětlení 85 000,00

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

SO 00.60 - ODPOJENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 85 000,00

D 741 Venkovní osvětlení 85 000,00
1 K 741370000.1 Odpojení a zajištění rozvodů VO v ulici Jiráskova (bližší popis pozn.č.10 výkr.C3 situace bourání) kpl 1,000 70 000,00 70 000,00

2 K 741370000.2 Kontrola napojení (průzkum) v ulici Jiráskova kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

SO 00.60 - ODPOJENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
MĚSTO JIHLAVA DIČ:

Uchazeč: IČ: 13642464
DIČ: CZ 13642464

Projektant: IČ:
CHYBÍK A KRISTOF DIČ:

Zpracovatel: IČ:
PROPOS LIBEREC S.R.O. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 330 050,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 330 050,00 21,00% 3 219 310,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 549 360,50

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY DEMOLIC

GEMO a.s.

Kompletní agendu ohledně zajištění dočasné skládky zeminy (např.Územní rozhodnutí, dočasné vynětí  ze ZPF, vyjádření orgánů, projekt) 
zajišťuje zadavatel. Zadavatel zajišťuje i vlastní provoz s ukládáním - rovnáním zeminy do příslušných figur.

Strana 1 z 5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 330 050,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady pro SO 00 15 330 050,00

    VRN 1 - Hlavní část - stavba 10 205 000,00

    VRN 2 - Dočasná skládka zeminy - Pístov u Jihlavy 5 125 050,00

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY DEMOLIC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: MĚSTO JIHLAVA Projektant: CHYBÍK A KRISTOF

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 
S.R.O.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 330 050,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady pro SO 00 15 330 050,00

D VRN 1 Hlavní část - stavba 10 205 000,00
1 K 010001000.1 DIO + DIR náklady vč.projektu a projednání kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

2 K 010002000.1
Zařízení staveniště vč.všech oplocení, zajištění prostor pro investora, TDI, správce stavby a jednací prostor - 
bližší popis zařízení staveniště viz dokumentace ZOV

kpl 1,000 530 000,00 530 000,00

3 K 010002000.12 Zřízení odběrného místa s využitím stávající TS po dohodě s distributorem (bližší popis viz STZ kapitola B.5. kpl 1,000 300 000,00 300 000,00

4 K 010002000.2
Doplňkové zařízení staveniště - buňkoviště mimo staveniště na pozemcích pč.3007/11 a 3007/12 v k.ú. 
Jihlava vč. napojení na IS (bližší popis viz zpráva část BSTZ kapitola B8)

kpl 1,000 2 960 000,00 2 960 000,00

5 K 010003000.1
Akustická stěna oboustranně i jednostranně opláštěná deskami OSB tl.22 mm, ocelová nosná konstrukce, 
délka 42 m, výška 5 m, celkový obklad 340 m2, ŽB patky pod sloupky - 46 ks, celkový objem cca 38 m3 
(vč.dodavatelem zpracovaného projektu)

kpl 1,000 1 615 000,00 1 615 000,00

VV ŽB patky
VV 0,8*0,8*0,9*30+1,2*1,2*0,9*16=38,016 m3
VV kpl
VV 1 1,000
VV  0,000
VV Součet 1,000

6 K 010004000.1
Fotodokumentace demolovaných objektů před zahájením vlastních prací dle požadavků orgánů památkové 
péče

kpl 1,000 70 000,00 70 000,00

7 K 010005000.1
Pasportizace zájmových objektů dodavatele (zejm.fasády k nové hale, místnosti přiléhající k uličním fasádám 
vč.ul.Tyršova)

kpl 1,000 400 000,00 400 000,00

P

 Poznámka k položce:
 

Pasport okolních objektů (Objekt II, Objekt IV, Akademie, Vysoká škola Polytechnická Jihlava, objekty v ulici Tyršova (1564/10, 1563/8, 
 1562/6, 1561/4, 1565/12) 

 
 Pasportizace komunikací před stadionem v ulice Jiráskova včetně křižovatek Jiráskova/Tolstého a Tolstého/Tyršova

 
 Pasport bude zpracován formou dokumentace textové, fotografické, popř.video

 
 
 
 
 

8 K 010005000.2 Pasportizace vzrostlé zeleně v okolí stavby kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY DEMOLIC

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ_ R38

SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - 1.FÁZE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 

Pasport okolních objektů (Objekt II, Objekt IV, Akademie, Vysoká škola Polytechnická Jihlava, objekty v ulici Tyršova (1564/10, 1563/8, 
 1562/6, 1561/4, 1565/12) 

 
 Pasportizace komunikací před stadionem v ulice Jiráskova včetně křižovatek Jiráskova/Tolstého a Tolstého/Tyršova

 
 Pasport bude zpracován formou dokumentace textové, fotografické, popř.video

 
 
 
 
 

9 K 010005000.3
Pasportizace stávajících komunikací a křižovatek kolem objektu vč.odjezdové vzdálenosti 5 km zvolené trasy 
na skládku suti a investorem stanovené trasy (cca 10 km) na dočasnou skládku zeminy Pístov 

kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

P

 Poznámka k položce:
 

Pasport okolních objektů (Objekt II, Objekt IV, Akademie, Vysoká škola Polytechnická Jihlava, objekty v ulici Tyršova (1564/10, 1563/8, 
 1562/6, 1561/4, 1565/12) 

 
 Pasportizace komunikací před stadionem v ulice Jiráskova včetně křižovatek Jiráskova/Tolstého a Tolstého/Tyršova

 
 Pasport bude zpracován formou dokumentace textové, fotografické, popř.video

 
 
 
 
 

10 K 010005001.1 Zoologický průzkum v hlavním demolovaném objektu kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

P

 Poznámka k položce:
 
 
 
 
 
 
 

11 K 010005002.1 Inženýrskogeologický průzkum pro zjištění kontaminace zeminy před zahájením výkopových prací (4 sondy) kpl 1,000 130 000,00 130 000,00

P

 Poznámka k položce:
 
 
 
 
 
 
 

12 K 010006000.1 Časosběrné video probíhající demolice kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

13 K 010007000.1
Zajištění všech potřebných měření, zkoušek, popř.jiných povinností stanovených ve vyjádření DOSS 
stavebního řízení

kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

14 K 010008000.1 Průběžný úklid a čištění veřejných komunikací v rozsahu 500 m2 určovaný na pokyn zadavatele kus 50,000 35 000,00 1 750 000,00

VV hlavní předpoklad čištění vozovky v přilehlých ulicích cca 500 m2 kromě vlastní instalace mycího centra při výjezdu ze stavby

VV 165,0*3,0 495,000
VV -495 -495,000
VV uvažovaný počet pokynů zadavatele
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

15 K 010009000.1 Zřízení mycího centra vozidel při výjezdu ze staveniště vč. demontáže po ukončení kpl 1,000 500 000,00 500 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 010010000.1
Náklady spojené se zábory veřejných ploch (mimo staveniště) - zejm.chodníky a komunikace vč.případného 
oplocení, ohrazení (jedná se o zábor mimo uvedený na výkr.v situaci C4) 

den 50,000 4 000,00 200 000,00

VV uvažovaný předpoklad jednoho záboru čini 50 m2/1den = 1 jednotka
VV předpokládaný celkový počet dočasných záborů činí 5 záborů x 10 dnů 
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

17 K 010011000.1 Vytyčení podzemních i nadzemních IS vč. zadokumentování do SD kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

18 K 010012000.1 Ochrana odkrytých vedení IS kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

19 K 010013000.1
Vyznačení ochraných pásem a obcházkových tras pěších komunikací vč.bezpečnostních a informačních 
značení

kpl 1,000 60 000,00 60 000,00

20 K 010021000.1
Kompletační činnost dodavatele pro SO 00 - 1.fáze (veškeré nezbytné činnosti vyplývající ze souboru 
povinností GD např.koordinační a smluvní práce, vypracování technologického plánu demolice, zajištění 
statika po dobu demolic, zajištění bezpečnosti a pod.)

kpl 1,000 900 000,00 900 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Cenu za kompletaci si určí uchazeč např. % dle svých kalkulací z celkových nákladů a vypočtenou cenu

 uvede do položky 

21 K 010021002.1
ZRUŠENÁ POLOŽKA_Zajištění součinnosti a spolupráce s pracovníky archeologického dohledu při fázi 
realizace objeku SO 00

hod 0,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 
 

D VRN 2 Dočasná skládka zeminy - Pístov u Jihlavy 5 125 050,00
22 K 1102030.1 Geodetické vytýčení oplocení (670 m) a plochy pro čištění vozidel m 1,000 40 000,00 40 000,00

23 K 1102030.12 Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) skládek zeminy a ornice po ukončení zemních prací hlavní stavby kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

VV celkový předpokládaný objem 50 000 m3 zeminy a 6 300 m3 ornice
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K 1102030.2 Zřízení sjezdu z prefa panelů - z příjezdové panelové komunikace do prostoru skládky m2 1 000,000 1 200,00 1 200 000,00

P
 Poznámka k položce:

Vlastní panel je majetkem dodavatele. Po ukončení stavby bude dohodnutý případný pronájem.
VV výchozí předpoklad ze schematu vč.podsypu ze štěrkopísku
VV 40,0*25,0 1 000,000
VV Součet 1 000,000

25 K 1102030.3 Areálová panelová komunikace pro navážení zeminy m2 1 485,000 900,00 1 336 500,00

P
 Poznámka k položce:

Vlastní panel je majetkem dodavatele. Po ukončení stavby bude dohodnutý případný pronájem.
VV výchozí předpoklad ze schematu vč.podsypu ze štěrkopísku
VV (125,0+170,0+80,0+120,0)*3,0 1 485,000
VV Součet 1 485,000

26 K 1102035.1 Demontáž a odvoz panelových ploch po ukončení dočasné skládky m2 2 485,000 350,00 869 750,00

P
 Poznámka k položce:

Vlastní panel je majetkem dodavatele. Po ukončení stavby bude dohodnutý případný pronájem.

27 K 1102030.4 Zřízení provizorního oplocení výšky min.150 cm, vč.uzamykatelné vjezdové brány řetězem m 670,000 880,00 589 600,00

P
 Poznámka k položce:

Vlastní plot je majetkem dodavatele. Po ukončení stavby bude dohodnutý případný pronájem.
VV 670,0 670,000

28 K 1102030.5 Demontáž a odvoz provizorního oplocení dočasné skládky m 670,000 60,00 40 200,00

P
 Poznámka k položce:

Vlastní plot je majetkem dodavatele. Po ukončení stavby bude dohodnutý případný pronájem.
VV 670,0 670,000

29 K 1102040.1 Sejmutí ornice v tl.30 cm s přemístěním na hromady do příslušných figur - zemníků m3 5 100,000 190,00 969 000,00
VV 17000,0*0,3 5 100,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


