

SMLOUVA O DODÁVCE

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy Dodavatele: 1620823

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 481 72 898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Jan Vlček – vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje

2/ Dodavatel: **AQUA PROCON s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

jejímž jménem jedná: Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti

IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-8607360287/0100
telefon: 541 426 011
fax: xxx
e-mail: info@aquaprocon.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem Dodavatele jednat a podepisovat:

Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem Dodavatele jednat a podepisovat:

Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

Ing. Radovan Haloun, CSc., obchodní ředitel divize Praha

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek Dodavatele řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí dodávku generelů kanalizací obce Předměřice nad Labem, obce Černilov a města Třebechovice pod Orebem, která je specifikovaná touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele provedenou dodávku generelů kanalizací bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za ni Dodavateli sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako „dodávka“ nebo „dodávka generelů“ případně „dodávka generelů kanalizací“).

2/ Obsahem dodávky se pro účely této smlouvy rozumí dodávka generelu kanalizace obce Černilov, obce Předměřice nad Labem a města Třebechovice pod Orebem. Podrobná specifikace a obsah dodávky je uvedena v zadávací dokumentaci resp. v investičním záměru.

- 2.1. Generel kanalizace obce Černilov
- 2.2. Generel kanalizace obce Předměřice nad Labem
- 2.3. Generel kanalizace města Třebechovice pod Orebem

Na akci: „Generel kanalizace obce Černilov“, „Generel kanalizace obce Předměřice nad Labem“ a „Generel kanalizace města Třebechovice pod Orebem“.

3/ Dodávka generelů kanalizací je blíže specifikována takto:

Předmětem dodávky je zhotovení tří generelů kanalizací. První generel bude vytvořen pro obec Černilov, druhý generel bude zpracován pro kanalizaci v Předměřicích nad Labem a třetí generel bude pro Třebechovice pod Orebem. Odpadní vody z Černilova jsou čištěny na ČOV v obci. Odpadní vody z Předměřic nad Labem a Třebechovic pod Orebem jsou dopravovány výtlačným řady do kanalizace Hradec Králové zakončené čistírnou odpadních vod v Třebši. V Černilově bydlí 2400 obyvatel, v Předměřicích n. L. je 1800 obyvatel a v Třebechovicích žije 5700 obyvatel.

Generel kanalizace je ucelený koncepční dokument, který popisuje stávající stav kanalizace na území města a navrhuje základní směr rozvoje systému odkanalizování s ohledem na potřeby rozvoje města, ochrany nemovitostí před zatápním vodou z kanalizace a eliminaci srážkových vod, aby nedocházelo k přetěžování kanalizačního systému a čistírny odpadních vod. Základním prvkem generelu je matematický model, který umožňuje simulovat proudění odpadních vod v kanalizačním systému podle intenzity srážek, které spadnou na území odvodňované kanalizací. Výsledky matematického modelu se využijí pro návrh opatření, která zajistí dostatečnou kapacitu systému a zmírní negativní dopady způsobené přetížením kanalizace. Matematický model umožňuje zpracování několika variant řešení, z nichž je vybrána varianta ekonomicky nejvýhodnější. Tímto způsobem lze dosáhnout významné úspory finančních prostředků na obnovu a rozvoj kanalizační sítě.

Součástí zakázky bude shromáždění dostupných podkladů o stávajícím stavu sítě a zpracování dat z měrné kampaně, která byla provedena zadavatelem ve spolupráci s provozovatelem. Na základě těchto údajů a dat bude sestaven matematický model stokové sítě, který bude kalibrován a verifikován. Na matematickém modelu budou provedeny simulace průtoků v kanalizačním systému podle intenzit dešťů. Z vyhodnocení simulací bude zřejmé, které úseky kanalizace jsou v současné době přetížené a kde je třeba provést nápravná opatření. Stejným způsobem bude posouzeno řešení výhledového stavu pro napojení rozvojových lokalit. Součástí generelu bude návrh nápravných opatření. Na závěr generelu bude provedeno ekonomické zhodnocení navržených technických opatření s ohledem na stávající a výhledovou kapacitu stokové sítě.

„Generel kanalizace obce Černilov“

„Generel kanalizace obce Předměřice nad Labem“

„Generel kanalizace města Třebechovice pod Orebem“

4/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

- Přípravné práce a obstarání podkladů pro dodávku generelů kanalizací,
- Výrobní výbory za účasti objednatele a provozovatele, jejichž požadavky budou zohledněny při dodávce generelů kanalizací,
- Zpracovatel generelů kanalizací změří v terénu základní parametry odlehčovacích komor, které jsou nezbytné pro řádný návrh odlehčovacích komor v modelu a pro posouzení odlehčovacích komor v souladu s platným zněním vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ČSN 75 6262 Odlehčovací komory,
- Výstupy posouzení budou mít následující podobu:
 - v tištěné verzi (textová, tabulková a grafická část) – přehledně členěné zprávy s odkazy na původ a způsob zpracování dat, použité metody, grafická doplnění, věcný obsah dle předešlých definic, zpracování v MS Office. Tištěné výstupy budou vyhotoveny ve 2 paré,
 - v digitální formě – základní zpracovaná data z projektu, současně bude zadavateli předána i digitální část matematického modelu, tj. vstupní a výstupní data matematických simulací. Data budou předána ve formátu MIKE URBAN (vstupní data) a MIKE VIEW (výstupní data) a MIKE URBAN+ tj. funkční model včetně návrhových dešťů. V digitální formě (Word, Excel, DWG, PDF) budou předány i dokumenty předané v textové formě.

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Dodavatel se zavazuje realizovat dodávku generelů kanalizací v následujících termínech:

A) Termín zahájení dodávky generelů kanalizací : 12.6.2023
nejdříve však v den, který následuje po dni, kdy byla smlouva zveřejněna v registru smluv

B) Termín dokončení dodávky generelů kanalizací a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků:

Pasportizace – kanalizace Předměřice n. L. / Černilov a Třebechovice pod Orebem	Červen - srpen – 2023
Stavba matematického modelu vč. zpracování dat z měrné kampaně – kanalizace Předměřice n. L. / Černilov a Třebechovice pod Orebem	září – říjen 2023
Kanalizace Předměřice n. L. / Černilov a Třebechovice pod Orebem - posouzení stávajícího stavu, řešení výhledového stavu, vyhodnocení a návrh opatření	říjen – listopad 2023
Kanalizace Předměřice n. L. / Černilov a Třebechovice pod Orebem.– předání generelu kanalizace k připomínkám	17.11.2023
Kanalizace Předměřice n. L. / Černilov a Třebechovice pod Orebem – závěrečné projednání generelu vč. připomínek objednatele	27.11.2023
Kanalizace Předměřice n. L. / Černilov a Třebechovice pod Orebem – konečné předání generelu kanalizace se zpracovanými připomínkami – bez vad a nedodělků	8.12.2023

Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání dodávky generelů kanalizací a dokumentace specifikované v článku II odst. 4 smlouvy v tištěné a digitálně formě Objednateli.

IV. CENA DODÁVKY

1/ Cena dodávky v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů Dodavatele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu provádění dodávky.

	Cena dodávky v Kč (bez DPH)
2.1. Generel kanalizace obce Černilov	451 000,-
2.2. Generel kanalizace obce Předměřice nad Labem	387 000,-
2.3. Generel kanalizace města Třebechovice pod Orebem	657 000,-
Cena dodávky bez DPH celkem	1 495 000,-
DHP ve výši 21%	313 950,-
Cena dodávky včetně DPH celkem	1 808 950,-

2/ Cena dodávky generelů kanalizací zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením dodávky v rozsahu dle čl. II. této smlouvy.

3/ Cena dodávky je doložena Kalkulací smluvní ceny, která je Přílohou č. 1 této smlouvy.

4/ Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH,
- b) pokud Objednatel podstatně omezí nebo rozšíří rozsah dodávky,
- c) pokud se při vypracování dodávky vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ Objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění dodávky. Výše uvedená částka za dodávku generelů kanalizací bude objednatelem proplacena Dodavateli po protokolární předání dodávky na základě faktury, jejíž součástí je oboustranně potvrzený předávací protokol. Takto doložená faktura je splatná do 30 dnů po obdržení.

2/ Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu Dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy.

VI. PODKLADY PRO PLNĚNÍ DODÁVKY

1/ Dodavatel vyhotoví generely kanalizace na základě následujících podkladů:

Poskytne objednatel:

- Zadávací dokumentace
- Technické standardy veřejné kanalizace společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. – jsou k dispozici na webu společnosti www.vakhk.cz
- Situace kanalizační sítě a informace v GIS pro všechny dotčené lokality v digitální formě (formát DGN)
- Kanalizační řád stokové sítě Předměřice nad Labem, Černilov a Třebechovice pod Orebem (sken)
- Výkresy odlehčovacích komor, které má v současné době k dispozici

„Generel kanalizace obce Černilov“

„Generel kanalizace obce Předměřice nad Labem“

„Generel kanalizace města Třebechovice pod Orebem“

- Provozní informace o kanalizační síti od provozovatele – Královéhradecké provozní, a.s.
- Údaje ze zákaznického informačního systému provozovatele o spotřebě vody (v rozsahu, který lze předat, aniž bychom porušili pravidla GDPR)
- Monitoring 2023 - data o hladinách, průtocích a srážkách v lokalitě z monitoringu
- Projekční záměry VAK HK, a.s. v dané lokalitě
- Metodická příručka posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí, Květen 2009, Asociace čistírenských expertů České republiky, Odborná skupina Odvodňování urbanizovaných území

Zajistí dodavatel:

- Mapové podklady pro zájmové území (katastrální mapy, všeobecné mapy města)
- Demografické údaje
- Data o rozvojových plochách a územním plánu (viz. weby obcí a Magistrátu města Hradec Králové)
- Údaje o srážkách z lokálních srážkoměrů (např. ČHMÚ)
- a další, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla

2/ Dodavatel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady dodávky generelů kanalizací převzatými od objednatele. Dodavatel prohlašuje, že předané závazné podklady dodávky jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení dodávky v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této smlouvě.

3/ V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu smlouvy je povinností Dodavatele prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů po jejich převzetí.

VII. PROVÁDĚNÍ DODÁVKY

1/ Dodávka generelů kanalizací bude provedena v souladu se Zadávací dokumentací, touto smlouvou o dodávce a podklady pro plnění dodávky uvedenými v článku VI.

2/ Kontaktní osobou za provozovatele - Královéhradeckou provozní, a.s. bude Ing. Adam Reil – specialista monitoringu, tel. 601 375 721, e-mail: adam.reil@khp.cz

VIII. KONTROLA PRŮBĚHU PLNĚNÍ

1/ Dodavatel se bude řídit pokyny a požadavky zástupce objednatele a konzultovat s ním dodávku generelů kanalizací v průběhu provádění na pravidelných výrobních výborech.

2/ Pro účely kontroly průběhu plnění dodávky organizuje Dodavatel výrobní výbory v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně v průběhu realizace dodávky. Dodavatel je povinen oznámit konání výrobního výboru písemně a nejméně tři dny před jeho konáním.

3/ Výrobních výborů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a zástupci Dodavatele. Každá ze stran má právo si přizvat na výrobní výbor i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou, např. ze strany objednatele to bude zpravidla Provozovatel vodárenské infrastruktury.

4/ Vedením výborů je pověřen Dodavatel. Výstupem z výrobního výboru je zápis z jednání, ze kterého bude patrný postup prací, kontrola časového a věcného plnění, připomínky a podněty a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Zástupce dodavatele pořizuje zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným buď po skončení výrobního výboru, nebo nejpozději do 3 pracovních dnů. Dodavatel je povinen archivovat veškeré zápisy z výrobních výborů včetně případných dalších dokumentů, které byly předmětem jednání.

5/ Opatření dohodnutá při výrobních výborech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 5 dnů po obdržení zápisu.

6/ Nedostatkem plnění Dodavatele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti v rozporu se smlouvou se závaznými podklady dodávky a s pokyny objednatele. Dodavatel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu provádění dodávky z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatele, a to tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu předání dodávky.

IX. ZMĚNA DODÁVKY

1/ Má-li být v průběhu provádění dodávky změněn její dohodnutý obsah či rozsah, musí být taková změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dodávce generelů kanalizací, který bude specifikovat rozsah změny předmětu dodávky a změnu ceny dodávky.

X. ZÁVĚREČNÉ PROJEDNÁNÍ

1/ Před ukončením prací je Dodavatel povinen zabezpečit závěrečné projednání dodávky s Objednatelem. Připomínky ze závěrečného projednání musí být do čistopisu dodávky generelů kanalizací zapracovány, jinak jej nelze považovat za ukončené

XI. PŘEDÁNÍ DODÁVKY, VLASTNICKÉ PRÁVO

1/ Místem předání dodávky je sídlo objednatele. Dodavatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady: Sjednaný počet vyhotovení dodávky ve sjednaném rozsahu, a Zápisy ze všech výrobních výborů včetně všech písemností rozhodných pro vypracování dodávky.

2/ Dodávka generelů kanalizací bude předána spolu s návrhem „Protokolu o předání a převzetí dodávky“. Povinným obsahem protokolu jsou: údaje o Dodavateli a Objednateli; popis dodávky, která je předmětem předání a převzetí; prohlášení Objednatele, zda dodávku generelů kanalizací přijímá nebo nepřijímá.

Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dnů dodávku generelů kanalizací zkontroluje a poté uvede do Protokolu o předání a převzetí dodávky své stanovisko.

3/ Obsahuje-li dodávka generelů kanalizací, která je předmětem předání a převzetí podle názoru Objednatele Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat:

soupis zjištěných Vad a Nedodělků; dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání. V případě, že Objednatel odmítá dodávku generelů kanalizací převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí dodávky i důvody, pro které odmítá dodávka generelů kanalizací převzít.

Vadou se rozumí chyba v předaných dokumentech, případně její neshoda s dřívějšími písemnými dohodami obou stran popřípadě neshoda s podmínkami uvedenými v této smlouvě. Nedodělkem se rozumí chybějící část zařízení nebo předané dokumentace proti rozsahu sjednanému Smlouvou.

4/ Objednatel není povinen převzít dodávku nebo její část, která vykazuje Vady nebo Nedodělků. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělků musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy na ně Objednatel písemně upozornil. Dodavatel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělků i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělků neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Dodavatel.

5/ Vlastníkem prováděné dodávky je od počátku Objednatel. Objednatel není oprávněn poskytnout dodávku (ani její dílčí část), která je předmětem smlouvy jiné osobě k využití bez písemného předchozího souhlasu Objednatele.

6/ Objednatel je oprávněn dodávku generelů kanalizací použít pro všechny činnosti spojené s vlastnictvím a zajištěním provozu a údržby kanalizace v Předměřicích nad Labem, Černilově a Třebechovicích pod Orebem. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předané dokumenty rozmnožovat a předat je třetím osobám za účelem dosažení cíle, ke kterému je dodávka generelů kanalizací určena.

XII. ZÁRUKA

1/ Dodavatel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost dodávky, tedy přejímá závazek, že dodávka generelů kanalizací bude v průběhu záruční lhůty, odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, tj. že bude odpovídat parametrům, standardů a jakosti stanovených touto smlouvou.

2/ Dodavatel poskytuje na dodávku záruku **36 měsíců** od data předání a převzetí dodávky generelů kanalizací.

3/ Reklamační řízení. Odpovědnost za reklamační vady dodávky se řídí ujednáními smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními občanského zákoníku. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady dodávky je nezbytná reklamační objednávka u Dodavatele nejpozději do konce doby, po kterou Dodavatel za dodávku generelů kanalizací odpovídá. Reklamační musí být uplatněna písemnou formou. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. O odstranění vady dodávky bude sepsán smluvními stranami protokol.

4/ Dodavatel se zavazuje zaslat své vyjádření k uplatňované reklamaci do 3 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je Dodavatel povinen vadu odstranit neprodleně, nejpozději do 20-ti pracovních dnů od uplatnění vady, nedohodnou-li se smluvní strany v protokolu o odstranění vady jinak.

XIII. POJIŠTĚNÍ DODÁVKY

1/ Dodavatel je pojištěn na odpovědnost za škodu fyzických nebo právnických osob pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem povolání ve výši 20 mil. Kč.

2/ Dodavatel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním dodávky. Dodavatel je zodpovědný za jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním dodávky až do vypršení záruky za dodávku generelů kanalizací.

XIV. UKONČENÍ SMLOUVY, Odstoupení

1/ Pro případ ukončení smlouvy se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.

2/ Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy Dodavatelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo případy dle § 2002 zákona č. 89/2012 Sb. se za podstatné porušení smlouvy považuje následující:

- a) Dodavatel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část dodávky v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo závaznými podklady dodávky,
- b) Dodavatel se dostane do prodlení přesahujícího 30 dní s předáním dodávky objednateli, přičemž za den předání dodávky objednateli se považuje den potvrzení Protokolu o předání a převzetí dodávky,
- c) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění Dodavatele, na něž byl Dodavatel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
- d) opakované (minimálně třikrát) porušení povinností vyplývajících z ustanovení smlouvy;
- e) v případě zahájení insolvenčního řízení,

3/ Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny dodávky nebo její části ze strany objednatele o více než 90 dní.

4/ Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

5/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od smlouvy v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

XV. SMLUVNÍ POKUTY

1/ V případě, že Dodavatel nedodrží termín **předání a převzetí dodávky bez vad a nedodělků** dle čl. III. odst. 1 písm. B) této smlouvy o dodávce generelů kanalizací, zavazuje se Dodavatel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 ‰ z ceny dodávky bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1 500,- Kč** za každý byt' započatý den prodlení.

2/ V případě, že Dodavatel nedodrží dohodnutý termín **pro odstranění reklamovaných vad a nedodělků a pro zpracování připomínek**, zavazuje se Dodavatel uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny dodávky bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1 500,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

3/ Pokud Dodavatel **poruší povinnosti uvedené v této smlouvě o dodávce generelů kanalizací**, zavazuje se Dodavatel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny dodávky bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1 500,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti.

4/ V případě, že objednatel nedodrží termín **pro zaplacení faktury**, zavazuje se objednatel uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení s placením fakturované částky po dni splatnosti až do dne zaplacení.

5/ Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Dodavatele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

XVI. ŘÍDÍCÍ PRÁVO, SPORY

1/ Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

2/ V případě rozhodnutí otázky, zda je dodávka generelů kanalizací v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady dodávky, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

XV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna do 10ti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smířčího jednání.

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze smlouvy, jakož i těchto Podmínek se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Dodavatel není oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze smlouvy na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu objednatel.

3/ V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejbližší odpovídá hospodářskému účelu neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách vyskytne mezera v úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.

4/ Tuto smlouvu lze zrušit neb změnit pouze dohodou obou smluvních stran vyjádřenou písemně. Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými dodatky podepsanými osobami podle čl. 1.

5/ Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

6/ Svým podpisem smlouvy o dodávce generelů kanalizace obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy a uzavírají smlouvu o dodávce generelů kanalizace na základě svobodné vůle.

7/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle této smlouvy před jejím uveřejněním v registru smluv.

8/ Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží Dodavatel a dva objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 Kalkulace smluvní ceny

Příloha č. 2 Protokol o předání a převzetí dodávky

Příloha č. 3 Investiční záměr 04/2023 (příloha č. 5 Zadávací dokumentace)

Příloha č. 4 Pověření technicko-provozního náměstka Ing. Pavla Loskota

V Hradci Králové dne2023

V Brně dne 6.6.2023

Za objednatele:

Za Dodavatele:

.....
Ing. Pavel Loskot
technicko-provozní náměstek
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Josef Šebek, MBA
jednatel společnosti
AQUA PROCON s.r.o.