

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 038

Stavba: Oprava zapojení osvětlení do DDTS na zast. Poříčí nad Sázavou

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel:

SŽ, s.o. Přednosta SEE Praha

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

SŽ, s.o. SEE Praha

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:

SŽ, s.o. SEE Praha

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI

Cena bez DPH			65 167,20
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	65 167,20	13 685,11
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	78 852,31
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 038

Stavba: Oprava zapojení osvětlení do DDTS na zast. Poříčí nad Sázavou

Místo: Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: SŽ, s.o. Přednosta SEE Praha Projektant: SŽ, s.o. SEE Praha

Zhotovitel: Zpracovatel: SŽ, s.o. SEE Praha

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		65 167,20	78 852,31	
01	sborník ÚOŽI	65 167,20	78 852,31	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zapojení osvětlení do DDTS na zast. Poříčí nad Sázavou

Objekt:

01 - sborník ÚOŽI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽ, s.o. Přednosta SEE Praha

Zhotovitel:

Projektant:

SŽ, s.o. SEE Praha

Zpracovatel:

SŽ, s.o. SEE Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 6. 2023

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ:

DIČ:

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Materiál			13 284,00
Montáž			51 883,20
Cena bez DPH			65 167,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 167,20	21,00%	13 685,11
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	78 852,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zapojení osvětlení do DDTS na zast. Poříčí nad Sázavou

Objekt:

01 - sborník ÚOŽI

Místo:

Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel: SŽ, s.o. Přednosta SEE Praha

Projektant: SŽ, s.o. SEE Praha

Zhotovitel:

Zpracovatel: SŽ, s.o. SEE Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

65 167,20

D		749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce					13 284,00	
2	M	7496700350R	X-COM 33 vč. SW	kus	1,000	13 284,00		13 284,00	

D		OST	Ostatní					51 883,20	
6	K	7498356045	Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace integračního koncentrátoru pro technologický systém	kus	1,000	0,00	27 972,00	27 972,00	Sborník ÚOŽI 01 2023
5	K	7498356075	Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění/úprava aplikace integračního serveru	kus	1,000	0,00	22 248,00	22 248,00	Sborník ÚOŽI 01 2023
7	K	7498356098	Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC komplexní a individuální zkoušky systému pro datový objekt	kus	1,000	0,00	1 663,20	1 663,20	Sborník ÚOŽI 01 2023

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3716393

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c5cb1fbc-6ccf-48aa-942e-42c061614fee

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Milena STOULILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.06.2023 09:15:00



78a5cb6f-b784-4165-bac4-7e4b1dc48a66