

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Oprava trolejového drátu v úseku Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí

pro objednávku č.: OŘ HKR_SEE HK_7_64023031_2023

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	množství	J. cena	Cena celkem	Cenová soustava	Bližší specifikace	Poznámka
		Vodiče TV							
1	7497350070	Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene trakčního vedení, SIK, závěsu	kus	3,000			ÚOŽI 2023_1		
2	7497350202	Montáž věšáku troleje pohyblivý s proměnnou délkou	kus	10,000			RS 2023-2024		
3	7497300280	Vodiče trakčního vedení Spojka 2 lan nebo TR + lana	kus	1,000			ÚOŽI 2023_1		
4	7497350230	Montáž spojky - svorky dvou lan nebo troleje a lana	kus	1,000			ÚOŽI 2023_1		
5	7497300880	Vodiče trakčního vedení Trolejový drát 150 mm ² Cu	m	88,000			ÚOŽI 2023_1		
6	7497350710	Tažení troleje do 150 mm ² Cu	m	88,000			RS 2023-2024		
7	7497350720	Výšková regulace troleje	m	88,000			RS 2023-2024		
8	7497350750	Zajištění kotvení nosného lana a troleje všech sestavení	kus	2,000			ÚOŽI 2023_1		
9	7497350730	Montáž definitivní regulace pohyblivého kotvení troleje	kus	2,000			ÚOŽI 2023_1		
10	7497655010	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a demontáž	hod	4,000			RS 2023-2024		
		Demontáže TV							
11	7497371040	Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu věšáku	kus	10,000			RS 2023-2024		
12	7497371110	Demontáže zařízení trakčního vedení troleje včetně nástavků stříhání	m	88,000			RS 2023-2024		
13	7497655010	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a demontáž	hod	2,000			RS 2023-2024		
		Zkoušky a revize							
14	7497350760	Zkouška trakčního vedení vlastností mechanických	km	0,088			RS 2023-2024		
15	045002000-R	Kompletační a koordinační činnost	hod	2,000			RS 2023-2024		
		CELKEM				141 713,36 Kč			

dne: 06.06.2023

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3716558

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 04295740-771d-489f-985c-fa1167a2dcd6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.06.2023 09:47:05



d3bfffba-0162-4b7d-8bce-d8c0261ae2be