



**PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.**

OBJEDNÁVKA

číslo: 9-173/HMP11/23

OBJEDNATEL

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Bankovní spojení:

IČ: 25656112
DIČ: CZ25656112
Zápis v OR 1.4.1998 je veden u Městského soudu v
Praze oddíl B, vložka 5290

Zhotovitel

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Sokolovská 45/16
186 00 Praha - Karlín

IČ: 26760312
DIČ: CZ26760312

Dodací lhůta: 2024

Ze dne: 31.05.2023

Dopravní dispozice: dodat na adresu Evropská 866/67, Praha 6

Plátce DPH: Ano

OBJEDNÁVÁME

u Vás výkon dozoru báňského projektanta na prodloužení termínu stavby.

Číslo akce: 1/1/HMP/11

Název akce: Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 1 – gravitační stoka z Cholupic do A2

Celková cena nepřesáhne 289 440,00 Kč bez DPH

Zhotovitel přijímá zásady a principy Protikorupčního programu Pražské vodohospodářské společnosti a.s. a potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem PVS dostupným na <http://www.pvs.cz/profil/compliance-program>

Zhotovitel bere na vědomí, že jsou-li v případě této objednávky naplněny podmínky zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, objednatel zveřejní tuto objednávku v Registru smluv dle uvedeného zákona, s čímž zhotovitel svým podpisem vyjadřuje souhlas.

Podepsané objednávky (2x) oprávněnou osobou předá zhotovitel osobně nebo zašle na adresu objednatele

Upozornění: Nedílnou součástí daňového dokladu musí být kopie této objednávky, kalkulace ceny a protokol o rozsahu provedených činností / doklad o předání a převzetí díla potvrzený objednatelem. Bez těchto náležitostí bude daňový doklad vrácen zpět k doplnění.

Vyřizuje:

Za objednatele:
Razítko a podpis:

Za zhotovitele:
Razítko a podpis: