



OBJEDNÁVKA č. A/0064/23/60



Smluvní strany

TSKAX0013MJH

Objednatel			
Název	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	IČ	03447286
Sídlo	Veletřní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice	DIČ	CZ03447286
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059			
Bankovní spojení	PPF banka a.s., číslo účtu: 2023100003/6000		
Kontakt na Objednatele: jméno a funkce		Technik	
Org. jednotka: 60-Oddělení řízení a koordinace oprav	Telefon:		
E-mail:	V Praze dne:	07.06.2023	
E-mail pro účely fakturace:			
Datová schránka:	mivq4t3		
Dodavatel			
Název	AVS Projekt, s.r.o.	IČ	25080342
Sídlo	Jirčanská 828/31 14200 Praha 4	DIČ	CZ25080342
Zapsán v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 46775			
Plátce DPH	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
Bankovní spojení	Komerční banka, a. s.	43-8215240227/0100	
Kontaktní osoba:	Ing. Vlk Martin		
Telefon:			
E-mail:			
E-mail pro účely fakturace:			
Datová schránka	sj3deft		

## Parametry Objednávky

Plnění (předmět Objednávky)	MALOVICKÁ, č. akce 967, Praha 4 - Změna stavby
Místo plnění	Ulice Malovická v celém úseku
Termín dokončení (dodání)	30.08.2023
Cena, měna (v případě plátce Cena bez DPH)	98 400,00 CZK
Záruční doba	24
Bližší specifikace objednávky	MALOVICKÁ, č. akce 967, Praha 4 - Změna stavby



<b>Další podmínky pro Dodavatele:</b>	
---	--

Číslo Objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto Objednávkou.

**V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace nejpozději následující pracovní den po jejím doručení v souladu s čl. II Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám.**

Nedílnou součástí této Objednávky jsou níže uvedené přílohy a Všeobecné obchodní podmínky k objednávkám, zveřejněné v Registru smluv pod ID smlouvy: 18615487 a na webových stránkách Objednatele zadáním odkazu <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnostiA/OP>. Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem včetně příloh a Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, Objednávku včetně příloh bez výhrad přijímá a zavazuje se při plnění této Objednávky postupovat dle Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, ve vztahu k nimž prohlašuje, že jsou mu známy. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.


Seznam Příloh:

- 1 Cenová nabídka\_Malovická\_ změna stavby
- 2 Předávací protokol fakturace\_Malovická\_ změna stavb



V Praze dne 07.06.2023

Za Objednatele



vedoucí oddělení řízení a koordinace oprav

Za Dodavatele – objednávku přijal a s podmínkami souhlasí (jméno, příjmení, funkce, datum, razítko, podpis):

Ing. Martin Vlk

Digitálně podepsal Ing. Martin Vlk  
Datum: 2023.06.08 14:23:13  
+02'00'

Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a objednávka nabyvá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Objednávky v registru smluv zajišťuje Objednatel. Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky rovna nebo nižší než 50.000,- Kč bez DPH, objednávka nabyvá účinnosti okamžikem její akceptace Dodavatelem.

**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL**  
**o provedení prací**  
**podklad pro fakturaci číslo: 1**

**Název: MALOVICKÁ, č. akce 967**

Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 03447286**

Zhotovitel: AVS Projekt, s. r. o. IČO: 25080342

Smluvní vztah: objednávka číslo: A/0064/23/60, zde dne 7. 6 2023


Provedené práce: **Změna stavby**

<b>Položka dle rozpočtu</b>	<b>cena v Kč dle OV bez DPH</b>	<b>Již fakturováno v Kč</b>	<b>Cena k fakturaci v Kč bez DPH</b>	<b>Zůstatek k čerpání v Kč bez DPH</b>
<b>Cena celkem</b>		0,00		0,00
<b>Změna stavby</b>	98 400,00 Kč			
		0,00		0,00
		0,00		
<b>FAKTURA č. 1 CELKEM</b>				
<i>Faktura č. 1 je konečná</i>				

V Praze dne

.....  
AVS Projekt, s. r. o.

V Praze dne

  
oddělení řízení a koordinace oprav