
Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací 

I/26 Plzeň, OK Domažlická - Folmavská; Dokumentace DUSP + IČ a PDPS - provizorní stavy 

1) Plzeň, propojení ulic Folmavská - Ke Karlovu 

 Počet 

jednotek 

Jednotková 

sazba 

Cena celkem 

I. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE    

A. Průvodní zpráva    

B. Souhrnná technická zpráva    

C. Situační výkresy    

 1 Situační výkres širších vztahů    

 2 Katastrální situační výkres    

 3 Koordinační situační výkres    

 4 Speciální výkresy - Vlečné křivky    

 5 Speciální výkresy - Trvalé dopravní značení    

 6 Speciální výkresy - Rozhledové trojúhelníky    

D. Dokumentace objektů a technických zařízení    

 SO 131 Propojení Folmavká - Domažlická     

 SO 132 Propojení Domažlická - Ke Karlovu    

 SO 431 Trakční vedení    

 SO 441 Veřejné osvětlení    

E. Dokladová část    

F. Soupis prací, kontrolní rozpočet (třídník OTSKP)    

G. Související dokumentace - Záborový elaborát    

 1 Záborový elaborát    

III. OSTATNÍ ČINNOSTI    

 1 Koncepční a koordinační práce    

 2 Projednání technického řešení DOSS    

 3 Reprografické práce, včetně digitální dokumentace    

III. INŽENÝRSKÁ ČINNOST    

 1 Správní řízení    

   - společné povolení    

   - povolení připojení na komunikaci    

   - zvláštní užívání, uložení sítí    

 2 Projednání pro správní řízení    

   - se správním orgánem    

   - s DOSS    

 3 Zajištění výpisů z KN    

 4 Reprografické práce, vícetisky pro správní řízení    

Celkem - oddíly I. - III.   481 300,00 Kč 

DPH 21%   101 073,00 Kč 

Celková cena s DPH   582 373,00 Kč 

Poznámka: 

- dokumentace v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha 11 

- cenová nabídka nezahrnuje řešení případných přeložek inženýrských sítí, mimo výše uvedených 

- cenová nabídka nezahrnuje majetkoprávní vypořádání stavby (souhlasy vlastníků pozemků) 

2) Plzeň, Podnikatelská - točna MHD 

   Počet 

jednotek 

Jednotková 

sazba 

Cena celkem 

I. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE    

A. Průvodní zpráva    

B. Souhrnná technická zpráva    

C. Situační výkresy    

 1 Situační výkres širších vztahů    

 2 Katastrální situační výkres    

 3 Koordinační situační výkres    

 4 Speciální výkresy - Vlečné křivky    

 5 Speciální výkresy - Trvalé dopravní značení    

 6 Speciální výkresy - Rozhledové trojúhelníky    

D. Dokumentace objektů a technických zařízení    

 SO 101 Točna BUS    

 SO 181 Přechodná úprava, DIO    

 SO 441 Veřejné osvětlení    

E. Dokladová část    

F. Soupis prací, kontrolní rozpočet (třídník OTSKP)    



G. Související dokumentace - Záborový elaborát    

 1 Záborový elaborát    

 2 Dendrologický průzkum, návrh na kácení    

III. OSTATNÍ ČINNOSTI    

 1 Koncepční a koordinační práce    

 2 Projednání technického řešení DOSS    

 3 Geodetické zaměření    

 4 Mapové podklady, ČÚZK, GIS    

 5 Ověření sítí technické infrastruktury    

 6 Reprografické práce, včetně digitální dokumentace    

III. INŽENÝRSKÁ ČINNOST    

 1 Správní řízení    

   - společné povolení    

   - povolení připojení na komunikaci    

   - zvláštní užívání, uložení sítí    

   - povolení kácení dřevin    

 2 Projednání pro správní řízení    

   - se správním orgánem    

   - s DOSS    

 3 Zajištění výpisů z KN    

 4 Reprografické práce, vícetisky pro správní řízení    

Celkem - oddíly I. - III.   408 300,00 Kč 

DPH 21%   85 743,00 Kč 

Celková cena s DPH   494 043,00 Kč 

Poznámka: 

- dokumentace v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha 11 

- cenová nabídka nezahrnuje řešení případných přeložek inženýrských sítí, s výjimkou výše uvedených 

- cenová nabídka nezahrnuje řešení zázemí pro řidiče 

- cenová nabídka nezahrnuje majetkoprávní vypořádání stavby (souhlasy vlastníků pozemků) 

Cena celkem za 1) a 2) (bez DPH) 889 600,00 Kč 

DPH 21% 186 816,00 Kč 

Cena celkem  (vč. DPH) 1 076 416,00 Kč 

 

 

 

Datum: 9.6.2023     Datum. 8.6.2023 


