

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

I/26 Plzeň, OK Domažlická - Folmavská; Dokumentace DUSP + IČ a PDPS - provizorní stavy

1) Plzeň, propojení ulic Folmavská - Ke Karlovu

		Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
I.	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
A.	Průvodní zpráva			
B.	Souhrnná technická zpráva			
C.	Situační výkresy			
	1 Situační výkres širších vztahů			
	2 Katastrální situační výkres			
	3 Koordinační situační výkres			
	4 Speciální výkresy - Vlečné křivky			
	5 Speciální výkresy - Trvalé dopravní značení			
	6 Speciální výkresy - Rozhledové trojúhelníky			
D.	Dokumentace objektů a technických zařízení			
	SO 131 Propojení Folmavská - Domažlická			
	SO 132 Propojení Domažlická - Ke Karlovu			
	SO 431 Trakční vedení			
	SO 441 Veřejné osvětlení			
E.	Dokladová část			
F.	Soupis prací, kontrolní rozpočet (třídník OTSKP)			
G.	Související dokumentace - Záborový elaborát			
	1 Záborový elaborát			
III.	OSTATNÍ ČINNOSTI			
	1 Koncepční a koordinační práce			
	2 Projednání technického řešení DOSS			
	3 Reprografické práce, včetně digitální dokumentace			
III.	INŽENÝRSKÁ ČINNOST			
	1 Správní řízení			
	- společné povolení			
	- povolení připojení na komunikaci			
	- zvláštní užívání, uložení sítí			
	2 Projednání pro správní řízení			
	- se správním orgánem			
	- s DOSS			
	3 Zajištění výpisů z KN			
	4 Reprografické práce, včetisky pro správní řízení			
Celkem - oddíly I. - III.				481 300,00 Kč
DPH 21%				101 073,00 Kč
Celková cena s DPH				582 373,00 Kč

Poznámka:

- dokumentace v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha 11
- cenová nabídka nezahrnuje řešení případných přeložek inženýrských sítí, mimo výše uvedených
- cenová nabídka nezahrnuje majetkoprávní vypořádání stavby (soulasy vlastníků pozemků)

2) Plzeň, Podnikatelská - točna MHD

		Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
I.	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
A.	Průvodní zpráva			
B.	Souhrnná technická zpráva			
C.	Situační výkresy			
	1 Situační výkres širších vztahů			
	2 Katastrální situační výkres			
	3 Koordinační situační výkres			
	4 Speciální výkresy - Vlečné křivky			
	5 Speciální výkresy - Trvalé dopravní značení			
	6 Speciální výkresy - Rozhledové trojúhelníky			
D.	Dokumentace objektů a technických zařízení			
	SO 101 Točna BUS			
	SO 181 Přechodná úprava, DIO			
	SO 441 Veřejné osvětlení			
E.	Dokladová část			
F.	Soupis prací, kontrolní rozpočet (třídník OTSKP)			

G.	Související dokumentace - Záborový elaborát				
	1	Záborový elaborát			
	2	Dendrologický průzkum, návrh na kácení			
III.	OSTATNÍ ČINNOSTI				
	1	Koncepční a koordinační práce			
	2	Projednání technického řešení DOSS			
	3	Geodetické zaměření			
	4	Mapové podklady, ČÚZK, GIS			
	5	Ověření sítí technické infrastruktury			
	6	Reprografické práce, včetně digitální dokumentace			
III.	INŽENÝRSKÁ ČINNOST				
	1	Správní řízení			
		- společné povolení			
		- povolení připojení na komunikaci			
		- zvláštní užívání, uložení sítí			
		- povolení kácení dřevin			
	2	Projednání pro správní řízení			
		- se správním orgánem			
		- s DOSS			
	3	Zajištění výpisů z KN			
	4	Reprografické práce, včetisky pro správní řízení			

Celkem - oddíly I. - III.	408 300,00 Kč
DPH 21%	85 743,00 Kč
Celková cena s DPH	494 043,00 Kč

Poznámka:

- dokumentace v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha 11
- cenová nabídka nezahrnuje řešení případných přeložek inženýrských sítí, s výjimkou výše uvedených
- cenová nabídka nezahrnuje řešení zázemí pro řidiče
- cenová nabídka nezahrnuje majetkoprávní vypořádání stavby (souhlas vlastníků pozemků)

Cena celkem za 1) a 2) (bez DPH)	889 600,00 Kč
DPH 21%	186 816,00 Kč
Cena celkem (vč. DPH)	1 076 416,00 Kč

Datum: 9.6.2023

Datum: 8.6.2023