

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna okapového systému	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Oprava	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Městský úřad Hlučín	Zhotovitel: Buchta a Petr	IČ/DIČ: 732830 70/CZ8104295
Začátek výstavby:	24.5.2023	Konec výstavby:	Položek: 16
JKSO:	Zpracoval: Buchta Petr	Datum:	24.5.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	55 755,73	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	93 458,87			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		5 785,49						
ZRN celkem		155 000,09	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	155 000,09	DPH 21%	32 550,02
		Celkem bez DPH	155 000,09
		Celkem včetně DPH	187 550,11

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: