
Číslo položky Zkrácený popis položky kus Cena Množství Celková cena

7593333040 Oprava relé kombinovaného KR2-400, KR2-600 kus 2 530,00 1 2 530,00
7593333050 Oprava relé kombinovaného KŠ1-40, KŠ1-80, KŠ1-280, KŠ1-600, KŠ1-1000, KŠ1M-400 kus 1 925,00 12 23 100,00
7593333060 Oprava relé kombinovaného SKŠ1-250,SKPŠ kus 2 002,00 3 6 006,00
7593333105 Oprava relé neutrálního NPR1, NPR2, NPR4 kus 1 782,00 2 3 564,00
7593333120 Oprava relé malorozměrového řada NMŠ(M)1 kus 1 122,00 12 13 464,00
7593333130 Oprava relé malorozměrového SMŠ2 kus 1 221,00 2 2 442,00
7593333135 Oprava relé malorozměrového NMŠ2G, NMVŠ2, ANVŠ2 kus 1 008,70 8 8 069,60
7593333145 Oprava relé malorozměrového NMPŠ kus 1 221,00 2 2 442,00
7593333150 Oprava relé malorozměrového NMŠT kus 1 122,00 2 2 244,00
7593333190 Oprava časového souboru TM-10, TU-60, RTS-61, TK-11 kus 984,23 1 984,23
7593333240 Oprava relé TAZ-1, TAZ-1A, TAZ-2 kus 1 386,00 13 18 018,00
7593333245 Oprava relé kazety K, KVR, U kus 853,60 5 4 268,00
7593333295 Oprava kodéru MK1, MK2, MK3, UMK-1 kus 2 816,00 1 2 816,00
7593333320 Oprava relé indukčního DSŠ kus 2 871,00 11 31 581,00
7593333521 Oprava reléové jednotky VÚD 1K1K až 2K2K kus 1 070,30 1 1 070,30
7593333547 Oprava reléových bloků A kus 16 060,00 1 16 060,00
7593333561 Oprava reléových bloků M kus 18 370,00 3 55 110,00
7593333563 Oprava reléových bloků OB1 kus 18 590,00 1 18 590,00
7593333565 Oprava reléových bloků Q kus 18 590,00 2 37 180,00
7593333569 Oprava reléových bloků V, VT kus 16 940,00 11 186 340,00
7593333571 Oprava reléových bloků Vs kus 16 272,00 2 32 544,00
7593333620 Oprava anulačního souboru ASE 2,3,4 kus 5 467,00 1 5 467,00
7593331260 Kryt relé DSŠ (HM0404081990210) kus 1 056,00 11 11 616,00

SOUČET 108 485 506,13 Kč
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