

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2023-015

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: technikem odd. správy bytových domů a nebytových prostor
odboru majetku a investic, uvedeným na objednávce

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a**Zhotovitel: INSTAL HANOUSEK s.r.o**

Se sídlem: V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Zastoupen: , jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických: , mistrem výroby

Tel:

IČO: 06671918 DIČ: CZ06671918

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 40775

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

rámcovou smlouvu o dílo**I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek platných mezi smluvními stranami pro veškeré budoucí vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem vyplývající ze smluv o dílo, které mezi nimi budou uzavřeny na základě objednávek učiněných dle čl. IV. této smlouvy, kdy toto dílo je blíže specifikováno v tomto článku, pokud nebudou upraveny samostatnou písemnou smlouvou jinak.

2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli v rámci své podnikatelské činnosti plnění spočívající v provedení jednotlivých děl, přičemž každé jednotlivé dílo bude vždy blíže specifikováno v číslovaných objednávkách učiněných dle čl. IV. této smlouvy.

3. Předmětem plnění dle této smlouvy, které bude blíže specifikováno v objednávkách učiněných dle čl. IV. této smlouvy, je **zajištění instalatérských prací** ve vybraných domech v majetku Statutárního města Pardubice, včetně dodávky veškerých materiálů, potřebných k řádnému provedení díla v kvalitativních standardech, stanovených podmínkami výběrového řízení. Přehled bytových domů je

uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo přílohu č. 1 upravovat a aktualizovat v závislosti na nabytí či pozbytí vlastnictví bytových domů.

Specifikace materiálové základny:

Běžný standard používaný na českém trhu v souladu s požadovanými specifikacemi standardů dodávky, uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy. Materiál a jeho použití bude před zahájením prací odsouhlaseno s objednatelem. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele (zadavatele).

Součástí zakázky jsou také doprava; zajištění energií, zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; provedení závěrečného úklidu všech prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; provedení komplexního vyzkoušení zařízení; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu; záručních listů.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vždy v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v dílčích objednávkách, ve věcném rozsahu vymezeném v zadávacích podmínkách. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo. Veškeré změny předmětu DÍLA smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ CPA 41 - 43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převzít a uhradit cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré prostředky a materiály nezbytné k řádnému provedení díla na své náklady, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

7. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním svých závazků dle této smlouvy zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujícím se k předmětu plnění dle této smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujícím se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.

II. Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 2 let s účinností od 14. 7. 2023.

III. Cena za DÍLO

1. Celková cena za řádné, včasné a úplné provedení každého jednotlivého díla bude stanovena dle ceny za příslušnou měrnou jednotku tak, jak jsou vymezeny v příloze č. 2., která je nedílnou součástí této smlouvy. Výsledná cena za řádné provedení jednotlivého díla bude vždy stanovena jako součin ceny za příslušnou měrnou jednotku a součtu odpovídajících měrných jednotek, který na dotčené dílo připadá. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že s takovým způsobem určení ceny souhlasí.
2. DPH bude vždy účtována ve výši stanovené zákonem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že takto určená cena je úplná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace sjednaných plnění, neboť zahrnuje veškeré činnosti a náklady spojené s řádným provedením každého jednotlivého díla tak, jak je vymezeno touto smlouvou. Cena může být změněna, dojde-li ke změně smluvních podkladů, a to výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran. Úhradu za veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec rozsahu díla vymezeného touto smlouvou či případným dodatkem k této smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli poskytnout. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě písemného Dodatku uzavřeného v důsledku skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací.

IV. Objednávka

1. Jednotlivé dílčí plnění (jednotlivé dílo) bude uskutečňováno na základě písemné objednávky, kterou se objednatel zavazuje doručit na kontaktní adresu zhotovitele nejpozději do 3 pracovních dnů před započátkem provádění jednotlivé části díla. Každá jednotlivá objednávka musí obsahovat:
 - aktuální identifikační údaje stran, včetně fakturační adresy
 - jednoznačně specifikovaný předmět objednávky
 - cenu díla
 - místo a termín provádění díla (zahájení a ukončení provádění díla)
 - kontaktní osobu jednající za objednatele.
2. Doručenou objednávku se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu písemně (i datovou zprávou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem) potvrdit včetně uvedení názvu, místa plnění a ceny jednotlivého díla či vyzvat objednatele k doplnění objednávky. Písemné potvrzení je považováno za přijetí návrhu smlouvy s tím, že cena zakázky bude určena způsobem sjednaným dle této smlouvy. Nepotvrdí-li zhotovitel objednávku do dvou pracovních dnů od jejího doručení, má se za to, že objednatelem zaslané pokyny v písemné objednávce jsou pro zhotovitele dostačující a nemůže se z tohoto důvodu zprostit odpovědnosti za nesplnění či nečasné splnění zakázky, zároveň je v tomto případě i objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

V. Placení DÍLA a fakturace

1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení každého jednotlivého díla jeho provedením, tj. v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí tohoto dokončeného díla (výkaz provedených prací) bez vad a nedodělků, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, bylo-li toto dílo s takovými vadami a nedodělků objednatelem převzato. Zhotovitel bude cenu díla sjednanou dle čl. III. této smlouvy fakturovat vždy měsíčně k poslednímu dni v měsíci.
2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
3. Zhotovitel je povinen vždy do 10 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí jednotlivého díla či odstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla doručit objednateli fakturu.
4. Lhůta splatnosti faktury bude činit vždy 21 dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
5. V případě prodloužení objednatele s úhradou faktury, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodloužení.

6. Každá jednotlivá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména

- označení faktury a její číslo;
- název, sídlo, IČO a DIČ smluvních stran;
- předmět plnění;
- den uskutečnění zdanitelného plnění,
- den vystavení faktury;
- označení banky a číslo účtu, na nějž má být placeno;
- fakturovanou částku a náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH;
- razítko zhotovitele a podpis osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat.

7. Budou-li údaje na faktuře nesprávné či neúplné, je objednatel oprávněn fakturu do uplynutí termínu její splatnosti vrátit zhotoviteli s označením údaje, který je na faktuře uveden nesprávně či který na faktuře chybí, přičemž vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Zhotovitel bez zbytečného odkladu fakturu opraví či vystaví fakturu novou. Nová lhůta splatnosti běží ode dne prokazatelného doručení opravené či nové faktury objednateli.

8. Dodavatel daňový doklad zašle elektronicky do datové schránky ID: ukzbx4z, případně na emailovou adresu posta@mmp.cz.

9. Veškeré platby fakturovaných částek budou provedeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

10. Za okamžik úhrady fakturované částky se považuje okamžik, kdy dojde k odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

11. Objednatel je oprávněn na cenu díla započítat veškeré pohledávky z titulu smluvních pokut, které by mu za zhotovitelem v průběhu trvání smluvního vztahu vznikly.

12. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

13. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatel, bude DPH uhrazena místně příslušnému správci daně zhotovitele.

VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést každé jednotlivé dílo v termínu stanoveném v konkrétní písemné objednávce, který však nesmí být kratší než sedm kalendářních dnů ode dne doručení objednávky.

2. Strany smlouvy se dohodly, že pokud by v průběhu realizace jednotlivého díla došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně, tj. do 24 hodin od okamžiku, kdy se o jejich existenci dozví, informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s provedením díla ve sjednaných termínech, resp. jakékoli jeho jednotlivé dílčí části, mimo důvody shora uvedené, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě trvání prodlení po dobu delší než 7 dnů je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít bez vad a nedodělků.
5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

VII. Místo plnění

1. Místem plnění může být pro každou jednotlivou část díla objednatelem stanoveno v některém z domů ve vlastnictví objednatele, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Konkrétní místo, příp. místa, bude vždy specifikováno v písemné objednávce dle čl. IV. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen prostory, v nichž bude dílo provádět, na svůj náklad řádně udržovat, dbát na bezpečnost práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele a třetích osob. Zhotovitel je povinen na své náklady odstraňovat veškeré odpady vzniklé v souvislosti s jeho činností.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k jeho činnosti, včetně předpisů požárních a bezpečnostních a předpisů na ochranu životního prostředí.
4. Zhotovitel je povinen předat prostory, v nichž bylo dílo realizováno, objednateli po řádném provedení a předání díla bez vad a nedodělků čisté, vyklizené a ve stavu, v jakém je převzal se zohledněním provedeného díla.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s náležitou péčí, prostřednictvím dostatečně kvalifikovaných osob, s využitím osvědčených postupů a technologií a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví osob. Zhotovitel je povinen na své náklady odstraňovat veškeré odpady vzniklé v souvislosti s jeho činností.
2. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by v důsledku provádění díla nebo porušení jeho povinností objednateli či třetím osobám vznikly, a je povinen uhradit veškeré sankce, a to v plné výši, které by byly oprávněnými orgány za porušení povinností při provádění díla vyměřeny.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k jeho činnosti, včetně předpisů požárních a bezpečnostních a předpisů na ochranu životního prostředí. Vzhledem k tomu, že DÍLO bude realizováno i při plném obsazení objektů nájemníky, musí zhotovitel respektovat v plném rozsahu práva nájemců. Zhotovitel je povinen zabezpečit pracoviště tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví osob nacházejících se v objektech.
4. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit objednateli kontrolu nad řádným prováděním díla a dodržovat pokyny objednatele k provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen plnit pokyny k provádění díla, které objednatel v průběhu provádění díla učiní. Zhotovitel je povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost pokynů objednatele.
6. Zjistí-li zhotovitel, že existují skryté překážky, které brání řádnému a včasnému provedení díla a které nemohl s vynaložením veškeré odborné péče předvídat, je oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen do 48 hodin informovat o této skutečnosti objednatele. Poruší-li tuto informační povinnost, není oprávněn se této skutečnosti dovolávat. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co překážka provádění díla odpadne. Při porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den prodlení.

V případě, že trvání prodlení přesáhne lhůtu třech pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k provádění díla a neklást zhotoviteli neoprávněné překážky k řádnému provádění díla.

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby jeho provedení a kvalita odpovídala této smlouvě a příslušným technickým normám.

9. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

10. Smluvní strany ujednaly, že vlastnické právo k prováděnému dílu nabývá objednatel.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést vždy každé jednotlivé dílo jeho dokončením a protokolárním předáním objednateli. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku, kdy je dokončeno bez jakýchkoli vad a nedodělků.

2. Zhotovitel je povinen objednateli písemně oznámit, že je dílo připraveno k převzetí, nejméně dva dny předem. Za řádné oznámení se v tomto případě považuje též sdělení elektronickou poštou na adresu, uvedenou na objednávce.

Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele: technik OMI MmP uvedený na objednávce

za zhotovitele: .

3. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejm. soupis provedených prací, doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou osobou a bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4. Převezme-li objednatel dílo v případě, že bude vykazovat drobné vady nebránící řádnému užívání, musí být tyto drobné vady popsány v předávacím protokole spolu s termínem jejich odstranění. Nebude-li tento termín stanoven, má se za to, že je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit ve lhůtě deseti pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Neodstraní-li zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.

5. Objednatel není povinen jednotlivé dílo převzít, bude-li vykazovat vady. O odmítnutí převzetí strany sepíší protokol, v němž bude uveden důvod odmítnutí převzetí díla a náhradní termín převzetí. Nebude-li tento termín v protokolu uveden, platí, že náhradní termín předání byl stanoven na sedmý den od data podpisu protokolu.

6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k řádnému provedení díla a jeho následného předání veškerou nezbytnou součinnost.

X. Pojištění

1. Zhotovitel před podpisem této smlouvy předložil objednateli doklad osvědčující skutečnost, že uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou by způsobil objednateli či třetím osobám, kdy minimální výše pojistného plnění činí **5 000 000,-Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti tento pojistný vztah, příp. pojistný vztah obdobný se shodnou minimální výší pojistného plnění, po celou dobu realizace díla a účinnosti této smlouvy. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč a objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, a to i jen částečně.

XI. Záruční lhůta

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadné provedení díla záruku, kterou přejímá závazek, že celé dílo a veškeré jeho části budou prosty jakýchkoli vad, a že dílo bude po celou záruční dobu způsobilé ke smluvenému účelu a zachová si smluvené či obvyklé vlastnosti, a to v délce **24 měsíců** ode dne předání a převzetí každého jednotlivého díla či v případě, že bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, ode dne odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o převzetí jednotlivého díla.
2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady zjištěné v záruční lhůtě vzniklé v důsledku porušení jeho povinností. Smluvní strany mají za to, že za vadu zodpovídá zhotovitel do okamžiku, než se prokáže opak, a zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění vady ve lhůtě stanovené v souladu s touto smlouvou, byl-li tento požadavek uplatněn objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty na své náklady odstranit veškeré vady, které objednatel reklamuje a na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené s objednatelem, nebude-li tato lhůta stanovena, ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě, že délka prodlení zhotovitele se splněním této povinnosti přesáhne pět pracovních dnů, je objednatel oprávněn nechat předmětnou vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.
4. Záruční doba pro každé jednotlivé dílo neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo užívat pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání díla.
5. Za řádné oznámení vady se považuje též oznámení učiněné prostřednictvím elektronické pošty na kontakt:

XII. Vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel odpovídá za to, že je dílo úplné a způsobilé ke stanovenému účelu a jeho vlastnosti odpovídají této smlouvě.
2. Objednatel uplatní svůj nárok z odpovědnosti za vady bez zbytečného odkladu poté, co existenci vady zjistí, a to formou písemné reklamace, v níž popíše vadu a uvede nárok, který uplatňuje. V případě požadavku na odstranění vady, stanoví také přiměřenou lhůtu pro odstranění vady, ne kratší než pět pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. Zhotovitel je povinen do 48 hodin po obdržení reklamace zaslat objednateli vyjádření k reklamaci. Vychází-li konec této lhůty na den pracovního klidu či státní svátek, uplyne lhůta nejbližší následující pracovní den. Nesplní-li tuto povinnost v této lhůtě, má se za to, že reklamaci uznává jako oprávněnou.
4. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli k odstranění vady veškerou nezbytnou součinnost.
5. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady sám na náklady zhotovitele. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. O odstranění vady bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

XIII. Postoupení, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit třetí osobě jakoukoli tvrzenou pohledávku za objednatelem.
2. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

XIV. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn na jakýkoli peněžitý nárok zhotovitele vyplývající z této smlouvy započítat jakoukoli pohledávku za zhotovitelem.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty.
4. Jakýmkoliv ujednání o povinnosti k úhradě smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.

XV. Ukončení smluvního vztahu

1. Tento smluvní vztah lze kdykoli ukončit písemnou dohodou smluvních stran. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou, nebo jednostrannou písemnou výpovědí bez udání důvodu, přičemž se sjednává výpovědní lhůta v délce jednoho měsíce, která počíná běžet od okamžiku prokazatelného doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit
 - a) v případě stanoveném v čl. VI. odst. 2. této smlouvy,
 - b) v případě stanoveném v čl. VI. odst. 3. této smlouvy,
 - c) v případě stanoveném v čl. IV. odst. 2. této smlouvy,
 - d) v případě, že zhotovitel neoprávněně přerušil provádění prací po dobu delší než 5 dnů,
 - e) v případě, že bude-li v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, rozhodnuto o úpadku či je-i insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
 - f) učiní-li zhotovitel úkon, k němuž je dle této smlouvy zapotřebí souhlas objednatele, bez tohoto souhlasu,
 - g) v ostatních případech stanovených touto smlouvou a zákonem.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel poruší tuto smlouvu podstatným způsobem.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemnou formou a stává se účinným v okamžiku doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.
5. Po ukončení smluvního vztahu z jiného důvodu než dle odst. 3 bude vyhotoven soupis prací a jejich ocenění. Nedohodnou-li se smluvní strany na ocenění prací, bude ocenění provedeno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na právo vymáhat náhradu škody a smluvní pokutu, které vznikly za účinnosti smlouvy.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze písemně číslovaným dodatkem, který musí být podepsán smluvními stranami. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných

elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

4. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

5. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz svobodných projevů vůle připojují své elektronické podpisy.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

11. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Přílohy: č. 1 – Seznam domů ve vlastnictví Statutárního města Pardubice

č. 2 – Cenová nabídka, předložená zhotovitelem ve výběrovém řízení, kvalitativní standardy stanovené podmínkami výběrového řízení.

Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Schváleno usnesením RmP č. R/1330/2023 ze dne 17.05.2023

V Pardubicích dne

V dne

.....
Bc. Jan Nadrchal
primátor

.....
jednatel

PŘÍLOHA č. 1 - PŘEHLED OBJEKTŮ VE VLATNICTVÍ MĚSTA

Statutární město Pardubice

U Divadla 828

Pardubice

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

ČP	ULICE	POČET BYTŮ	NEBYT.PR.	ROK VÝSTAVBY
25	Dražkovice	11	2	1937
47	Doubravice	4	1	1937
48	Doubravice	1	1	1941
84	Havličkova	30	0	1962
97	K Rozvodně	72	0	1989
124	Chemiků	8	0	1963
125	Chemiků	8	0	1963
126	Chemiků	8	0	1963
127	Chemiků	8	0	1963
128	Chemiků	0	1	1963
129	Chemiků	0	10	1963
159	Ohrazenická	21	0	1964
160	Ohrazenická	21	0	1964
161	Ohrazenická	21	0	1964
162	Ohrazenická	21	0	1964
163	Ohrazenická	21	0	1964
181	Mladých	25	0	1965
182	Mladých	25	0	1965
183	Mladých	25	0	1965
184	Mladých	25	0	1965
213	Varšavská	23	0	1965
214	Varšavská	23	0	1965
223	Na Zaboří	40	0	1969
294	Okrajová	24	0	1968
295	Okrajová	24	0	1968
300	Sluneční	24	0	1968
301	Sluneční	24	0	1968
379	Bělehradská	139	1	1976
380	Gagarinova	42	0	1971
381	Gagarinova	42	0	1971
382	Gagarinova	42	0	1971
383	Gagarinova	42	0	1971
388	Sladkovského	5	2	1929
430	Brožikova	64	0	1975
431	Brožikova	42	0	1975
432	Brožikova	64	0	1975

446	Sedláčková DPS	33	1	1975
447	Sedláčková DPS	33	1	1975
513	Bělehradská	144	8	1999
694	Milheimova/ADM	10	0	
803	Na Spravedlnosti/ADŽ	25	0	
826	Bartoňova DPS	95	9	1981
947	Jana Zajice DPS	95	0	1987
959	Jana Zajice	48	0	1988
1013	Erno Košťála DPS	24	5	1994
1014	Erno Košťála DPS	24	4	1994
1015	Erno Košťála DPS	16	2	1994
1016	Erno Košťála DPS	24	3	1994
1017	Erno Košťála DPS	24	3	1994
1116	Husova	22	0	1941
1117	Husova	23	1	1941
1118	Husova	23	0	1941
1119	Husova	23	1	1941
1240	Češkova - ubytovna	38	1	1927
1356	Češkova	10	0	1928
1618	Češkova	11	0	1931
1631	Železničního pluku	14	0	1931
1651	Nerudova	16	0	
1689	Češkova	13	0	1931
1835	nábřeží Závodu míru	75	2	1977
2244	Staňkova	4	2	1958
2245	Staňkova	4	0	1958
2260	Železničního pluku	6	0	1960
2261	Železničního pluku	6	0	1960
2338	Lexova	6	0	1955
2339	Lexova	6	0	1955
2340	Lexova	6	0	1955
2341	Sokolovská	6	0	1955
2342	Sokolovská	6	1	1955
2343	Sokolovská	6	0	1955
2344	A. Krause	8	1	1955
2345	A. Krause	8	0	1955
2654	Rokycanova	24	1	1989
2721	Sokolovská	44	18	2000
2731	Sokolovská	44	18	2001
2767	Jana Palacha	8	2	2005
TOTAL		2074	102	

č. rozpočtu	Souhrn nabídky	Cena bez DPH
201	WC mísa	4 560,78 Kč
202	WC kombi	15 361,93 Kč
203	Splachovací nádržka	3 397,02 Kč
204	Vana ocelová	21 346,95 Kč
205	Vana plastová	24 933,77 Kč
206	Sprchová vanička	2 723,32 Kč
207	Sprchová zástěna	33 686,65 Kč
208	Dřezová baterie	4 061,58 Kč
209	Umyvadlová baterie	4 060,41 Kč
210	Vanová baterie	8 146,81 Kč
211	EL. boiler	32 380,89 Kč
212	Keramické umyvadlo	8 564,52 Kč
213	Pračkový ventil	1 069,57 Kč
214	Rohový ventil	1 013,92 Kč
215	Kulové ventily	9 351,27 Kč
216	Ventil K83	9 475,91 Kč
217	Sifony	2 380,06 Kč
218	Pancéřové hadice	708,67 Kč
219	Čistění vnitřní kanalizace- ruční	1 403,71 Kč
220	Čistění vnitřní kanalizace- strojově	1 655,09 Kč
221	Výměna kanalizace v HT	3 392,23 Kč
222	Výměna kanalizace v KG	3 786,24 Kč
223	Čištění gaigru	1 022,58 Kč
224	Pročištění vnitřní vpusti	990,90 Kč
225	Kamerová zkouška	810,90 Kč
226	Výměna vodovodního potrubí	5 771,40 Kč
227	Gebo třmen- cipant	2 985,53 Kč
228	Tepelná izolace	1 237,00 Kč
301	Termostatický ventil - výměna	3 132,00 Kč
302	Proplach a odvzdušnění potrubí	1 142,00 Kč
303	Vypouštěcí ventil	949,30 Kč
304	Radiátory Kalor	4 615,90 Kč
304	Radiátory Korádo	16 176,40 Kč
305	Odvzdušnění a dopuštění systému	870,00 Kč
701	Ostatní	790,00 Kč
702	Výměna a obezdění vany	6 680,96 Kč

CELKEM bez DPH	244 636,17 Kč
DPH	36 695,43 Kč
CELKEM s DPH	281 331,60 Kč

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **WC mísa**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávající WC mísy včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (WC mísa, atd.)
- dodávka a montáž nové WC mísy
- doprava

cena celkem: 5 244,98 Kč**specifikace standardů dodávky:**

WC mísa

- samostatně stojící klozet - vodorovný, svislý odad
- instalační sada pro klozet
- plastové sedátko s poklopem + plastové úchtky

osazení výrobku:

- osadit WC mísu na ústí odpadu
- označit místa pro vyvrtání děr
- vyvrtat otvor na požadovaný průměr hmoždinky
- vruty připevnit WC mísu k podlaze
- spáru mezi mísou a podlahou utěsnit sanitárním silikonovým tmelem
- napojit přívod vody

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	WCmisa	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	4 560,78	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		4 560,78	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22	4 560,78	
				24	15 % 4 560,78 DPH	684,20	
				25	21 % 0,00 DPH		
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)	5 244,98	
Objednatel		Razítko		E		Přípočty a odpočty	
Datum a podpis				27	Dodávky objednatele	0,00	
				28	Klouzavá doložka	0,00	
				29	Zvýhodnění + -	0,00	
Zhotovitel		Razítko					
Datum a podpis							

REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba:** Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací**Objekt:** WCmisa**Část:****JKSO:****Objednatel:****Zhotovitel:****Datum:**

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	4 560,783
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	280,000
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	4 280,783
	<u>Celkem</u>	<u>4 560,783</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: WCmisa

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				4 560,783	
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				280,000	
1	K	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	140,000	280,000	15,0
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				4 280,783	
2	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
3	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
4	K	721	725110811	Demontáž klozetu splachovací	soubor	1,000	350,000	350,000	15,0
5	K	721	725112001	Klozet keramický standardní s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	1 500,000	1 500,000	15,0
6	K	721	725112001pc1	Silikonový tmel + montáž	soubor	1,000	115,000	115,000	15,0
7	K	721	725112002	Klozet keramický standardní s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	1,000	1 700,000	1 700,000	15,0
8	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	kus	1,000	150,000	150,000	15,0
9	K	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	63,250	0,210	13,283	15,0
				Celkem				4 560,783	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **WC kombi**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávající WC mísy včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (WC mísa, atd.)
- dodávka a montáž nové WC mísy
- doprava

cena celkem: 17 666,23 Kč**specifikace standardů dodávky:**

WC mísa

- kombi klozet - vodorovný, svislý, šikmý odad
- instalační sada pro klozet
- plastové sedátko s poklopem + plastové úchytky

osazení výrobku:

- osadit WC mísu na ústí odpadu
- označit místa pro vyvrtání děr
- vyvrtat otvor na požadovaný průměr hmoždinky
- vruty připevnit WC mísu k podlaze
- spáru mezi mísou a podlahou utěsnit sanitárním silikonovým tmelem
- napojit flexibilní hadicí

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	WCkombi	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	15 361,93	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		15 361,93	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		Datum a podpis		Razítko		D		Celkové náklady	
						23	Součet 7, 12, 19-22	15 361,93	
						24	15 % 0,00 DPH		
						25	15 % 15 361,93 DPH	2 304,30	
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	17 666,23	
Objednatel		Datum a podpis		Razítko		E		Přípočty a odpočty	
						27	Dodávky objednatele	0,00	
						28	Klouzavá doložka	0,00	
						29	Zvýhodnění + -	0,00	
Zhotovitel		Datum a podpis		Razítko					

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: WCkombi

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	15 361,930
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	280,000
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	15 081,930
	<u>Celkem</u>	<u>15 361,930</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: WCkombi

Část: 02-02

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	PSV	PSV				15 361,930	
		D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				280,000	
1	K	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	140,000	280,000	15,0
		D	725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				15 081,930	
2	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
3	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
4	K	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací	soubor	1,000	380,000	380,000	15,0
5	K	721	725112001pc1	Silikonový tmel + montáž	soubor	1,000	115,000	115,000	15,0
6	K	721	725112171	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	4 650,000	4 650,000	15,0
7	K	721	725112172	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	0,000	4 650,000	4 650,000	15,0
8	K	721	725112174	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad šikmý	soubor	0,000	4 650,000	4 650,000	15,0
9	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	kus	1,000	150,000	150,000	15,0
10	K	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	163,950	0,210	34,430	15,0
				<u>Celkem</u>				<u>15 361,930</u>	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **Splachovací nádržka nástěnná**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávající nádržky včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (nádržka, atd.)
- dodávka a montáž nové splachovací nádržky
- doprava

cena celkem: 3 906,62 Kč

specifikace standardů dodávky:

nádržka

- splachovací nádržka - nízkopoložená, vysokopoložená
- splachovací trubka - komplet pro nízkopoloženou nádržku
- splachovací trubka - komplet pro vysokopoloženou nádržku

osazení výrobku:

- koleno zasunout do otvoru klozetu
- zvolit výšku osazení nádržky
- vyvrtat otvory na požadovaný průměr hmoždinky
- zavěsit splachovací nádržku
- propojit se splachovací trubkou
- napojit flexibilní hadicí

poznámka: - ceny nádržek dle typu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Splacovací nádržka	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	3 397,02	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		3 397,02	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		Razítko		D Celkové náklady		
Datum a podpis	Objednatel			23	Součet 7, 12, 19-22	3 397,02
Datum a podpis	Zhotovitel			24	15 %	3 397,02 DPH
Datum a podpis				25	21 %	0,00 DPH
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)	3 906,62
				E Přípočty a odpočty		
				27	Dodávky objednatele	0,00
				28	Klouzavá doložka	0,00
				29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba:** Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací**Objekt:** Splachovací nádržka**Část:**

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	3 397,024
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	280,000
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	3 117,024
	<u>Celkem</u>	<u>3 397,024</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Splacovací nádržka

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	PSV	PSV				3 397,024	
		D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				280,000	
1	K	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	140,000	280,000	15,0
		D	725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				3 117,024	
2	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
3	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
4	K	721	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený	soubor	1,000	1 275,000	1 275,000	15,0
5	K	721	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený	soubor	1,000	1 000,000	1 000,000	15,0
6	K	721	725111132pc1	Splachovač nádržkový plastový - demontáž	soubor	1,000	260,000	260,000	15,0
7	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	kus	1,000	120,000	120,000	15,0
8	K	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	45,350	0,210	9,524	15,0
				<u>Celkem</u>				<u>3 397,024</u>	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **vana plechová**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávající vany včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (vana, atd.)
- dodávka a montáž nové vany
- doprava

cena celkem: 24 549,05 Kč**specifikace standardů dodávky:**

vana

- vana plechová dl. 120, 150, 160, 170 cm
- instalační sada pro vanu

osazení výrobku:

- připevnit nožičky k vaně
- osadit vanový sifon
- osadit vanu do vodováhy
- spáry na styku obkladu a vany vyplnit sanitárním silikonovým tmelem

poznámka: - ocelové vany uzemnit dle ČSN

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Vana ocelová	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	21 346,95	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		21 346,95	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % 21 346,95 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 0,00 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko		24 549,05
		E Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba:** Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací**Objekt:** Vana ocelová**Část:****JKSO:****Objednatel:****Zhotovitel:****Datum:**

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	21 346,947
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	21 346,947
	<u>Celkem</u>	<u>21 346,947</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Vana ocelová

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	PSV	PSV					21 346,947	
	D	725	Zdravotechnika - zařiz. předměty					21 346,947	
1	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
2	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
3	K	721	725220841	Demontáž van ocelových	soubor	1,000	450,000	450,000	15,0
4	K	721	725112001pc1	Silikonový tmel + montáž	soubor	1,000	150,000	150,000	15,0
5	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	kus	1,000	250,000	250,000	15,0
6	K	721	725224136	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou délka 1500 mm	soubor	1,000	4 750,000	4 750,000	15,0
7	K	721	725224136pc	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou délka 1200 mm	soubor	1,000	4 600,000	4 600,000	15,0
8	K	721	725224137	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou délka 1600 mm	soubor	1,000	5 250,000	5 250,000	15,0
9	K	721	725224138	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou délka 1700 mm	soubor	1,000	5 400,000	5 400,000	15,0
10	K	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	211,650	0,210	44,447	15,0
			<u>Celkem</u>					<u>21 346,947</u>	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **vana plastová**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávající vany včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (vana, atd.)
- dodávka a montáž nové vany
- doprava

cena celkem: 28 673,87 Kč

specifikace standardů dodávky:

vana

- vana plastová dl. 120, 150, 160, 170 cm
- instalační sada pro vanu

osazení výrobku:

- připevnit nožičky k vaně
- osadit vanový sifon
- osadit vanu do vodováhy
- spáry na styku obkladu a vany vyplnit sanitárním silikonovým tmelem

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Vana plastová	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	24 933,77	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		24 933,77	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		Datum a podpis		Razítko		D		Celkové náklady	
						23	Součet 7, 12, 19-22	24 933,77	
						24	15 %	24 933,77 DPH	3 740,10
						25	21 %	0,00 DPH	
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	28 673,87	
Objednatel		Datum a podpis		Razítko		E		Přípočty a odpočty	
						27	Dodávky objednatele	0,00	
						28	Klouzavá doložka	0,00	
						29	Zvýhodnění + -	0,00	
Zhotovitel		Datum a podpis		Razítko					

REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba:** Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací**Objekt:** Vana plastová**Část:****JKSO:****Objednatel:****Zhotovitel:****Datum:**

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	24 933,771
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	24 933,771
	<u>Celkem</u>	<u>24 933,771</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Vana plastová

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	PSV	PSV					24 933,771	
	D	725	Zdravotechnika - zařiz. předměty					24 933,771	
1	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
2	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
3	K	721	725220841	Demontáž van ocelových	soubor	1,000	517,000	517,000	15,0
4	K	721	725222111	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1200x700 mm	soubor	1,000	6 000,000	6 000,000	15,0
5	K	721	725222113	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1500x700 mm	soubor	1,000	5 000,000	5 000,000	15,0
6	K	721	725222113pc1	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1600x700 mm	soubor	1,000	6 000,000	6 000,000	15,0
7	K	721	725222116	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1700x700 mm	soubor	1,000	6 500,000	6 500,000	15,0
8	K	721	725112001pc1	Silikonový tmel + montáž	soubor	1,000	150,000	150,000	15,0
9	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	kus	1,000	250,000	250,000	15,0
10	K	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	306,050	0,210	64,271	15,0
			Celkem					24 933,771	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **sprchová vanička**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávající vaničky včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (sprchová vanička, atd.)
- dodávka a montáž nové sprchové vaničky
- doprava

cena celkem: 31 314,92 Kč**specifikace standardů dodávky:**

vanička

- vanička čtvercová 80, 90 cm - akrylát
- vanička půlkruhová 80, 90 cm - akrylát
- vanička 120/75 cm - akrylát
- montážní sada

osazení výrobku:

- osadit do vybraného rohu
- připravit napojení sifonu na kanalizaci
- pomocí nastavitelných nožiček nainstalovat do vodorovné polohy
- napojit sifon
- spáry na styku obkladu a vaničky vyplnit sanitárním silikonovým tmelem

poznámka: - ocelové vaničky uzemnit dle ČSN

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Sprchová vanička	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	27 230,32	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		27 230,32	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		27 230,32
Objednatel				24	15 %	27 230,32 DPH	4 084,60
Datum a podpis				25	21 %	0,00 DPH	
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		31 314,92
Datum a podpis				E		Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba:** Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací**Objekt:** Sprchová vanička**Část:****JKSO:****Objednatel:****Zhotovitel:****Datum:**

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	27 230,324
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	27 230,324
	<u>Celkem</u>	<u>27 230,324</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Sprchová vanička

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	PSV	PSV					27 230,324	
	D	725	Zdravotechnika - zařiz. předměty					27 230,324	
1	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
2	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
3	K	721	725112001pc1	Silikonový tmel + montáž	soubor	1,000	150,000	150,000	15,0
4	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	kus	1,000	200,000	200,000	15,0
5	K	721	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	420,000	420,000	15,0
6	K	721	725241111	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm	soubor	1,000	4 500,000	4 500,000	15,0
7	K	721	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000	4 700,000	4 700,000	15,0
8	K	721	725241126	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1200x750 mm	soubor	1,000	7 150,000	7 150,000	15,0
9	K	721	725241141	Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 800x800 mm	soubor	1,000	4 700,000	4 700,000	15,0
10	K	721	725241142	Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 900x900 mm	soubor	1,000	4 900,000	4 900,000	15,0
11	K	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	275,350	0,210	57,824	15,0
			<u>Celkem</u>					<u>27 230,324</u>	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **sprchová zástěna**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávající zástěny
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (sprchová zástěna, atd.)
- dodávka a montáž nové sprchové zástěny
- doprava

cena celkem:	38 739,65 Kč
---------------------	---------------------

specifikace standardů dodávky:

zástěna

- sprchová zástěna dle rozměru koutu
- prosklení čiré
- hliníkový rám
- posuvné dveře

osazení výrobku:

- montáž na obklad
- mezeru mezi rámem a obkladem utěsnit silikonovým tmelem

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Sprchová zástěna	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	33 686,65	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		33 686,65	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		Datum a podpis		Razítko		D		Celkové náklady	
						23	Součet 7, 12, 19-22	33 686,65	
						24	21 % 0,00 DPH		
						25	15 % 33 686,65 DPH	5 053,00	
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	38 739,65	
Objednatel		Datum a podpis		Razítko		E		Přípočty a odpočty	
						27	Dodávky objednatele	0,00	
						28	Klouzavá doložka	0,00	
						29	Zvýhodnění + -	0,00	
Zhotovitel		Datum a podpis		Razítko					

REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba:** Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací**Objekt:** Sprchová zástěna**Část:****JKSO:****Objednatel:****Zhotovitel:****Datum:**

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	33 686,650
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	33 686,650
	<u>Celkem</u>	<u>33 686,650</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Sprchová zástěna

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	PSV	PSV					33 686,650	
	D	725	Zdravotechnika - zařiz. předměty					33 686,650	
1	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
2	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
3	K	721	725112001pc1	Silikonový tmel + montáž	soubor	1,000	150,000	150,000	15,0
4	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	kus	1,000	225,000	225,000	15,0
5	K	721	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	350,000	350,000	15,0
6	K	721	725245102	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 800 mm	soubor	1,000	4 900,000	4 900,000	15,0
7	K	721	725245103	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	1,000	5 000,000	5 000,000	15,0
8	K	721	725245151	Zástěna sprchová zásuvná dvoudílná s jedním posuvným dílem do výšky 2000 mm a šířky 1200 mm	soubor	1,000	6 500,000	6 500,000	15,0
9	K	721	725245191	Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 800 mm čtvrtkruh	soubor	1,000	7 000,000	7 000,000	15,0
10	K	721	725245192	Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 900 mm čtvrtkruh	soubor	1,000	9 000,000	9 000,000	15,0
11	K	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	519,750	0,210	109,150	15,0
			Celkem					33 686,650	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **dřezová baterie**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávající dřezové baterie včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (baterie, atd.)
- dodávka a montáž nové dřezové baterie
- doprava

cena celkem:	4 670,88 Kč
---------------------	--------------------

specifikace standardů dodávky:

baterie	baterie nástěnná - rozteč 100, 150 mm baterie stojánková
---------	---

osazení výrobku:

- nástěnná baterie - obalit etážky pramenem konopí, a natřít fermeží etážky našroubovat klíčem do přírodního potrubí a vyrovnat vodováhou baterii nasadit na etážky a přitáhnout převlečné matice
- stojánková baterie - našroubovat přírodní hadičky a fifační šrouby zasunout baterii do připraveného otvoru umyvadla našroubovat matici a dotáhnout armaturu napojit přírodní hadičky na rohové ventily

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Dřezová baterie	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	4 061,58	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		4 061,58	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		4 061,58
Objednatel				24	21 %	0,00 DPH	
Datum a podpis				25	15 %	4 061,58 DPH	609,30
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		4 670,88
Datum a podpis				E		Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Dřezová baterie

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	4 061,583
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	280,000
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	3 781,583
	<u>Celkem</u>	<u>4 061,583</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Dřezová baterie

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				4 061,583	
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				280,000	
1	K	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	140,000	280,000	15,0
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				3 781,583	
2	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
3	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
4	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	kus	1,000	50,000	50,000	15,0
5	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	100,000	100,000	15,0
6	K	721	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	100,000	100,000	15,0
7	K	721	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 570,000	1 570,000	15,0
8	K	721	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	1,000	1 500,000	1 500,000	15,0
9	K	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	43,250	0,210	9,083	15,0
				<u>Celkem</u>				4 061,583	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **umyvadlové baterie**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávající umyvadlové baterie včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (baterie, atd.)
- dodávka a montáž nové umyvadlové baterie
- doprava

cena celkem: 4 669,51 Kč**specifikace standardů dodávky:**

baterie baterie nástěnná - rozteč 100, 150 mm
 baterie stojánková

osazení výrobku:

- nástěnná baterie - obalit etážky pramenem konopí, a natřít fermeží etážky našroubovat klíčem do přírodního potrubí a vyrovnat vodováhou baterii nasadit na etážky a přitáhnout převlečné matice
- stojánková baterie - našroubovat přírodní hadičky a fifační šrouby zasunout baterii do připraveného otvoru umyvadla našroubovat matici a dotáhnout armaturu napojit přírodní hadičky na rohové ventily

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Umyvadlová baterie	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	4 060,41	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 060,41	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant	Datum a podpis Objednatel	Razítko	Datum a podpis Zhotovitel	Razítko	D Celkové náklady		
					23	Součet 7, 12, 19-22	4 060,41
					24	21 %	0,00 DPH
					25	15 %	4 060,41 DPH
					26	Cena s DPH (ř. 23-25)	4 669,51
					E Přípočty a odpočty		
					27	Dodávky objednatele	0,00
					28	Klouzavá doložka	0,00
					29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba:** Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací**Objekt:** Umyvadlová baterie**Část:**

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	4 060,407
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	280,000
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	3 780,407
	<u>Celkem</u>	<u>4 060,407</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Umyvadlová baterie

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				4 060,407	
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				280,000	
1	K	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	140,000	280,000	15,0
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				3 780,407	
2	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
3	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
4	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	kus	1,000	50,000	50,000	15,0
5	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	100,000	100,000	15,0
6	K	721	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	100,000	100,000	15,0
7	K	721	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvirání odpadu	soubor	1,000	1 500,000	1 500,000	15,0
8	K	721	725822611pc1	Baterie umyvadlové nástěnné pákové bez otvirání odpadu	soubor	1,000	1 570,000	1 570,000	15,0
9	K	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	37,650	0,210	7,907	15,0
				Celkem				4 060,407	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **vanová baterie**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávající vanové baterie včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (baterie, atd.)
- dodávka a montáž nové vanové baterie
- doprava

cena celkem:

9 368,83 Kč

specifikace standardů dodávky:

baterie baterie nástěnná - rozteč 100, 150 mm
 baterie stojánková

osazení výrobku:

- nástěnná baterie - obalit etážky pramenem konopí, a natřít fermeží
- etážky našroubovat klíčem do přírodního potrubí a vyrovnat vodováhou
- baterii nasadit na etážky a přitáhnout převlečné matice
- našroubovat sprchovou hadici

- stojánková baterie - našroubovat přírodní hadičky a fifační šrouby
- zasunout baterii do připraveného otvoru vany
- našroubovat matici a dotáhnout armaturu
- napojit přírodní hadičky na rohové ventily
- našroubovat sprchovou hadici

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Vanové baterie	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	8 146,81	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		8 146,81	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22	8 146,81	
Objednatel				24	21 % 0,00 DPH		
Datum a podpis				25	15 % 8 146,81 DPH	1 222,02	
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)	9 368,83	
Datum a podpis				E		Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele	0,00	
				28	Klouzavá doložka	0,00	
				29	Zvýhodnění + -	0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba:** Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací**Objekt:** Vanové baterie**Část:****JKSO:****Objednatel:****Zhotovitel:****Datum:**

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	8 146,810
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	280,000
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	7 866,810
	<u>Celkem</u>	<u>8 146,810</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Vanové baterie

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				8 146,810	
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				280,000	
1	K	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	140,000	280,000	15,0
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				7 866,810	
2	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
3	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
4	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	kus	1,000	50,000	50,000	15,0
5	K	721	725831312	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	2 200,000	2 200,000	15,0
6	K	721	725831331	Baterie vanové stojánkové pákové s automatickým přepínačem	soubor	1,000	5 000,000	5 000,000	15,0
7	K	721	725840850	Demontáž baterie vanových do G 3/4x1	kus	1,000	150,000	150,000	15,0
8	K	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	68,150	0,210	14,310	15,0
				<u>Celkem</u>				8 146,810	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **elektrický boiler**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávajícího boileru včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (el. boiler, atd.)
- dodávka a montáž nového el. boileru
- doprava

cena celkem: 37 238,02 Kč

specifikace standardů dodávky:

boiler

- el. boiler 80, 125, 150 litrů
- instalační sada pro boiler

osazení výrobku:

- boiler připevnit ke stěně šrouby určenými pro zeď
- napojit na vodovodní síť

poznámka:

- připojení k el. síti musí být provedeno dle ČSN
- před každým zásahem do boileru musí být ohříváč odpojen z el. sítě

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Elektrický boiler	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	32 380,89	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		32 380,89	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		Datum a podpis		Razítko		D		Celkové náklady	
						23	Součet 7, 12, 19-22	32 380,89	
						24	21 % 0,00 DPH		
						25	15 % 32 380,89 DPH	4 857,13	
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	37 238,02	
Objednatel		Datum a podpis		Razítko		E		Přípočty a odpočty	
						27	Dodávky objednatele	0,00	
						28	Klouzavá doložka	0,00	
						29	Zvýhodnění + -	0,00	
Zhotovitel		Datum a podpis		Razítko					

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Elektrický boiler

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	32 380,885
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	280,000
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	32 100,885
	<u>Celkem</u>	<u>32 380,885</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Elektrický boiler

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				32 380,885	
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				280,000	
1	K	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	140,000	280,000	15,0
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				32 100,885	
2	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
3	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
4	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	kus	1,000	375,000	375,000	15,0
5	K	721	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	1,000	450,000	450,000	15,0
6	K	721	725532221	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární svislý s pojistným ventilem 2 kW/80l	soubor	1,000	9 500,000	9 500,000	15,0
7	K	721	725532222	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární svislý s pojistným ventilem 2 kW/125l	soubor	1,000	10 500,000	10 500,000	15,0
8	K	721	725532223	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární svislý s pojistným ventilem 2,2 kW/150 l	soubor	1,000	10 750,000	10 750,000	15,0
9	K	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	349,450	0,210	73,385	15,0
				Celkem				32 380,885	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **keramické umyvadlo**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávajícího umyvadla
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (umyvadla, atd.)
- dodávka a montáž nového keramického umyvadla
- doprava

cena celkem: 9 849,22 Kč

specifikace standardů dodávky:

umyvadlo

- keramické umyvadlo 50, 55, 66 cm
- kryt na sifon
- instalační sada pro umyvadlo

osazení výrobku:

- ukotvit umyvadlo
- spáry na styku obkladu a umyvadla vyplnit sanitárním silikonovým tmelem

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Keramicke umyvadlo	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	8 564,52	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		8 564,52	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	21 % 0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	15 % 8 564,52 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko		9 849,22
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Keramické umyvadlo

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	8 564,519
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,000
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	8 564,519
	<u>Celkem</u>	<u>8 564,519</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Keramické umyvadlo

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				8 564,519	
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0	
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				8 564,519	
1	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
2	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
3	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	kus	1,000	90,000	90,000	15,0
4	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	185,000	185,000	15,0
5	K	721	725112001pc1	Silikonový tmel + montáž	soubor	1,000	115,000	115,000	15,0
6	K	721	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě se sloupem na sifon 500 mm	soubor	1,000	2 500,000	2 500,000	15,0
7	K	721	725211622	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě se sloupem na sifon 550 mm	soubor	1,000	2 550,000	2 550,000	15,0
8	K	721	725211623	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě se sloupem na sifon 600 mm	soubor	1,000	2 650,000	2 650,000	15,0
9	K	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	104,850	0,210	22,019	15,0
				Celkem				8 564,519	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **pračkový ventil**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávajícího pračkového ventilu včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (pračkový ventil, atd.)
- dodávka a montáž nového pračkového ventilu
- doprava

cena celkem: 1 230,07 Kč

specifikace standardů dodávky:

ventil - pračkový ventil pochromovaný 1/2"

osazení výrobku:

- uzavřít přívod vody
- ventil našroubovat do závitu přívodního potrubí
- otevřít přívod vody

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Pračkový ventil	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	1 069,57	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 069,57	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	1 069,57
Objednatel		24	21 % 0,00 DPH	
Datum a podpis	Razítko	25	15 % 1 069,57 DPH	160,50
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 230,07
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty		
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba:** Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací**Objekt:** Pračkový ventil**Část:****JKSO:****Objednatel:****Zhotovitel:****Datum:**

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	1 069,566
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	280,000
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	789,566
	<u>Celkem</u>	<u>1 069,566</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Pračkový ventil

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				1 069,566	
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				280,000	
1	K	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	140,000	280,000	15,0
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				789,566	
2	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
3	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
4	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	kus	1,000	30,000	30,000	15,0
5	K	721	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,000	50,000	50,000	15,0
6	K	721	725811161	Ventil výtokový nástěnný pračkový G 1/2x80 mm	soubor	1,000	255,000	255,000	15,0
7	K	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	9,840	0,210	2,066	15,0
				<u>Celkem</u>				<u>1 069,566</u>	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **rohový ventil**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávajícího rohového ventilu včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (rohový ventil, atd.)
- dodávka a montáž nového rohového ventilu
- doprava

cena celkem: 1 166,02 Kč

specifikace standardů dodávky:

ventil - rohový ventil pochromovaný 1/2"

osazení výrobku:

- uzavřít přívod vody
- ventil našroubovat do závitu přívodního potrubí
- otevřít přívod vody

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Rohový ventil	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	1 013,92	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		1 013,92	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		Datum a podpis		Razítko		D		Celkové náklady	
						23	Součet 7, 12, 19-22	1 013,92	
						24	21 % 0,00 DPH		
						25	15 % 1 013,92 DPH	152,10	
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 166,02	
Objednatel		Datum a podpis		Razítko		E		Přípočty a odpočty	
						27	Dodávky objednatele	0,00	
						28	Klouzavá doložka	0,00	
						29	Zvýhodnění + -	0,00	
Zhotovitel		Datum a podpis		Razítko					

REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba:** Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací**Objekt:** Rohový ventil**Část:****JKSO:****Objednatel:****Zhotovitel:****Datum:**

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	1 013,924
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	280,000
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	733,924
	<u>Celkem</u>	<u>1 013,924</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Rohový ventil

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				1 013,924	
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				280,000	
1	K	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	140,000	280,000	15,0
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				733,924	
2	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
3	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
4	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	kus	1,000	30,000	30,000	15,0
5	K	721	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,000	50,000	50,000	15,0
6	K	721	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2	soubor	1,000	200,000	200,000	15,0
7	K	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	6,780	0,210	1,424	15,0
				<u>Celkem</u>				<u>1 013,924</u>	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **kulové ventily**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávajících kulových ventilů včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (ventily, atd.)
- dodávka a montáž nových kulových ventilů
- doprava

cena celkem: 10 753,97 Kč**specifikace standardů dodávky:**

ventily - kulové ventily - 1/2" - 2"

osazení výrobku:

- uzavřít přívod vody
- vyříznout ventil
- osadit závitové spoje na vodovodní potrubí
- osadit šroubení na vodovodní potrubí
- vsadit kulový ventil
- otevřít přívod vody

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Kulové ventily	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	9 351,27	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		9 351,27	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	21 % 0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	15 % 9 351,27 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko		10 753,97
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Kulové ventily

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	9 351,265
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 732,830
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	618,435
	<u>Celkem</u>	<u>9 351,265</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Kulové ventily

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				9 351,265	
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				8 732,830	
1	K	721	722130913	Potrubí pozinkované závitové přezání ocelové trubky do DN 25	kus	2,000	27,600	55,200	15,0
2	K	721	722130916	Potrubí pozinkované závitové přezání ocelové trubky do DN 50	kus	2,000	41,900	83,800	15,0
3	K	721	722131931	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 15	kus	1,000	298,000	298,000	15,0
4	K	721	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	1,000	331,000	331,000	15,0
5	K	721	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	1,000	382,000	382,000	15,0
6	K	721	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	1,000	478,000	478,000	15,0
7	K	721	722131935	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 40	kus	1,000	585,000	585,000	15,0
8	K	721	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus	1,000	821,000	821,000	15,0
9	K	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	140,000	280,000	15,0
10	K	721	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	1,000	45,000	45,000	15,0
11	K	721	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	1,000	50,000	50,000	15,0
12	K	721	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4	kus	1,000	55,000	55,000	15,0
13	K	721	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	1,000	60,000	60,000	15,0
14	K	721	722232043	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D 1/2" červený voda	kus	1,000	250,000	250,000	15,0
15	K	721	722232044	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D 3/4" červený voda	kus	1,000	400,000	400,000	15,0
16	K	721	722232045	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chrom R250D 1" červený voda	kus	1,000	600,000	600,000	15,0
17	K	721	722232046	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chrom R250D 1 1/4" červený voda	kus	1,000	850,000	850,000	15,0
18	K	721	722232047	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chrom R250D 1 1/2" červený voda	kus	1,000	1 200,000	1 200,000	15,0
19	K	721	722232048	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chrom R250D 2" červený voda	kus	1,000	1 850,000	1 850,000	15,0
20	K	721	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	57,676	1,020	58,830	15,0
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				618,435	
21	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
22	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
23	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	kus	1,000	165,000	165,000	15,0
24	K	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	4,450	0,210	0,935	15,0
				Celkem				9 351,265	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **ventily K83**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávajících ventilů K83 včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (ventily, atd.)
- dodávka a montáž nových ventilů K83
- doprava

cena celkem: 10 897,31 Kč

specifikace standardů dodávky:

ventily - ventily K83 - 1/2" - 2"

osazení výrobku:

- uzavřít přívod vody
- vyříznout ventil
- osadit závitové spoje na vodovodní potrubí
- osadit šroubení na vodovodní potrubí
- vsadit ventil K83
- otevřít přívod vody

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Ventily K83	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	9 475,91	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		9 475,91	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		Datum a podpis		Razítko		D		Celkové náklady	
						23	Součet 7, 12, 19-22	9 475,91	
						24	21 % 0,00 DPH		
						25	15 % 9 475,91 DPH	1 421,40	
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	10 897,31	
Objednatel		Datum a podpis		Razítko		E		Přípočty a odpočty	
						27	Dodávky objednatele	0,00	
						28	Klouzavá doložka	0,00	
						29	Zvýhodnění + -	0,00	
Zhotovitel		Datum a podpis		Razítko					

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací
Objekt: Ventily K83
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	9 475,907
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 857,472
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	618,435
	<u>Celkem</u>	<u>9 475,907</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Ventily K83

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				9 475,907	
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				8 857,472	
1	K	721	722130913	Potrubí pozinkované závitové přezání ocelové trubky do DN 25	kus	2,000	27,600	55,200	15,0
2	K	721	722130916	Potrubí pozinkované závitové přezání ocelové trubky do DN 50	kus	2,000	41,900	83,800	15,0
3	K	721	722131931	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 15	kus	1,000	298,000	298,000	15,0
4	K	721	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	1,000	331,000	331,000	15,0
5	K	721	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	1,000	382,000	382,000	15,0
6	K	721	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	1,000	478,000	478,000	15,0
7	K	721	722131935	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 40	kus	1,000	585,000	585,000	15,0
8	K	721	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus	1,000	821,000	821,000	15,0
9	K	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	140,000	280,000	15,0
10	K	721	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	1,000	45,000	45,000	15,0
11	K	721	722220852	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 5/4	kus	1,000	50,000	50,000	15,0
12	K	721	722220853	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G 6/4	kus	1,000	55,000	55,000	15,0
13	K	721	722220855	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 2 1/2	kus	1,000	60,000	60,000	15,0
14	K	721	722230101	Ventil závitový průchozí Ke 83T G 1/2 se dvěma závity	kus	1,000	300,000	300,000	15,0
15	K	721	722230102	Ventil závitový průchozí Ke 83T G 3/4 se dvěma závity	kus	1,000	400,000	400,000	15,0
16	K	721	722230103	Ventil závitový průchozí Ke 83T G 1 se dvěma závity	kus	1,000	600,000	600,000	15,0
17	K	721	722230104	Ventil závitový průchozí Ke 83T G 5/4 se dvěma závity	kus	1,000	950,000	950,000	15,0
18	K	721	722230105	Ventil závitový průchozí Ke 83T G 6/4 se dvěma závity	kus	1,000	1 160,000	1 160,000	15,0
19	K	721	722230106	Ventil závitový průchozí Ke 83T G 2 se dvěma závity	kus	1,000	1 850,000	1 850,000	15,0
20	K	721	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	72,031	1,020	73,472	15,0
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				618,435	
21	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
22	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
23	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	kus	1,000	165,000	165,000	15,0
24	K	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	4,450	0,210	0,935	15,0
				Celkem				9 475,907	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **sifony**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávajících sifonů včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (sifony, atd.)
- dodávka a montáž nových sifonů
- doprava

cena celkem: 2 737,07 Kč**specifikace standardů dodávky:**

sifony - osadit sifon vanový, dřezový, umyvadlový, pračkový, do vaniček sprch. koutů

osazení výrobku: - z vrchní i spodní strany zařizovacího předmětu -

- zasunout jednotlivé díly sifonu včetně těsnění
- vystředit sifon a přitáhnou šroub
- nasadit všechna těsnění a dotáhnout převlečné matice

poznámka: - pračkový sifon napojit přímo na odpadní potrubí

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Sifony	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	2 380,06	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		2 380,06	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22	2 380,06	
				24	21 % 0,00 DPH		
				25	15 % 2 380,06 DPH	357,01	
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)	2 737,07	
Objednatel		Razítko		E		Přípočty a odpočty	
Datum a podpis				27	Dodávky objednatele	0,00	
				28	Klouzavá doložka	0,00	
				29	Zvýhodnění + -	0,00	
Zhotovitel		Razítko					
Datum a podpis							

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Sifony

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	2 380,060
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	2 380,060
	<u>Celkem</u>	<u>2 380,060</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Sifony

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				2 380,060	
	D		725	Zdravotnicka - zařiz. předměty				2 380,060	
1	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
2	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
3	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	kus	1,000	10,000	10,000	15,0
4	K	721	725860611	Demontáž uzávěru zápachu jednoduchých	kus	1,000	86,500	86,500	15,0
5	K	721	725860109	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové DN 40	kus	1,000	207,000	207,000	15,0
6	K	721	725862126	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty dřezové s přepadem a s připojením na myčku DN 50	kus	1,000	366,000	366,000	15,0
7	K	721	725864111	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty vanové DN 50 s řetízkem a zátkou	kus	1,000	425,000	425,000	15,0
8	K	721	725865311	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty sprchové DN40/50 samočistící a ventil	kus	1,000	665,000	665,000	15,0
9	K	721	725865311pc1	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty pračky	kus	1,000	160,000	160,000	15,0
10	K	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	38,380	0,210	8,060	15,0
				Celkem				2 380,060	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **panceřová hadice**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávající panceřové hadice včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (panceřová hadice, atd.)
- dodávka a montáž nové panceřové hadice
- doprava

cena celkem: 814,97 Kč

specifikace standardů dodávky:

hadice - panceřová hadice 3/8"/1/2" - 30 cm

poznámka: - délku hadice určit na místě rekonstrukce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Panceřová hadice	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
			0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
		23	Součet 7, 12, 19-22		708,67
Datum a podpis	Razítko	24	21 %	0,00 DPH	
Objednatel		25	15 %	708,67 DPH	106,30
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		814,97
Datum a podpis	Razítko	E		Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba:** Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací**Objekt:** Panceřová hadice**Část:****JKSO:****Objednatel:****Zhotovitel:****Datum:**

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	708,670
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	708,670
	<u>Celkem</u>	<u>708,670</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Panceřová hadice

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				708,670	
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				708,670	
1	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
2	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
3	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	kus	1,000	10,000	10,000	15,0
4	K	721	725810811	Demontáž panc. hadice	kus	1,000	40,000	40,000	15,0
5	K	721	725811161	pancerova hadice 3/8"/1/2" dl. 30 cm	soubor	1,000	205,000	205,000	15,0
6	K	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	5,550	0,210	1,170	15,0
				Celkem				708,670	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **čištění vnitřní kanalizace ruční**

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (kaly, atd.)
- doprava
-

cena celkem: 1 614,31 Kč

specifikace standardů dodávky:

čištění - potrubí DN 32, 40, 50, 63, 75, 100, 125, 150,200

osazení výrobku: - čištění - instalaterské ruční pero
- pero nastrkat do potrubí přes revizní dvířka nebo přes odpady zař. předmětů
- pero šroubovat do potrubí
- při provádění trubku plnit vodou

poznámka: - pokud se čištění nepovede vyčistit odpady profesionální technikou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Čištění vnitřní kanalizace ruční	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
			0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
		23	Součet 7, 12, 19-22		1 403,71
Datum a podpis	Razítko	24	21 %	0,00 DPH	
Objednatel		25	15 %	1 403,71 DPH	210,60
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		1 614,31
Datum a podpis	Razítko	E		Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba:** Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací**Objekt:** Čištění vnitřní kanalizace ruční**Část:**

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	1 403,708
721	Zdravotech. vnitřní kanalizace	940,000
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	463,708
	<u>Celkem</u>	<u>1 403,708</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Čištění vnitřní kanalizace ruční

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				1 403,708	
	D		721	Zdravotech. vnitřní kanalizace				940,000	
1	K	721	721300912	ruční pročištění odpadu DN 40-100	m	1,000	420,000	420,000	15,0
2	K	721	721300922	ruční pročištění svodu ležatých do DN 200	m	1,000	520,000	520,000	15,0
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				463,708	
3	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
4	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
5	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	kg	1,000	10,000	10,000	15,0
6	K	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	5,750	0,210	1,208	15,0
				Celkem				1 403,708	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **čištění vnitřní kanalizace strojové**

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (kaly, atd.)
- doprava

cena celkem: 1 903,39 Kč

specifikace standardů dodávky:

čištění - potrubí DN 32, 40, 50, 63, 75, 100, 125, 150,200

osazení výrobku: - čištění - motorové pero nebo tlakem vody
- pero nastrkat do potrubí přes revizní dvířka nebo přes odpady zař. předmětů
- tlakovou hadici nastrkat do potrubí přes revizní dvířka nebo přes odpady zař. předmětů

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Čištění vnitřní kanalizace strojové	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	1 655,09	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		1 655,09	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		1 655,09
Objednatel				24	21 %	0,00 DPH	
Datum a podpis				25	15 %	1 655,09 DPH	248,30
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		1 903,39
Datum a podpis				E		Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Čištění vnitřní kanalizace strojové

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	1 655,092
721	Zdravotech. vnitřní kanalizace	1 191,384
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	463,708
	<u>Celkem</u>	<u>1 655,092</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Čištění vnitřní kanalizace strojové

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				1 655,092	
	D		721	Zdravotech. vnitřní kanalizace				1 191,384	
1	K	721	721300912	strojové pročištění odpadu DN 40-100	m	1,000	575,000	575,000	15,0
2	K	721	721300922	strojové pročištění svodů ležatých do DN 200	m	1,000	610,000	610,000	15,0
3	K	721	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	3,800	1,680	6,384	15,0
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				463,708	
4	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
5	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
6	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	kg	1,000	10,000	10,000	15,0
7	K	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	5,750	0,210	1,208	15,0
				Celkem				1 655,092	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **výměna kanalizace v HT**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávajícího potrubí z HT včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (potrubí, atd.)
- dodávka a montáž nového kanalizačního potrubí HT
- doprava

cena celkem: 4 104,63 Kč

specifikace standardů dodávky:

potrubí

- HT DN 32, 40, 50, 75, 100, 125,
- těsnění
- upevňovací materiál

osazení výrobku:

- demontáž stávajícího potrubí
- montáž nového potrubí
- tlaková zkouška kouřem

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Výměna kanalizace v HT	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	3 392,23	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		3 392,23	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		3 392,23
Objednatel				24	21 %	3 392,23 DPH	712,40
Datum a podpis				25	21 %	0,00 DPH	0,00
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		4 104,63
Datum a podpis				E		Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Výměna kanalizace v HT

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	3 392,227
721	Zdravotech. vnitřní kanalizace	2 929,727
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	462,500
	<u>Celkem</u>	<u>3 392,227</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Výměna kanalizace v HT

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				3 392,227	
	D		721	Zdravotech. vnitřní kanalizace				2 929,727	
1	K	721	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	1,000	45,000	45,000	15,0
2	K	721	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	1,000	55,000	55,000	15,0
3	K	721	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	1,000	85,000	85,000	15,0
4	K	721	721174021	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 32	m	1,000	325,000	325,000	15,0
5	K	721	721174022	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 40	m	1,000	329,000	329,000	15,0
6	K	721	721174023	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50	m	1,000	358,000	358,000	15,0
7	K	721	721174024	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 70	m	1,000	458,000	458,000	15,0
8	K	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100	m	1,000	596,000	596,000	15,0
9	K	721	721174026	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 125	m	1,000	605,000	605,000	15,0
10	K	721	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	1,000	34,600	34,600	15,0
11	K	721	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	23,290	1,680	39,127	15,0
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				462,500	
12	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
13	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
14	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	m	1,000	10,000	10,000	15,0
				Celkem				3 392,227	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **výměna kanalizace v KG**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávajícího potrubí z KG včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (potrubí, atd.)
- dodávka a montáž nového kanalizačního potrubí KG
- zemní práce - výkopy, lože, obsyp, zásyp
- doprava

cena celkem: 4 354,24 Kč

specifikace standardů dodávky:

potrubí

- KG DN 100, 125,150, 200
- těsnění
- lože + obsyp

osazení výrobku:

- zemní práce
- demontáž stávajícího potrubí
- lože
- montáž nového potrubí
- tlaková zkouška vodou
- obsyp + zásyp

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Výměna kanalizace v KG	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	3 786,24	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		3 786,24	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	3 786,24
Objednatel		24	21 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko	25	15 % 3 786,24 DPH	568,00
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	4 354,24
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Výměna kanalizace v KG

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	3 786,239
721	Zdravotech. vnitřní kanalizace	3 323,739
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	462,500
	<u>Celkem</u>	<u>3 786,239</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Výměna kanalizace v KG

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				3 786,239	
	D		721	Zdravotech. vnitřní kanalizace				3 323,739	
1	K	721	721110806	Demontáž potrubí PVC do DN 200	m	1,000	115,000	115,000	15,0
2	K	721	721110806pc	zemní práce, lože, opsyp, zásyp	m	1,000	350,000	350,000	15,0
3	K	721	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	1,000	483,000	483,000	15,0
4	K	721	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	1,000	574,000	574,000	15,0
5	K	721	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	1,000	783,000	783,000	15,0
6	K	721	721173404	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 200 systém KG	m	1,000	955,000	955,000	15,0
7	K	721	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	37,940	1,680	63,739	15,0
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				462,500	
8	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
9	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
10	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	m	1,000	10,000	10,000	15,0
				<u>Celkem</u>				<u>3 786,239</u>	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **čištění gajgru**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (kaly, atd.)
- doprava

cena celkem: 1 175,98 Kč

specifikace standardů dodávky:

čištění:

- otevření gajgru, vyjmutí a vyčištění sběrného koše
- vyčištění tlakem vody

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Čištění gaigru	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	1 022,58	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		1 022,58	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		Datum a podpis		Razítko		D		Celkové náklady	
						23	Součet 7, 12, 19-22	1 022,58	
						24	21 % 0,00 DPH	0,00	
						25	15 % 1 022,58 DPH	153,40	
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 175,98	
Objednatel		Datum a podpis		Razítko		E		Přípočty a odpočty	
						27	Dodávky objednatele	0,00	
						28	Klouzavá doložka	0,00	
						29	Zvýhodnění + -	0,00	
Zhotovitel		Datum a podpis		Razítko					

REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba:** Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací**Objekt:** Čištění gaigru**Část:****JKSO:****Objednatel:****Zhotovitel:****Datum:**

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	1 022,580
721	Zdravotech. vnitřní kanalizace	560,080
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	462,500
	<u>Celkem</u>	<u>1 022,580</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Čištění gaigru

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				1 022,580	
	D		721	Zdravotech. vnitřní kanalizace				560,080	
1	K	721	721300942	Pročištění lapaču střešních splavenin - gaigru	kus	1,000	550,000	550,000	15,0
2	K	721	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	6,000	1,680	10,080	15,0
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				462,500	
3	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
4	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
5	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po čištění	kg	1,000	10,000	10,000	15,0
				<u>Celkem</u>				<u>1 022,580</u>	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **pročištění vnitřních vpustí**

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (kaly, atd.)
- doprava

cena celkem: 1 139,60 Kč

specifikace standardů dodávky:

čištění - vnitřní vpusti

osazení výrobku: - čištění tlakem vody

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Pročištění vnitřních vpustí	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	990,90	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		990,90	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		990,90
Objednatel				24	21 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis				25	15 %	990,90 DPH	148,70
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		1 139,60
Datum a podpis				E		Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Pročištění vnitřních vpustí

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	990,900
721	Zdravotech. vnitřní kanalizace	528,400
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	462,500
	<u>Celkem</u>	<u>990,900</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Pročištění vnitřních vpustí

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				990,900	
	D		721	Zdravotech. vnitřní kanalizace				528,400	
1	K	721	721300945	Pročištění vpustí podlahová DN 100	kus	1,000	520,000	520,000	15,0
2	K	721	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	5,000	1,680	8,400	15,0
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				462,500	
3	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
4	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
5	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po čištění	kg	1,000	10,000	10,000	15,0
				<u>Celkem</u>				<u>990,900</u>	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **kamerová zkouška**

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů
- kontrola a revize kanalizace kamerou
- doprava

cena celkem: 932,60 Kč

specifikace standardů dodávky:

kamera - kamerový průzkum kanalizace

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Kamerová zkouška	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
	810,90		0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
		23	Součet 7, 12, 19-22		810,90
Datum a podpis	Razítko	24	21 %	0,00 DPH	
Objednatel		25	15 %	810,90 DPH	121,70
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		932,60
Datum a podpis	Razítko	E		Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba:** Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací**Objekt:** Kamerová zkouška**Část:**

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	810,900
721	Zdravotech. vnitřní kanalizace	358,400
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	452,500
	<u>Celkem</u>	<u>810,900</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Kamerová zkouška

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				810,900	
	D		721	Zdravotech. vnitřní kanalizace				358,400	
1	K	721	721300912	kamerová zkouška kanalizace	m	1,000	200,000	200,000	15,0
2	K	721	721300912pc1	záznam z kamerové prohlídky na DVD	kus	1,000	150,000	150,000	15,0
3	K	721	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	5,000	1,680	8,400	15,0
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				452,500	
4	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
5	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
				Celkem				810,900	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **výměna vodovodního potrubí - pozink, plast**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávajícího potrubí pozink., plast včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (potrubí, atd.)
- dodávka a montáž nového vodovodního potrubí
- doprava

cena celkem: 6 637,11 Kč

specifikace standardů dodávky:

potrubí

- ocelové potrubí DN 1/2"-2"
- plastové potrubí d 20-63
- upevňovací materiál

osazení výrobku:

- demontáž stávajícího potrubí
- montáž nového potrubí
- tlaková zkouška
- dezinfekce potrubí
- uzavření a otevření vodovodu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Výměna vodovodního potrubí	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
			0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	5 771,40	
Objednatel		Razítko		24	21 % DPH		
Datum a podpis		Razítko		25	15 % 5 771,40 DPH	865,71	
Zhotovitel		Razítko		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	6 637,11	
Datum a podpis		Razítko		E		Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele	0,00	
				28	Klouzavá doložka	0,00	
				29	Zvýhodnění + -	0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Výměna vodovodního potrubí

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	5 771,403
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 308,903
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	462,500
	<u>Celkem</u>	<u>5 771,403</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Výměna vodovodního potrubí

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				5 771,403	
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				5 308,903	
1	K	721	722130231	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 15	m	1,000	322,000	322,000	15,0
2	K	721	722130232	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 20	m	1,000	333,000	333,000	15,0
3	K	721	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	1,000	431,000	431,000	15,0
4	K	721	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	1,000	476,000	476,000	15,0
5	K	721	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	1,000	557,000	557,000	15,0
6	K	721	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	1,000	692,000	692,000	15,0
7	K	721	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	1,000	53,600	53,600	15,0
8	K	721	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	1,000	63,200	63,200	15,0
9	K	721	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	1,000	74,100	74,100	15,0
10	K	721	722170801	Demontáž rozvodu vody z plastu do D 25	m	1,000	16,100	16,100	15,0
11	K	721	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastu do D 50	m	1,000	25,700	25,700	15,0
12	K	721	722176012	Rozvody vody z plastu svařované polyfuzně do D 20 mm	m	1,000	232,000	232,000	15,0
13	K	721	722176013	Rozvody vody z plastu svařované polyfuzně do D 25 mm	m	1,000	294,000	294,000	15,0
14	K	721	722176014	Rozvody vody z plastu svařované polyfuzně do D 32 mm	m	1,000	367,000	367,000	15,0
15	K	721	722176015	Rozvody vody z plastu svařované polyfuzně do D 40 mm	m	1,000	466,000	466,000	15,0
16	K	721	722176016	Rozvody vody z plastu svařované polyfuzně do D 50 mm	m	1,000	646,000	646,000	15,0
17	K	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,000	140,000	140,000	15,0
18	K	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	1,000	41,000	41,000	15,0
19	K	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1,000	38,000	38,000	15,0
20	K	721	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	40,395	1,020	41,203	15,0
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				462,500	
21	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
22	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
23	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	m	1,000	10,000	10,000	15,0
				Celkem				5 771,403	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **gebo třmen - cípant**

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- doprava

cena celkem: 3 433,43 Kč

specifikace standardů dodávky:

třmen - gebo třmen DN 1/2"-2"

osazení výrobku: - použít při drobných prasklinách na vodovodním potrubí

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Gebo třmen - cipant	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	2 985,53	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		2 985,53	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		Datum a podpis		Razítko		D		Celkové náklady	
						23	Součet 7, 12, 19-22	2 985,53	
						24	21 % 0,00 DPH	0,00	
						25	15 % 2 985,53 DPH	447,90	
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	3 433,43	
Objednatel		Datum a podpis		Razítko		E		Přípočty a odpočty	
						27	Dodávky objednatele	0,00	
						28	Klouzavá doložka	0,00	
						29	Zvýhodnění + -	0,00	
Zhotovitel		Datum a podpis		Razítko					

REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba:** Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací**Objekt:** Gebo třmen - cípant**Část:****JKSO:****Objednatel:****Zhotovitel:****Datum:**

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	2 985,534
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 533,034
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	452,500
	<u>Celkem</u>	<u>2 985,534</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Gebo třmen - cipant

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				2 985,534	
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 533,034	
1	K	721	722130901	montáž třmenu	kus	1,000	170,000	170,000	15,0
2	K	721	722130901pc1	gebo třmen 1/2"	kus	1,000	213,000	213,000	15,0
3	K	721	722130901pc2	gebo třmen 3/4"	kus	1,000	234,000	234,000	15,0
4	K	721	722130901pc3	gebo třmen 1"	kus	1,000	294,000	294,000	15,0
5	K	721	722130901pc4	gebo třmen 5/4"	kus	1,000	364,000	364,000	15,0
6	K	721	722130901pc5	gebo třmen 6/4"	kus	1,000	523,000	523,000	15,0
7	K	721	722130901pc6	gebo třmen 2"	kus	1,000	718,000	718,000	15,0
8	K	721	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	16,700	1,020	17,034	15,0
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				452,500	
9	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
10	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
				Celkem				2 985,534	

kategorie:

Instalatérské práce

předmět výměny: **tepelné izolace**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávající tepelné izolace
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (tepelná izolace, atd.)
- dodávka a montáž nové tepelné izolace
- doprava

cena celkem: 1 422,60 Kč

specifikace standardů dodávky:

izolace

- návleková tepelná izolace d 20-63- tl.5
- návleková tepelná izolace d 20-63- tl.9
- návleková tepelná izolace d 20-63- tl.13
- pěnový polyetylen s podélným nářezem pro další dělení

osazení výrobku:

- instalovat na studené potrubí
- tvarovky a trubice k sobě lepit lepidlem

poznámka:

- instalace za použití montážní soupravy

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Tepelné izolace	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	1 237,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		1 237,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	1 237,00
Objednatel		24	21 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko	25	15 % 1 237,00 DPH	185,60
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 422,60
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba:** Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací**Objekt:** Tepelné izolace**Část:****JKSO:****Objednatel:****Zhotovitel:****Datum:**

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	1 237,002
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	774,502
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	462,500
	<u>Celkem</u>	<u>1 237,002</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Tepelné izolace

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				1 237,002	
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				774,502	
1	K	721	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	1,000	50,000	50,000	15,0
2	K	721	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	1,000	52,500	52,500	15,0
3	K	721	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	1,000	55,000	55,000	15,0
4	K	721	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	1,000	58,000	58,000	15,0
5	K	721	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	1,000	62,000	62,000	15,0
6	K	721	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm	m	1,000	65,000	65,000	15,0
7	K	721	722181224	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN přes 62 mm	m	1,000	75,000	75,000	15,0
8	K	721	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	1,000	60,000	60,000	15,0
9	K	721	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	1,000	75,000	75,000	15,0
10	K	721	722181233	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 62 mm	m	1,000	92,000	92,000	15,0
11	K	721	722181234	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 92 mm	m	1,000	98,000	98,000	15,0
12	K	721	722181812	Demontáž izolace z trub do D 50	m	1,000	25,000	25,000	15,0
13	K	721	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	6,865	1,020	7,002	15,0
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				462,500	
14	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	395,000	197,500	15,0
15	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	255,000	255,000	15,0
16	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	m	1,000	10,000	10,000	15,0
				Celkem				1 237,002	

kategorie:

Topenářské práce

předmět výměny: **termostatický ventil 3/8" - výměna**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž a likvidace původního ventilu
- dodávka a montáž nového ventilu a termostatické hlavice
- vypuštění a napuštění po montáži příslušné větve otopného systému
- nastavení regulace ventilového spodku a termostatické hlavice
- doprava

cena celkem: 3 601,80 Kč**specifikace standardů dodávky:**

termostat. ventil - termostatický ventil-spodní díl s integrovaným přesným přednastavením kvs-0,73 m³/h, těleso z nerezavějícího bronzu určené pro dvoutrubkové teplovodní otopné systémy, připojení na závit trubky

- termostatická hlavice s kapalinou plněným čidlem, rozsah 6-28°C, ochrana proti zamrznutí

osazení výrobku: - po demonáži stávající radiátorové armatury a očištění závitů na připojovací trubce se namontuje spodní díl termostatického ventilu shodné dimenze s dimenzí potrubí, poloha regulace ventilu - plně otevřeno

- termostatická hlavice se namontuje až na závěr montáže, po napuštění a odvzdušnění systému a to pomocí převlečné matice s připojovacím závitem M 30x1,5

poznámka: - typ ventilu vyplývá z délky stávající armatury, aby nebyla nutná úprava délky připojovacího potrubí

03_01_Termostaticky_ventil_vymena: Výkaz výměr

Označení položky	Popis položky	druh MJ	počet MJ	jednotková cena	cena celkem
	termostatický ventil - výměna				
1	Prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení	hod	0,5	395,00	197,50
2	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	1	120,00	120,00
3	Demontáž radiátorových armatur se dvěma závity do G 1/2"	ks	1	78,10	78,10
4	Demontáž radiátorových armatur se dvěma závity do G 1"	ks	1	108,00	108,00
5	Radiátorový regulační přímý ventil Kvs-0,73 G 3/8"	ks	1	385,00	385,00
6	Radiátorový regulační přímý ventil Kvs-0,73 G 1/2"	ks	1	427,00	427,00
7	Radiátorový regulační přímý ventil Kvs-0,73 G 3/4"	ks	1	649,00	649,00
8	Termostatická hlavice s kapalinovou náplní ochrana proti zamrznutí, rozsah nastavení 6-28°C	ks	1	333,00	333,00
9	Montáž armatur radiátorových se 2 závity G 3/8"	ks	1	88,80	88,80
10	Montáž armatur radiátorových se 2 závity G 1/2"	ks	1	93,70	93,70
11	Montáž armatur radiátorových se 2 závity G 3/4"	ks	1	98,90	98,90
12	Vyregulování dvojregulačních ventilů s termostatickým ovládním	ks	1	120,00	120,00
13	Napuštění vody do otopného systému včetně potrubí a otopných těles (bez kotlů a ohříváků)	m2	1	154,00	154,00
14	Odvzdušnění tělesa	ks	1	24,00	24,00
15	Doprava	kpl	1	255,00	255,00
	cena celkem bez DPH				3 132,00
	DPH			15%	469,80
	cena celkem s DPH				3 601,80
	U takto označeného pole vyplnit počty pouze použitých kusů dle skutečnosti				

kategorie:

Topenářské práce

předmět výměny: **proplach a odvzdušnění potrubí**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření možností vypouštění a napouštění
- vypuštění vody z potrubí do kanalizace
- napuštění a zpětné vypuštění potrubí
- napuštění potrubí po propláchnutí
- odvzdušnění potrubí v nejvyšších místech rozvodu potrubí
- doprava

cena celkem: 1 313,30 Kč**specifikace standardů dodávky:**

vypuštění vody - vypuštění vody do kanalizace přes vypouštěcí ventily instalované na nejnižších místech rozvodu potrubí

proplach potrubí - proplach potrubí napuštěním a zpětným vypuštěním studenou vodou z vodovodního řadu

konečné napuštění - konečné napuštění potrubí vodou chemicky upravenou nebo vodou ze zpětného potrubí primárního potrubí z předávací stanice

odvzdušnění potrubí - odvzdušnění potrubí pomocí stávajících odvzdušňovacích ventilů na otopných tělesech a v nejvyšších místech rozvodů potrubí

poznámka: - způsob konečného napouštění vyplyne z typu zdroje tepla, tj. domovní kotelna nebo centrální zdroj tepla mimo objekt

03_02_Proplach_a_odvzdušneni_potrubí: Výkaz výměr

Označení položky	Popis položky	druh MJ	počet MJ	jednotková cena	cena celkem
	proplach a odvzdušnění potrubí				
	1 Prohlídka místa plnění, ověření možností vypouštění a napouštění	hod	1	395,00	395,00
	2 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	1	120,00	120,00
	3 Napuštění vody do potrubí a otopných těles (bez kotlů a ohříváků) z vodovodního řadu a zpětné vypuštění	m3	1	154,00	154,00
	4 Napuštění upravené vody do potrubí a otopných těles (bez kotlů a ohříváků)	m3	1	193,00	193,00
	5 Odvzdušnění tělesa	ks	1	25,00	25,00
	6 Doprava	kpl	1	255,00	255,00
	cena celkem bez DPH				1 142,00
	DPH			15%	171,30
	cena celkem s DPH				1 313,30

kategorie:

Topenářské práce

předmět výměny: **vypouštěcí ventil 1/2"- výměna**

soupis prací:

- vypuštění příslušné větve otopného systému
- demontáž a likvidace původního ventilu
- dodávka a montáž nového vypouštěcího ventilu
- napuštění po montáži příslušné větve otopného systému a odvzdušnění
- doprava

cena celkem: 1 091,70 Kč

specifikace standardů dodávky:

vypouštěcí ventil - ventil závitový vypouštěcí kulový se šroubením na hadici G 1/2"

osazení výrobku: - po demonáži stávajícího vypouštěcího ventilu a očištění závitů uvnitř nátrubku se namontuje nový vypouštěcí ventil

- příslušná větev se napustí a odvzdušní

03_03_Vypouštěcí_ventil_vymena: Výkaz výměr

Označení položky	Popis položky	druh MJ	počet MJ	jednotková cena	cena celkem
	vypouštěcí ventil 1/2" - výměna				
1	Prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení	hod	0,5	395,00	197,50
2	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	1	120,00	120,00
3	Demontáž závitové armatury s jedním závitem do G 1/2"	ks	1	28,90	28,90
4	Závitový vypouštěcí kulový ventil se šroubením na hadici G 1/2"	ks	1	123,00	123,00
5	Montáž armatur závitových s 1 závitem G 1/2"	ks	1	45,90	45,90
6	Napuštění vody do otopného systému včetně potrubí a otopných těles (bez kotlů a ohříváků)	m2	1	154,00	154,00
7	Odvzdušnění tělesa	ks	1	25,00	25,00
8	Doprava	kpl	1	255,00	255,00
	cena celkem bez DPH				949,30
	DPH			15%	142,40
	cena celkem s DPH				1 091,70

kategorie:

Topenářské práce

předmět výměny: **radiátor Kalor 10/500/160, 10/900/160 - výměna**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti výměny
- vypuštění otopného tělesa
- demontáž a likvidace původního radiátoru
- dodávka a montáž nového radiátoru
- napuštění radiátoru po montáži a odvzdušnění
- doprava

cena celkem: 5 308,29 Kč

specifikace standardů dodávky:

otopné těleso - litinové článkové těleso Kalor 10/500/160 opatřené základním syntetickým nátěrem
litinové článkové těleso Kalor 10/900/160 opatřené základním syntetickým nátěrem

osazení výrobku: - po demonáži stávajícího otopného tělesa a očištění závitů na přípojovacích nátrubcích radiátorových armatur se namontuje nové těleso
- po tlakovém odzkoušení se těleso odpojí, opatří se dvojnásobným syntetickým nátěrem a následně připojí
- otopné těleso se napustí a odvzdušní

poznámka: - radiátorové armatury se ponechají stávající, stejně jako konzoly a držáky pro upevnění otopného tělesa

03_04_Radiatory_Kalor_vymena: Výkaz výměr

Označení položky	Popis položky	druh MJ	počet MJ	jednotková cena	cena celkem
	radiátor Kalor 10/500/160 - výměna				
1	Prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti výměny	HR	0,5	395,00	197,50
2	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	2,55	120,00	306,00
3	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	2,55	154,00	392,70
4	Demontáž radiátorových armatur se dvěma závity do G 1"	ks	2	108,00	216,00
5	Nové otopné litinové článkové těleso Kalor 10/500/160 - dodávka +montáž	m2	2,55	1,00	2,55
6	Nové otopné litinové článkové těleso Kalor 10/900/160 - dodávka +montáž	m2	4,40	1,00	4,40
7	Odpojení a připojení po nátěru	m2	2,55	116,00	295,80
8	Zpětná montáž regulačních ventilů do G 1"	ks	1	82,90	82,90
9	Zpětná montáž radiátorových šroubení do G 1"	ks	1	154,00	154,00
10	Vyregulování dvojregulačních ventilů s termostatickým ovládním	ks	1	116,00	116,00
11	Napuštění vody do otopného systému včetně potrubí a otopných těles (bez kotlů a ohříváků)	m2	2,55	154,00	392,70
12	Odvzdušnění tělesa	ks	1	25,00	25,00
13	Nátěry litinových radiátorů syntetické, lesklý povrch, dvojnásobné antikorozní a 1x email	m2	6,95	313,00	2 175,35
14	Doprava	kpl	1	255,00	255,00
	cena celkem bez DPH				4 615,90
	DPH			15%	692,39
	cena celkem s DPH				5 308,29
	U takto označeného pole vyplnit výměry pouze dle skutečnosti				

kategorie:

Topenářské práce

předmět výměny: **radiátor Korado 21/600/1000, 22/600/1000 - výměna**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti výměny
- vypuštění otopného tělesa
- demontáž a likvidace původního radiátoru
- dodávka a montáž nového radiátoru
- napuštění radiátoru po montáži a odvzdušnění
- doprava

cena celkem: 18 602,86 Kč

specifikace standardů dodávky:

otopné těleso

- ocelové deskové dvouřadé těleso s jednostranně rozšířenou topnou plochou a bočním připojením, výška 600 mm, délka 1000 mm, označení 21-6 100-5
- ocelové deskové dvouřadé těleso s oboustranně rozšířenou topnou plochou a bočním připojením, výška 600 mm, délka 1000 mm, označení 22-6 100-5

osazení výrobku:

- po demontáži stávajícího otopného tělesa a očištění závitů na připojovacích nátrubcích se namontuje nové těleso
- otopné těleso se napustí a odvzdušní

poznámka:

- radiátorové armatury se ponechají stávající, stejně jako konzoly a držáky pro upevnění otopného tělesa

03_04_Radiatory_Korado_vymena: Výkaz výměr

Označení položky	Popis položky	druh MJ	počet MJ	jednotková cena	cena celkem
	radiátor Korado 22/600/1000 - výměna				
1	Prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti výměny	hod	0,5	395,00	197,50
2	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	1	120,00	120,00
3	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	ks	1	243,00	243,00
4	Demontáž radiátorových armatur se dvěma závity do G 1"	ks	2	108,00	216,00
5	Ocelové deskové těleso Radik Klasik 21-6 100-5 - dodávka	ks	1	6 500,00	6 500,00
6	Ocelové deskové těleso Radik Klasik 22-6 100-5 - dodávka	ks	1	7 750,00	7 750,00
7	Montáž nového dvouřadého tělesa na původní závěsy délky do 1500 mm	ks	1	363,00	363,00
8	Zpětná montáž regulačních ventilů do G 1"	ks	1	154,00	154,00
9	Zpětná montáž radiátorových šroubení do G 1"	ks	1	82,90	82,90
10	Vyregulování dvojregulačních ventilů s termostatickým ovládním	ks	1	116,00	116,00
11	Napuštění vody do otopného systému včetně potrubí a otopných těles (bez kotlů a ohříváků)	m2	1	154,00	154,00
12	Odvzdušnění tělesa	ks	1	25,00	25,00
13	Doprava	kpl	1	255,00	255,00
	cena celkem bez DPH				16 176,40
	DPH			15%	2 426,46
	cena celkem s DPH				18 602,86
	U takto označeného pole vyplnit počty pouze použitých kusů dle skutečnosti				

kategorie:

Topenářské práce

předmět výměny: **odvzdušnění a doplnění topného systému**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, ověření možností doplnění a odvzdušnění a změření tlaku v systému za studeného stavu
- dopouštění vody do systému až po dosažení předepsaného tlaku
- odvzdušnění systému v nejvyšších místech teplovodní soustavy se současným doplňováním vody pro udržení předepsaného tlaku
- doprava

cena celkem: 1 000,50 Kč

specifikace standardů dodávky:

měření tlaku v systému - tlak v systému se změří na manometrech v nejnižším podlaží objektu

dopouštění systému - dopouštění systému se provádí chemicky upravenou vodou nebo vodou ze zpětného potrubí primárního potrubí z předávací stanice

odvzdušnění potrubí - odvzdušnění systému pomocí stávajících odvzdušňovacích ventilů na otopných tělesech a v nejvyšších místech rozvodů potrubí za současného doplňování a kontroly potřebného tlaku v systému

poznámka: - způsob dopouštění vyplývá z typu zdroje tepla, tj. domovní kotelna nebo centrální zdroj tepla mimo objekt a bude prováděno za studeného stavu systému a vypnutých oběhových čerpadlech

03_05_Odvzdušnění_a_dopustění_systemu: Výkaz výměr

Označení položky	Popis položky	druh MJ	počet MJ	jednotková cena	cena celkem
	odvzdušnění a doplnění topného systému				
	1 Prohlídka místa plnění, ověření možností doplnění a odvzdušnění a změření tlaku v systému za studeného stavu	HR	1	395,00	395,00
	2 Dopouštění vody do systému až po dosažení předepsaného tlaku	m3	1	195,00	195,00
	3 Odvzdušnění tělesa	ks	1	25,00	25,00
	4 Doprava	kpl	1	255,00	255,00
	cena celkem bez DPH				870,00
	DPH			15%	130,50
	cena celkem s DPH				1 000,50

kategorie:

Ostatní práce

předmět výměny: **Ostatní opravy a údržba**

soupis prací:

- prohlídka místa plnění, poškození a možnosti opravy
- oprava drobných i větších nspecifikovaných poškození bytu a společných prostor
- likvidace veškerých vzniklých odpadů
- doprava

cena celkem:

909 Kč/hod

specifikace standardů dodávky:

oprava

- oprava drobných i větších poškození částí bytu a společných prostor
- rozsah opravy bude účtován hodinovou zúčtovací sazbou
- materiál použitý na opravu bude proplacen samostatně na základě předloženého daňového dokladu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných stavebních prací	JKSO	
Název objektu	Hodinové zúčtovací sazby	EČO	
Název části		Místo	Pce
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		31.08.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		790,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		Datum a podpis		Razítko		D		Celkové náklady	
						23	Součet 7, 12, 19-22	790,00	
						24	15 % 790,00 DPH	118,50	
						25	21 % 0,00 DPH	0,00	
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	908,50	
Objednatel		Datum a podpis		Razítko		E		Přípočty a odpočty	
						27	Dodávky objednatele	0,00	
						28	Klouzavá doložka	0,00	
						29	Zvýhodnění + -	0,00	
Zhotovitel		Datum a podpis		Razítko					

REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba:** Jednotkové ceny vybraných stavebních prací**Objekt:** Hodinové zúčtovací sazby**Část:**

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 31.08.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	790,00
	<u>Celkem</u>	<u>790,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných stavebních prací

Objekt: Hodinové zúčtovací sazby

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					790,00		
1	K	HZS	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	1,000	395,00	395,00	15,0	
2	K	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	1,000	395,00	395,00	15,0	
			<u>Celkem</u>					<u>790,00</u>		

kategorie:

Ostatní práce

předmět výměny: **Výměna obezdění vany**

- soupis prací:
- vybourání stávající obezdívky vany v včetně obkladu, bez vlastní vany
 - odstranění jedné řady obkladů nad úroveň vany
 - obezdívka nově osazené vany délky 120-170cm
 - omítka na obezdění
 - nalepení keramického obkladu, spárování
 - tmelení spáry vana-obklad sanitárním tmelem
 - likvidace veškerých vzniklých odpadů (suť, zbytky materiálů apod.)
 - doprava

cena celkem:	7 683,10 Kč
---------------------	--------------------

specifikace standardů dodávky:

- | | |
|------------------|---|
| obezdívka | <ul style="list-style-type: none"> - materiál pórobetonové tvárnice přesného zdění - obezdívka po celém obvodu vany - ze všech čtyř stran - pohledové strany opatřeny systémovou omítkou s vloženou výztužnou síťovinou |
| osazení vany | <ul style="list-style-type: none"> - vanu osadit na podezdívku do lože z lepidla po celém obvodu podezdívky - vanu osadit na rektifikovatelné systémové podpěry + doplnit lože z lepidla i pod celým dnem a vanu do něj lehce domáčknot, lože z lepidla položit na PE fólii pro snadné pozdější odstranění - spáru mezi vanou a stěnou opatřenou hydroizační stěrku důsledně vytmelit sanitárním tmelem - vanová revizní dvířka provést z keramických obkladaček uchycených na magnety, spáry zatmelit |
| keramický obklad | <ul style="list-style-type: none"> - keramický obklad bude volen dle stávajícího provedení - základní standard obkladu je formátu 150x150mm, barva bílá - za jiný formát a barvu bude individuálně stanoven doplatek - lepení a spárování flexibilním tmelem - pružné provedení spár v napojení na stěny, podlahu a vlastní vanu - před lepením keramického obkladu bude na vyzdívky provedena pružná stěrková hydroizolace na minerální bázi a přes výztužné pásky bude vhodným způsobem napojena na stávající konstrukce a vrstvy - nutno řešit individuálně - 1. řada obkladu nad hranou vany bude provedena až úplném osazení vany, spáru mezi obkladem a vanou vyplnit pružným sanitárním tmelem, vlastní vanu důsledně chránit před poškozením při obkládání |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných stavebních prací	JKSO	
Název objektu	Obezdění vany	EČO	
Název části		Misto	Pce
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	15 %	0,00	
2		Montáž	1 802,45	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	15 %	0,00	
3	PSV	Dodávky	671,90	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	15 %	0,00	
4		Montáž	4 206,61	11		0,00	16	Provozní vlivy	15 %	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	15 %	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		6 680,96	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		6 680,96
Objednatel				24	15 %	6 680,96 DPH	1 002,14
Datum a podpis				25	21 %	0,00 DPH	0,00
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		7 683,10
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty			
				27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných stavebních prací

Objekt: Obezdění vany

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 802,45
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 039,56
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	357,60
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	173,04
997	Přesun sutě	190,01
998	Přesun hmot	42,24
PSV	Práce a dodávky PSV	4 878,51
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	689,18
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 843,86
781	Dokončovací práce - obklady keramické	2 345,47
	<u>Celkem</u>	<u>6 680,96</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných stavebních prací
 Objekt: Obezdění vany
 Část:
 JKSO:
 Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 08.09.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 802,45	
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				1 039,56	
1	K	014	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou a5	m2	0,360	321,00	115,56	15,0
						0,360			
2	K	011	342272148	Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekové hmotnosti 500 kg/m3 (1,5+0,9)*2*0,5	m2	2,400	385,00	924,00	15,0
						2,400			
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				357,60	
3	K	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty a1	m2	1,200	103,00	123,60	15,0
						1,200			
4	K	011	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně a1 (1,5+0,9)*0,5	m2	1,200	195,00	234,00	15,0
						1,200			
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				173,04	
5	K	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm (1,5+0,9)*0,5	m2	1,200	104,00	124,80	15,0
						1,200			
6	K	013	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 a5 (0,9+1,5)*0,15	m2	0,360	134,00	48,24	15,0
						0,360			
	D		997	Přesun sutě				190,01	
7	K	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,182	443,00	80,63	15,0
8	K	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,182	352,00	64,06	15,0
9	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,638	11,00	18,02	15,0
10	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,182	150,00	27,30	15,0
	D		998	Přesun hmot				42,24	
11	K	011	998011001	Přesun hmot pro budovy v do 6 m	t	0,120	352,00	42,24	15,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 878,51	
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				689,18	
12	K	711	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší a2	m2	1,560	429,00	669,24	15,0
						1,560			
13	K	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	6,692	2,98	19,94	15,0
	D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				1 843,86	
14	K	721	725229102	Montáž vany se zápachovou uzávkou	soubor	1,000	1 840,00	1 840,00	15,0
15	K	721	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	18,400	0,21	3,86	15,0
	D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				2 345,47	
16	K	781	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem a2 a1+(0,9+1,5)*0,15	m2	1,560	448,00	698,88	15,0
						1,560			
17	M	MAT	5976102	obkládačky keramické dle výběru vč lišt - vel. 150x1150mm bílá a2*1,1	m2	1,716	275,00	471,90	15,0
						1,716			
18	K	781	781493610	Montáž vanových dvířek z obkladu s uchycením na magnet	kus	1,000	216,00	216,00	15,0
19	M	MAT	5974572	dvířka vanová z obkladu na magnet, vel dle obkladu	kus	1,000	200,00	200,00	15,0
20	K	781	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů a2	m2	1,560	103,00	160,68	15,0
						1,560			
21	K	781	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem 0,9+1,5	m	2,400	27,00	64,80	15,0
						2,400			
22	K	781	781495133	Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu 0,5*2+1,5+0,9	m	3,400	140,00	476,00	15,0
						3,400			
23	K	781	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	22,883	2,50	57,21	15,0
				Celkem				6 680,96	