
Název akce: Rámcová smlouva - instalatérské práce Rámcová smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2023-015

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2023-015
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: technikem odd. správy bytových domů a nebytových prostor 
odboru majetku a investic, uvedeným na objednávce
IČO:00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: INSTAL HANOUSEK s.r.o
Se sídlem: V Ráji 575, 530 02 Pardubice
Zastoupen: .jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech technických: , mistrem výroby
Tel:
IČO:06671918 DIČ: CZ06671918
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 40775
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

rámcovou smlouvu o dílo

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek platných mezi smluvními stranami pro veškeré 
budoucí vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem vyplývající ze smluv o dílo, které mezi nimi budou 
uzavřeny na základě objednávek učiněných dle čl. IV. této smlouvy, kdy toto dílo je blíže 
specifikováno v tomto článku, pokud nebudou upraveny samostatnou písemnou smlouvou jinak.
2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli v rámci své podnikatelské činnosti plnění spočívající 
v provedení jednotlivých děl, přičemž každé jednotlivé dílo bude vždy blíže specifikováno 
v číslovaných objednávkách učiněných dle čl. IV. této smlouvy.
3. Předmětem plnění dle této smlouvy, které bude blíže specifikováno v objednávkách učiněných dle 
čl. IV. této smlouvy, je zajištění instalatérských prací ve vybraných domech v majetku Statutárního 
města Pardubice, včetně dodávky veškerých materiálů, potřebných k řádnému provedení díla v 
kvalitativních standardech, stanovených podmínkami výběrového řízení. Přehled bytových domů je
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uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo přílohu 
č. 1 upravovat a aktualizovat v závislosti na nabytí či pozbytí vlastnictví bytových domů.

Specifikace materiálové základny:
Běžný standard používaný na českém trhu v souladu s požadovanými specifikacemi standardů 
dodávky, uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy. Materiál a jeho použití bude před zahájením prací 
odsouhlaseno s objednatelem. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je 
vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele (zadavatele).

Součástí zakázky jsou také doprava; zajištění energií, zařízení staveniště; ekologická likvidace 
vybouraného a demontovaného materiálu; provedení závěrečného úklidu všech prostor dotčených 
stavbou a vyklizení staveniště; provedení komplexního vyzkoušení zařízení; předložení dokladů o 
nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu; záručních listů.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vždy v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní 
odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v dílčích objednávkách, ve věcném 
rozsahu vymezeném v zadávacích podmínkách. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a 
splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek 
uvedených v této smlouvě o dílo. Veškeré změny předmětu DÍLA smlouvy musí být provedeny 
formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena 
zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich 
provedením.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ CPA 41 - 43, který je součástí Klasifikace produkce 
zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převzít a 
uhradit cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré prostředky a materiály nezbytné k řádnému provedení díla na 
své náklady, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
7. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním svých závazků dle této smlouvy zajistit dodržování 
povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujícím se k předmětu plnění dle této smlouvy, jakož 
i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi 
směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním 
zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujícím se na 
zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy. 
Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.

II. Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 2 let s účinností od 14. 7. 2023.

III. Cena za DÍLO
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1. Celková cena za řádné, včasné a úplné provedení každého jednotlivého díla bude stanovena dle 
ceny za příslušnou měrnou jednotku tak, jak jsou vymezeny v příloze č. 2., která je nedílnou 
součástí této smlouvy. Výsledná cena za řádné provedení jednotlivého díla bude vždy stanovena 
jako součin ceny za příslušnou měrnou jednotku a součtu odpovídajících měrných jednotek, který 
na dotčené dílo připadá. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že s takovým způsobem určení 
ceny souhlasí.

2. DPH bude vždy účtována ve výši stanovené zákonem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že takto určená cena je úplná a nejvýše přípustná, platná po 

celou dobu realizace sjednaných plnění, neboť zahrnuje veškeré činnosti a náklady spojené 
s řádným provedením každého jednotlivého díla tak, jak je vymezeno touto smlouvou. Cena 
může být změněna, dojde-li ke změně smluvních podkladů, a to výhradně na základě písemné 
dohody obou smluvních stran. Úhradu za veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec 
rozsahu díla vymezeného touto smlouvou či případným dodatkem k této smlouvě, není 
objednatel povinen zhotoviteli poskytnout. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve 
výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH 
nebo na základě písemného Dodatku uzavřeného v důsledku skutečností dodatečně zjištěných 
objednatelem v průběhu prací.

IV. Objednávka

1. Jednotlivé dílčí plnění (jednotlivé dílo) bude uskutečňováno na základě písemné objednávky, 
kterou se objednatel zavazuje doručit na kontaktní adresu zhotovitele nejpozději do 3 pracovních 
dnů před započetím provádění jednotlivé části díla. Každá jednotlivá objednávka musí obsahovat:

- aktuální identifikační údaje stran, včetně fakturační adresy
- jednoznačně specifikovaný předmět objednávky
- cenu díla
- místo a termín provádění díla (zahájení a ukončení provádění díla)
- kontaktní osobu jednající za objednatele.

2. Doručenou objednávku se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu písemně (i datovou 
zprávou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem) potvrdit včetně uvedení názvu, 
místa plnění a ceny jednotlivého díla či vyzvat objednatele k doplnění objednávky. Písemné 
potvrzení je považováno za přijetí návrhu smlouvy s tím, že cena zakázky bude určena způsobem 
sjednaným dle této smlouvy. Nepotvrdí-li zhotovitel objednávku do dvou pracovních dnů od 
jejího doručení, má se za to, že objednatelem zaslané pokyny v písemné objednávce jsou pro 
zhotovitele dostačující a nemůže se z tohoto důvodu zprostit odpovědnosti za nesplnění či 
nevčasné splnění zakázky, zároveň je v tomto případě i objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

V. Placení DÍLA a fakturace

1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení každého jednotlivého díla jeho provedením, tj. v okamžiku 
podpisu protokolu o předání a převzetí tohoto dokončeného díla (výkaz provedených prací) bez vad 
a nedodělků, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla, bylo-li toto dílo s takovými vadami a nedodělky objednatelem převzato. Zhotovitel 
bude cenu díla sjednanou dle čl. III. této smlouvy fakturovat vždy měsíčně k poslednímu dni v měsíci.
2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
3. Zhotovitel je povinen vždy do 10 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí jednotlivého díla 
či odstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla doručit objednateli fakturu.
4. Lhůta splatnosti faktury bude činit vždy 21 dnů od data jejího prokazatelného doručení 
objednateli.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.
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6. Každá jednotlivá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy, zejména

- označení faktury a její číslo;
- název, sídlo, IČO a DIČ smluvních stran;
- předmět plnění;
- den uskutečnění zdanitelného plnění,
- den vystavení faktury;
- označení banky a číslo účtu, na nějž má být placeno;
- fakturovanou částku a náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH;
- razítko zhotovitele a podpis osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat.

7. Budou-li údaje na faktuře nesprávné či neúplné, je objednatel oprávněn fakturu do uplynutí 
termínu její splatnosti vrátit zhotoviteli s označením údaje, který je na faktuře uveden nesprávně či 
který na faktuře chybí, přičemž vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Zhotovitel bez 
zbytečného odkladu fakturu opraví či vystaví fakturu novou. Nová lhůta splatnosti běží ode dne 
prokazatelného doručení opravené či nové faktury objednateli.
8. Dodavatel daňový doklad zašle elektronicky do datové schránky ID: ukzbx4z, případně na 
emailovou adresu posta@mmp.cz.
9. Veškeré platby fakturovaných částek budou provedeny bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele uvedený na faktuře.
10. Za okamžik úhrady fakturované částky se považuje okamžik, kdy dojde k odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na cenu díla započítat veškeré pohledávky z titulu smluvních pokut, které 
by mu za zhotovitelem v průběhu trvání smluvního vztahu vznikly.
12. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude 
uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
13. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České 
daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.
14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato 
podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, doplatek bude uhrazen 
zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty 
stanovené objednatelem, bude DPH uhrazena místně příslušnému správci daně zhotovitele.

VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést každé jednotlivé dílo v termínu stanoveném v konkrétní písemné 
objednávce, který však nesmí být kratší než sedm kalendářních dnů ode dne doručení objednávky.

2. Strany smlouvy se dohodly, že pokud by v průběhu realizace jednotlivého díla došlo k prodlení s 
plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve 
smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění díla o stejný 
počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně, tj. do 24 hodin od okamžiku, kdy se o jejich existenci dozví, informovat druhou smluvní 
stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba 
trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 30 dnů, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.
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3. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s provedením díla ve sjednaných termínech, resp. jakékoli jeho 
jednotlivé dílčí části, mimo důvody shora uvedené, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě trvání prodlení po dobu delší než 7 dnů je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu 
převzít bez vad a nedodělků.
5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

VII. Místo plnění

1. Místem plnění může být pro každou jednotlivou část díla objednatelem stanoveno v některém 
z domů ve vlastnictví objednatele, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 
Konkrétní místo, příp. místa, bude vždy specifikováno v písemné objednávce dle čl. IV. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen prostory, v nichž bude dílo provádět, na svůj náklad řádně udržovat, dbát na 
bezpečnost práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele a třetích 
osob. Zhotovitel je povinen na své náklady odstraňovat veškeré odpady vzniklé v souvislosti s jeho 
činností.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k jeho činnosti, 
včetně předpisů požárních a bezpečnostních a předpisů na ochranu životního prostředí.
4. Zhotovitel je povinen předat prostory, v nichž bylo dílo realizováno, objednateli po řádném 
provedení a předání díla bez vad a nedodělků čisté, vyklizené a ve stavu, v jakém je převzal 
se zohledněním provedeného díla.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s náležitou péčí, prostřednictvím dostatečně kvalifikovaných 
osob, s využitím osvědčených postupů a technologií a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na 
majetku a zdraví osob. Zhotovitel je povinen na své náklady odstraňovat veškeré odpady vzniklé v 
souvislosti s jeho činností.
2. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by v důsledku provádění díla nebo porušení jeho 
povinností objednateli či třetím osobám vznikly, a je povinen uhradit veškeré sankce, a to v plné výši, 
které by byly oprávněnými orgány za porušení povinností při provádění díla vyměřeny.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k jeho činnosti, 
včetně předpisů požárních a bezpečnostních a předpisů na ochranu životního prostředí. Vzhledem 
k tomu, že DÍLO bude realizováno i při plném obsazení objektů nájemníky, musí zhotovitel 
respektovat v plném rozsahu práva nájemců. Zhotovitel je povinen zabezpečit pracoviště tak, aby 
nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví osob nacházejících se v objektech.
4. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit objednateli kontrolu nad řádným prováděním díla a 
dodržovat pokyny objednatele k provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen plnit pokyny k provádění díla, které objednatel v průběhu provádění díla 
učiní. Zhotovitel je povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost pokynů objednatele.
6. Zjistí-li zhotovitel, že existují skryté překážky, které brání řádnému a včasnému provedení díla a 
které nemohl s vynaložením veškeré odborné péče předvídat, je oprávněn práce přerušit na dobu 
nezbytně nutnou a je povinen do 48 hodin informovat o této skutečnosti objednatele. Poruší-li tuto 
informační povinnost, není oprávněn se této skutečnosti dovolávat. Zhotovitel je povinen pokračovat 
v provádění díla bezodkladně poté, co překážka provádění díla odpadne. Při porušení této povinnosti 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den prodlení.
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V případě, že trvání prodlení přesáhne lhůtu třech pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.
7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k provádění díla a 
neklást zhotoviteli neoprávněné překážky k řádnému provádění díla.
8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby jeho provedení a kvalita odpovídala této smlouvě a 
příslušným technickým normám.
9. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
10. Smluvní strany ujednaly, že vlastnické právo k prováděnému dílo nabývá objednatel.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést vždy každé jednotlivé dílo jeho dokončením a 
protokolárním předáním objednateli. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku, kdy je dokončeno 
bez jakýchkoli vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen objednateli písemně oznámit, že je dílo připraveno k převzetí, nejméně dva 
dny předem. Za řádné oznámení se v tomto případě považuje též sdělení elektronickou poštou na 
adresu, uvedenou na objednávce.
Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele: technik OMI MmP uvedený na objednávce

za zhotovitele:.

3. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejm. soupis provedených prací, doklady o 
kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, kopie dokladů o nezávadné likvidaci 
odpadů oprávněnou osobou a bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Převezme-li objednatel dílo v případě, že bude vykazovat drobné vady nebránící řádnému užívání, 
musí být tyto drobné vady popsány v předávacím protokole spolu s termínem jejich odstranění. 
Nebude-li tento termín stanoven, má se za to, že je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit 
ve lhůtě deseti pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Neodstraní-li zhotovitel 
vytknuté vady ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.
5. Objednatel není povinen jednotlivé dílo převzít, bude-li vykazovat vady. O odmítnutí převzetí 
strany sepíšou protokol, v němž bude uveden důvod odmítnutí převzetí díla a náhradní termín 
převzetí. Nebude-li tento termín v protokolu uveden, platí, že náhradní termín předání byl stanoven 
na sedmý den od data podpisu protokolu.
6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k řádnému provedení díla a jeho následného 
předání veškerou nezbytnou součinnost.

X. Pojištění

1. Zhotovitel před podpisem této smlouvy předložil objednateli doklad osvědčující skutečnost, že 
uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou by způsobil objednateli či třetím osobám, 
kdy minimální výše pojistného plnění činí 5 000 000,-Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti 
tento pojistný vztah, příp. pojistný vztah obdobný se shodnou minimální výší pojistného plnění, po 
celou dobu realizace díla a účinnosti této smlouvy. V případě porušení této povinnosti je povinen 
uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč a objednatel je dále oprávněn 
od smlouvy odstoupit, a to i jen částečně.

XI. Záruční lhůta
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1. Zhotovitel poskytuje za bezvadné provedení díla záruku, kterou přejímá závazek, že celé dílo a 
veškeré jeho části budou prosty jakýchkoli vad, a že dílo bude po celou záruční dobu způsobilé ke 
smluvenému účelu a zachová si smluvené či obvyklé vlastnosti, a to v délce 24 měsíců ode dne 
předání a převzetí každého jednotlivého díla či v případě, že bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, 
ode dne odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o převzetí jednotlivého díla.
2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady zjištěné v záruční lhůtě vzniklé v důsledku porušení jeho 
povinností. Smluvní strany mají za to, že za vadu zodpovídá zhotovitel do okamžiku, než se prokáže 
opak, a zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění vady ve lhůtě stanovené v souladu s touto 
smlouvou, byl-li tento požadavek uplatněn objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty na své náklady odstranit veškeré vady, které 
objednatel reklamuje a na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené 
s objednatelem, nebude-li tato lhůta stanoveno, ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne uplatnění 
reklamace. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě, že délka prodlení 
zhotovitele se splněním této povinnosti přesáhne pět pracovních dnů, je objednatel oprávněn nechat 
předmětnou vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.
4. Záruční doba pro každé jednotlivé dílo neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo užívat 
pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění 
vady, která brání užívání díla.
5. Za řádné oznámení vady se považuje též oznámení učiněné prostřednictvím elektronické pošty na 
kontakt:

XII. Vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále za vady, které se vyskytnou 
v záruční době. Zhotovitel odpovídá za to, že je dílo úplné a způsobilé ke stanovenému účelu a jeho 
vlastnosti odpovídají této smlouvě.
2. Objednatel uplatní svůj nárok z odpovědnosti za vady bez zbytečného odkladu poté, co existenci 
vady zjistí, a to formou písemné reklamace, v níž popíše vadu a uvede nárok, který uplatňuje. 
V případě požadavku na odstranění vady, stanoví také přiměřenou lhůtu pro odstranění vady, ne 
kratší než pět pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. Zhotovitel je povinen do 48 hodin po obdržení reklamace zaslat objednateli vyjádření k reklamaci. 
Vychází-li konec této lhůty na den pracovního klidu či státní svátek, uplyne lhůta nejbližší následující 
pracovní den. Nesplní-li tuto povinnost v této lhůtě, má se za to, že reklamaci uznává jako 
oprávněnou.
4. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli k odstranění vady veškerou nezbytnou součinnost.
5. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady sám na náklady zhotovitele. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. O odstranění vady bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

XIII. Postoupení, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit třetí osobě jakoukoli 
tvrzenou pohledávku za objednatelem.
2. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 

objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

XIV. Smluvní pokuty
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1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn na jakýkoli peněžitý nárok zhotovitele vyplývající z této smlouvy započítat 
jakoukoli pohledávku za zhotovitelem.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty.
4. Jakýmkoliv ujednání o povinnosti k úhradě smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody 
v plném rozsahu.

XV. Ukončení smluvního vztahu

1. Tento smluvní vztah lze kdykoli ukončit písemnou dohodou smluvních stran. Objednatel a 
zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou, nebo 
jednostrannou písemnou výpovědí bez udání důvodu, přičemž se sjednává výpovědní lhůta v délce 
jednoho měsíce, která počíná běžet od okamžiku prokazatelného doručení výpovědi druhé smluvní 
straně.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit

a) v případě stanoveném v čl. VI. odst. 2. této smlouvy,
b) v případě stanoveném v čl. VI. odst. 3. této smlouvy,
c) v případě stanoveném v čl. IV. odst. 2. této smlouvy,
d) v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší provádění prací po dobu
delší než 5 dnů,
e) v případě, že bude-li v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel 
v postavení dlužníka, rozhodnuto o úpadku či je-i insolvenční návrh 
zamítnut pro nedostatek majetku,
f) učiní-li zhotovitel úkon, k němuž je dle této smlouvy zapotřebí souhlas 
objednatele, bez tohoto souhlasu,
g) v ostatních případech stanovených touto smlouvou a zákonem.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel poruší tuto smlouvu 
podstatným způsobem.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemnou formou a stává se účinným v okamžiku 
doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nároky účastníků na náhradu 
škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.
5. Po ukončení smluvního vztahu z jiného důvodu než dle odst. 3 bude vyhotoven soupis prací a jejich 
ocenění. Nedohodnou-li se smluvní strany na ocenění prací, bude ocenění provedeno znaleckým 
posudkem na náklady zhotovitele. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na právo vymáhat náhradu 
škody a smluvní pokutu, které vznikly za účinnosti smlouvy.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v 
jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze písemně číslovaným dodatkem, který 
musí být podepsán smluvními stranami. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se 
nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany 
vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
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elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i 
když již bylo započato s plněním.
4. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz svobodných projevů vůle připojují své elektronické podpisy.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany 
uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
11. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Přílohy: č. 1 - Seznam domů ve vlastnictví Statutárního města Pardubice
č. 2 - Cenová nabídka, předložená zhotovitelem ve výběrovém řízení, kvalitativní 

standarty stanovené podmínkami výběrového řízení.

Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Schváleno usnesením RmP č. R/1330/2023 ze dne 17.05.2023

V Pardubicích dne..................

Bc. Jan Nadrchal 
primátor jednatel
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PŘÍLOHA č. 1 - PŘEHLED OBJEKTŮ VE VLATNICTVÍ MĚSTA

Statutární město Pardubice

U Divadla 828
Pardubice

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

PO
Č

ET
 BY

TŮ

N
EB

Y
T.

PR
.

R
O

K
 V

Ý
ST

A
V

BY

ČP ULICE
25 Dražkovice 11 2 1937

47 Doubravice 4 1 1937

48 Doubravice 1 1 1941

84 Havlíčkova 30 0 1962

97 K Rozvodně 72 0 1989

124 Chemiků 8 0 1963

125 Chemiků 8 0 1963

126 Chemiků 8 0 1963

127 Chemiků 8 0 1963

128 Chemiků 0 1 1963
129 Chemiků 0 10 1963

159 Ohrazenická 21 0 1964

160 Ohrazenická 21 0 1964

161 Ohrazenická 21 0 1964

162 Ohrazenická 21 0 1964
163 Ohrazenická 21 0 1964

181 Mladých 25 0 1965

182 Mladých 25 0 1965

183 Mladých 25 0 1965

184 Mladých 25 0 1965

213 Varšavská 23 0 1965
214 Varšavská 23 0 1965

223 Na Záboří 40 0 1969

294 Okrajová 24 0 1968
295 Okrajová 24 0 1968

300 Sluneční 24 0 1968
301 Sluneční 24 0 1968

379 Bělehradská 139 1 1976

380 Gagarinova 42 0 1971

381 Gagarinova 42 0 1971

382 Gagarinova 42 0 1971

383 Gagarinova 42 0 1971

388 Sladkovského 5 2 1929

430 Brožíkova 64 0 1975

431 Brožíkova 42 0 1975
432 Brožíkova 64 0 1975



446 Sedláčkova DPS 33 1 1975

447 Sedláčkova DPS 33 1 1975

513 Bělehradská 144 8 1999

694 Milheimova/ADM 10 0

803 Na Spravedlnosti/ADŽ 25 0

826 Bartoňova DPS 95 9 1981

947 Jana Zajíce DPS 95 0 1987

959 Jana Zajíce 48 0 1988

1013 Erno Koštála DPS 24 5 1994
1014 Erno Koštála DPS 24 4 1994

1015 Erno Koštála DPS 16 2 1994

1016 Erno Koštála DPS 24 3 1994

1017 Erno Koštála DPS 24 3 1994

1116 Husova 22 0 1941

1117 Husova 23 1 1941

1118 Husova 23 0 1941

1119 Husova 23 1 1941

1240 Češkova - ubytovna 38 1 1927

1356 Češkova 10 0 1928

1618 Češkova 11 0 1931

1631 Železničního pluku 14 0 1931

1651 Nerudova 16 0

1689 Češkova 13 0 1931

1835 nábřeží Závodu míru 75 2 1977

2244 Staňkova 4 2 1958
2245 Staňkova 4 0 1958

2260 Železničního pluku 6 0 1960
2261 Železničního pluku 6 0 1960

2338 Lexova 6 0 1955

2339 Lexova 6 0 1955

2340 Lexova 6 0 1955

2341 Sokolovská 6 0 1955

2342 Sokolovská 6 1 1955

2343 Sokolovská 6 0 1955

2344 A. Krause 8 1 1955

2345 A. Krause 8 0 1955

2654 Rokycanova 24 1 1989

2721 Sokolovská 44 18 2000

2731 Sokolovská 44 18 2001

2767 Jana Palacha 8 2 2005

TOTAL 20
74 10

2



č. rozpočtu Souhrn nabídky Cena bez DPH

201 WC mísa 4 560,78 Kč
202 WC kombi 15 361,93 Kč
203 Splachovací nádržka 3 397,02 Kč
204 Vana ocelová 21 346,95 Kč
205 Vana plastová 24 933,77 Kč
206 Sprchová vanička 2 723,32 Kč
207 Sprchová zástěna 33 686,65 Kč
208 Dřezová baterie 4 061,58 Kč
209 Umyvadlová baterie 4 060,41 Kč
210 Vanová baterie 8 146,81 Kč
211 EL. boiler 32 380,89 Kč
212 Keramické umyvadlo 8 564,52 Kč
213 Pračkový ventil 1 069,57 Kč
214 Rohový ventil 1 013,92 Kč
215 Kulové ventily 9 351,27 Kč
216 Ventil K83 9 475,91 Kč
217 Sifony 2 380,06 Kč
218 Pancéřové hadice 708,67 Kč
219 Čistění vnitřní kanalizace- ruční 1 403,71 Kč
220 Čistění vnitřní kanalizace- strojově 1 655,09 Kč
221 Výměna kanalizace v HT 3 392,23 Kč
222 Výměna kanalizace v KG 3 786,24 Kč
223 Čištění gaigru 1 022,58 Kč
224 Pročištění vnitřní vpusti 990,90 Kč
225 Kamerová zkouška 810,90 Kč
226 Výměna vodovodního potrubí 5 771,40 Kč
227 Gebo třmen- cipant 2 985,53 Kč
228 Tepelná izolace 1 237,00 Kč
301 Termostatický ventil - výměna 3 132,00 Kč
302 Proplach a odvzdušn+ní potrubí 1 142,00 Kč
303 Vypouštěcí ventil 949,30 Kč
304 Radiátory Kalor 4 615,90 Kč
304 Radiátory Korádo 16 176,40 Kč
305 Odvzdušnění a dopuštění systému 870,00 Kč
701 Ostatní 790,00 Kč
702 Výměna a obezdění vany 6 680,96 Kč

CELKEM bez DPH 244 636,17 Kč
DPH 36 695,43 Kč
CELKEM s DPH 281 331,60 Kč



02_01_WC_misa:Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: WC mísa

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávající WC mísy včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (WC mísa, atd.)
- dodávka a montáž nové WC mísy
- doprava

cena celkem: 5 244,98 Kč

specifikace standardů dodávky:
WC mísa - samostatně stojící klozet - vodorovný, svislý odad

- instalační sada pro klozet
- plastové sedátko s poklopem + plastové úchtky

osazení výrobku: - osadit WC mísu na ústí odpadu
- označit místa pro vyvrtání děr
- vyvrtat otvor na požadovaný průměr hmoždinky
- vruty připevnit WC mísu k podlaze
- spáru mezi mísou a podlahou utěsnit sanitárním silikonovým tmelem
- napojit přívod vody
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02_01_WC_misa: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

WCmisa

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 4 560,78 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 4 560,78 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 4 560,78

24 15 % 4 560,78 DPH 684,20

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 21 % 0,00 DPH

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 5 244,98

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_01_WC_misa: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: WCmisa
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

PSV PSV 4 560,783
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 280,000
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 4 280,783

Celkem 4 560,783
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02_01_WC_misa: VV

ROZPOČET
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: WCmisa
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 4 560,783
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 280,000

1 K 721 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000 140,000 280,000 15,0
D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 4 280,783

2 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
3 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
4 K 721 725110811 Demontáž klozetů splachovací soubor 1,000 350,000 350,000 15,0
5 K 721 725112001 Klozet keramický standardní s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 1,000 1 500,000 1 500,000 15,0
6 K 721 725112001pc1 Silikonový tmel + montáž soubor 1,000 115,000 115,000 15,0
7 K 721 725112002 Klozet keramický standardní s hlubokým splachováním odpad svislý soubor 1,000 1 700,000 1 700,000 15,0
8 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po demontáži kus 1,000 150,000 150,000 15,0
9 K 721 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 63,250 0,210 13,283 15,0

Celkem 4 560,783
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02_02_WC_kombi:Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: WC kombi

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávající WC mísy včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (WC mísa, atd.)
- dodávka a montáž nové WC mísy
- doprava

cena celkem: 17 666,23 Kč

specifikace standardů dodávky:
WC mísa - kombi klozet - vodorovný, svislý, šikmý odad

- instalační sada pro klozet
- plastové sedátko s poklopem + plastové úchytky

osazení výrobku: - osadit WC mísu na ústí odpadu
- označit místa pro vyvrtání děr
- vyvrtat otvor na požadovaný průměr hmoždinky
- vruty připevnit WC mísu k podlaze
- spáru mezi mísou a podlahou utěsnit sanitárním silikonovým tmelem
- napojit flexibilní hadici
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02_02_WC_kombi: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

WCkombi

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 15 361,93 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 15 361,93 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 15 361,93

24 15 % 0,00 DPH

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 15 % 15 361,93 DPH 2 304,30

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 17 666,23

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_02_WC_kombi: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: WCkombi
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

PSV PSV 15 361,930
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 280,000
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 15 081,930

Celkem 15 361,930
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02_02_WC_kombi: VV

ROZPOČET
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: WCkombi
Část: 02-02
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Sazba 

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 15 361,930
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 280,000

1 K 721 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000 140,000 280,000 15,0
D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 15 081,930

2 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
3 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
4 K 721 725110811 Demontáž klozetů splachovací soubor 1,000 380,000 380,000 15,0
5 K 721 725112001pc1 Silikonový tmel + montáž soubor 1,000 115,000 115,000 15,0
6 K 721 725112171 Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 1,000 4 650,000 4 650,000 15,0
7 K 721 725112172 Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad svislý soubor 0,000 4 650,000 4 650,000 15,0
8 K 721 725112174 Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad šikmý soubor 0,000 4 650,000 4 650,000 15,0
9 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po demontáži kus 1,000 150,000 150,000 15,0
10 K 721 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 163,950 0,210 34,430 15,0

Celkem 15 361,930
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02_03_Splachovaci_nadrzka_nastenna:Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: Splachovací nádržka nástěnná

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávající nádržky včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (nádržka, atd.)
- dodávka a montáž nové splachovací nádržky
- doprava

cena celkem: 3 906,62 Kč

specifikace standardů dodávky:
nádržka - splachovací nádržka - nízkopoložená, vysokopoložená

- splachovací trubka - komplet pro nízkopoloženou nádržku
- splachovací trubka - komplet pro vysokopoloženou nádržku

osazení výrobku: - koleno zasunout do otvoru klozetu
- zvolit výšku osazení nádržky
- vyvrtat otvory na požadovaný průměr hmoždinky
- zavěsit splachovací nádržku
- propojit se splachovací trubkou
- napojit flexibilní hadici

poznámka: - ceny nádržek dle typu
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02_03_Splachovaci_nadrzka_nastenna: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Splacovací nádržka

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 3 397,02 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 3 397,02 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 3 397,02

24 15 % 3 397,02 DPH 509,60

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 21 % 0,00 DPH

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 3 906,62

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_03_Splachovaci_nadrzka_nastenna: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Splacovací nádržka
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

PSV PSV 3 397,024
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 280,000
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 3 117,024

Celkem 3 397,024
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02_03_Splachovaci_nadrzka_nastenna: VV

ROZPOČET
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Splacovací nádržka
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Sazba 

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 3 397,024
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 280,000

1 K 721 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000 140,000 280,000 15,0
D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 3 117,024

2 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
3 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
4 K 721 725111131 Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený soubor 1,000 1 275,000 1 275,000 15,0
5 K 721 725111132 Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený soubor 1,000 1 000,000 1 000,000 15,0
6 K 721 725111132pc1 Splachovač nádržkový plastový - demontáž soubor 1,000 260,000 260,000 15,0
7 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po demontáži kus 1,000 120,000 120,000 15,0
8 K 721 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 45,350 0,210 9,524 15,0

Celkem 3 397,024
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02_04_Vana_ocelova:Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: vana plechová

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávající vany včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (vana, atd.)
- dodávka a montáž nové vany
- doprava

cena celkem: 24 549,05 Kč

specifikace standardů dodávky:
vana - vana plechová dl. 120, 150, 160, 170 cm

- instalační sada pro vanu

osazení výrobku: - připevnit nožičky k vaně
- osadit vanový sifon
- osadit vanu do vodováhy
- spáry na styku obkladu a vany vyplnit sanitárním silikonovým tmelem

poznámka: - ocelové vany uzemnit dle ČSN
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02_04_Vana_ocelova: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Vana ocelová

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 21 346,95 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 21 346,95 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 21 346,95

24 15 % 21 346,95 DPH 3 202,10

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 21 % 0,00 DPH

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 24 549,05

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_04_Vana_ocelova: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací 
Vana ocelová

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

PSV 
725

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

21 346,947
21 346,947
21 346,947

PSV 
Zdravotechnika - zařiz. předměty 
Celkem
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02_04_Vana_ocelova: VV

ROZPOČET
Stavba:
Objekt: 
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací 
Vana ocelová

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Sazba 

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 21 346,947
D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 21 346,947

1 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
2 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
3 K 721 725220841 Demontáž van ocelových soubor 1,000 450,000 450,000 15,0
4 K 721 725112001pc1 Silikonový tmel + montáž soubor 1,000 150,000 150,000 15,0
5 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po demontáži kus 1,000 250,000 250,000 15,0

6 K 721
725224136 Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou délka 

1500 mm soubor 1,000 4 750,000 4 750,000 15,0

7 K 721
725224136pc Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou délka 

1200 mm soubor 1,000 4 600,000 4 600,000 15,0

8 K 721
725224137 Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou délka 

1600 mm soubor 1,000 5 250,000 5 250,000 15,0

9 K 721
725224138 Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou délka 

1700 mm soubor 1,000 5 400,000 5 400,000 15,0

10 K 721 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 211,650 0,210 44,447 15,0
Celkem 21 346,947
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02_05_Vana_plastova:Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: vana plastová

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávající vany včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (vana, atd.)
- dodávka a montáž nové vany
- doprava

cena celkem: 28 673,87 Kč

specifikace standardů dodávky:
vana - vana plastová dl. 120, 150, 160, 170 cm

- instalační sada pro vanu

osazení výrobku: - připevnit nožičky k vaně
- osadit vanový sifon
- osadit vanu do vodováhy
- spáry na styku obkladu a vany vyplnit sanitárním silikonovým tmelem
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02_05_Vana_plastova: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Vana plastová

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 24 933,77 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 24 933,77 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 24 933,77

24 15 % 24 933,77 DPH 3 740,10

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 21 % 0,00 DPH

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 28 673,87

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_05_Vana_plastova: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací 
Vana plastová

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

PSV 
725

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

24 933,771
24 933,771
24 933,771

PSV 
Zdravotechnika - zařiz. předměty 
Celkem
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02_05_Vana_plastova: VV

ROZPOČET
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Vana plastová
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Sazba 

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 24 933,771
D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 24 933,771

1 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
2 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
3 K 721 725220841 Demontáž van ocelových soubor 1,000 517,000 517,000 15,0

4 K 721 725222111 Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1200x700 mm soubor 1,000 6 000,000 6 000,000 15,0

5 K 721 725222113 Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1500x700 mm soubor 1,000 5 000,000 5 000,000 15,0

6 K 721 725222113pc1 Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1600x700 mm soubor 1,000 6 000,000 6 000,000 15,0

7 K 721 725222116 Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1700x700 mm soubor 1,000 6 500,000 6 500,000 15,0

8 K 721 725112001pc1 Silikonový tmel + montáž soubor 1,000 150,000 150,000 15,0
9 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po demontáži kus 1,000 250,000 250,000 15,0
10 K 721 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 306,050 0,210 64,271 15,0

Celkem 24 933,771

Stránka 4 z 4



02_06_Sprchova_vanicka:Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: sprchová vanička

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávající vaničky včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (sprchová vanička, atd.)
- dodávka a montáž nové sprchové vaničký
- doprava

cena celkem: 31 314,92 Kč

specifikace standardů dodávky:
vanička - vanička čtvercová 80, 90 cm - akrylát

- vanička půlkruhová 80, 90 cm - akrylát
- vanička 120/75 cm - akrylát
- montážní sada

osazení výrobku: - osadit do vybraného rohu
- připravit napojení sifonu na kanalizaci
- pomocí nastavitelných nožiček nainstalovat do vodorovné polohy
- napojit sifon
- spáry na styku obkladu a vaničky vyplnit sanitárním silikonovým tmelem

poznámka: - ocelové vaničky uzemnit dle ČSN
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02_06_Sprchova_vanicka: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Sprchová vanička

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 27 230,32 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 27 230,32 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 27 230,32

24 15 % 27 230,32 DPH 4 084,60

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 21 % 0,00 DPH

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 31 314,92

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_06_Sprchova_vanicka: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací 
Sprchová vanička

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

PSV 
725

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

27 230,324
27 230,324
27 230,324

PSV 
Zdravotechnika - zařiz. předměty 
Celkem
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02_06_Sprchova_vanicka: VV

ROZPOČET
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Sprchová vanička
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Sazba 

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 27 230,324
D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 27 230,324

1 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
2 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
3 K 721 725112001pc1 Silikonový tmel + montáž soubor 1,000 150,000 150,000 15,0
4 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po demontáži kus 1,000 200,000 200,000 15,0
5 K 721 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000 420,000 420,000 15,0
6 K 721 725241111 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm soubor 1,000 4 500,000 4 500,000 15,0
7 K 721 725241112 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm soubor 1,000 4 700,000 4 700,000 15,0
8 K 721 725241126 Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1200x750 mm soubor 1,000 7 150,000 7 150,000 15,0
9 K 721 725241141 Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 800x800 mm soubor 1,000 4 700,000 4 700,000 15,0
10 K 721 725241142 Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 900x900 mm soubor 1,000 4 900,000 4 900,000 15,0
11 K 721 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 275,350 0,210 57,824 15,0

Celkem 27 230,324
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02_07_Sprchova_zastena:Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: sprchová zástěna

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávající zástěny
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (sprchová zástěna, atd.)
- dodávka a montáž nové sprchové zástěny
- doprava

cena celkem: |38 739,65 Kč

specifikace standardů dodávky:
zástěna - sprchová zástěna dle rozměru koutu

- prosklení čiré
- hlinikový rám
- posuvné dveře

osazení výrobku: - montáž na obklad
- mezeru mezi rámem a obkladem utěsnit silikonovým tmelem

Stránka 1 z 4



02_07_Sprchova_zastena: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Sprchová zástěna

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 33 686,65 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 33 686,65 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 33 686,65

24 21 % 0,00 DPH

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 15 % 33 686,65 DPH 5 053,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 38 739,65

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_07_Sprchova_zastena: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací 
Sprchová zástěna

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

PSV 
725

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

33 686,650
33 686,650
33 686,650

PSV 
Zdravotechnika - zařiz. předměty 
Celkem
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02_07_Sprchova_zastena: VV

ROZPOČET
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Sprchová zástěna
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Sazba 

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 33 686,650
D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 33 686,650

1 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
2 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
3 K 721 725112001pc1 Silikonový tmel + montáž soubor 1,000 150,000 150,000 15,0
4 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po demontáži kus 1,000 225,000 225,000 15,0
5 K 721 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000 350,000 350,000 15,0
6 K 721 725245102 Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 800 mm soubor 1,000 4 900,000 4 900,000 15,0
7 K 721 725245103 Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm soubor 1,000 5 000,000 5 000,000 15,0

725245151 Zástěna sprchová zásuvná dvoudílná s jedním posuvným dílem do výšky 2000 mm a8 K 721 soubor 1,000 6 500,000 6 500,000 15,0

9 K 721 725245191 Zástěnasprchovázásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a soubor 1,000 7 000,000 7 000,000 15,0
šířky 800 mm čtvrtkruh , , , ,

10 K 721 725245192 Zástěnasprchovázásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a soubor 1000 9 000,000 9 000,000 15,0
šířky 900 mm čtvrtkruh , , , ,

11 K 721 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 519,750 0,210 109,150 15,0
Celkem 33 686,650
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02_08_Drezove_baterie:Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: dřezová baterie

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávající dřezové baterie včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (baterie, atd.)
- dodávka a montáž nové dřezové baterie
- doprava

cena celkem: 4 670,88 Kč

specifikace standardů dodávky:
baterie baterie nástěnná - rozteč 100, 150 mm 

baterie stojánková

osazení výrobku: - nástěnná baterie - obalit etážky pramenem konopí, a natřít fermeží 
etážky našroubovat klíčem do přívodního potrubí a vyrovnat vodováhou 
baterii nasadit na etážky a přitáhnout převlečné matice

- stojánková baterie - našroubovat přívodní hadičky a fifační šrouby 
zasunout baterii do připraveného otvoru umyvadla 
našroubovat matici a dotáhnout armaturu
napojit přívodní hadičky na rohové ventily
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02_08_Drezove_baterie: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Dřezová baterie

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 4 061,58 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 4 061,58 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 4 061,58

24 21 % 0,00 DPH

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 15 % 4 061,58 DPH 609,30

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 4 670,88

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_08_Drezove_baterie: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Dřezová baterie
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

PSV PSV 4 061,583
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 280,000
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 3 781,583

Celkem 4 061,583
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02_08_Drezove_baterie: VV

ROZPOČET
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Dřezová baterie
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 4 061,583
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 280,000

1 K 721 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000 140,000 280,000 15,0
D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 3 781,583

2 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
3 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
4 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po demontáži kus 1,000 50,000 50,000 15,0
5 K 721 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000 100,000 100,000 15,0
6 K 721 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 1,000 100,000 100,000 15,0

7 K 721 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 1 570,000 1 570,000 15,0

8 K 721 725821326 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 soubor 1 000 1 500 000 1 500 000 15 0
mm , , , ,

9 K 721 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 43,250 0,210 9,083 15,0
Celkem 4 061,583
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02_09_Umyvadlove_baterie:Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: umyvadlové baterie

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávající umyvadlové baterie včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (baterie, atd.)
- dodávka a montáž nové umyvadlové baterie
- doprava

cena celkem: 4 669,51 Kč

specifikace standardů dodávky:
baterie baterie nástěnná - rozteč 100, 150 mm 

baterie stojánková

osazení výrobku: - nástěnná baterie - obalit etážky pramenem konopí, a natřít fermeží 
etážky našroubovat klíčem do přívodního potrubí a vyrovnat vodováhou 
baterii nasadit na etážky a přitáhnout převlečné matice

- stojánková baterie - našroubovat přívodní hadičky a fifační šrouby 
zasunout baterii do připraveného otvoru umyvadla 
našroubovat matici a dotáhnout armaturu
napojit přívodní hadičky na rohové ventily
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02_09_Umyvadlove_baterie: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Umyvadlová baterie

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 4 060,41 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 4 060,41 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 4 060,41

24 21 % 0,00 DPH

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 15 % 4 060,41 DPH 609,10

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 4 669,51

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00

Stránka 2 z 4



02_09_Umyvadlove_baterie: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Umyvadlová baterie
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

PSV PSV 4 060,407
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 280,000
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 3 780,407

Celkem 4 060,407
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02_09_Umyvadlove_baterie: VV

ROZPOČET
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Umyvadlová baterie
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 4 060,407
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 280,000

1 K 721 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000 140,000 280,000 15,0
D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 3 780,407

2 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
3 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
4 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po demontáži kus 1,000 50,000 50,000 15,0
5 K 721 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000 100,000 100,000 15,0
6 K 721 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 1,000 100,000 100,000 15,0
7 K 721 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu soubor 1,000 1 500,000 1 500,000 15,0
8 K 721 725822611pc1 Baterie umyvadlové nástěnné pákové bez otvírání odpadu soubor 1,000 1 570,000 1 570,000 15,0
9 K 721 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 37,650 0,210 7,907 15,0

Celkem 4 060,407
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02_10_Vanove_baterie:Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: vanová baterie

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávající vanové baterie včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (baterie, atd.)
- dodávka a montáž nové vanové baterie
- doprava

cena celkem: |9 368,83 Kč

specifikace standardů dodávky:
baterie baterie nástěnná - rozteč 100, 150 mm 

baterie stojánková

osazení výrobku: - nástěnná baterie - obalit etážky pramenem konopí, a natřít fermeží
- etážky našroubovat klíčem do přívodního potrubí a vyrovnat vodováhou
- baterii nasadit na etážky a přitáhnout převlečné matice
- našroubovat sprchovou hadici

- stojánková baterie - našroubovat přívodní hadičky a fifační šrouby
- zasunout baterii do připraveného otvoru vany
- našroubovat matici a dotáhnout armaturu
- napojit přívodní hadičky na rohové ventily
- našroubovat sprchovou hadici
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02_10_Vanove_baterie: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Vanové baterie

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 8 146,81 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 8 146,81 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 8 146,81

24 21 % 0,00 DPH

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 15 % 8 146,81 DPH 1 222,02

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 9 368,83

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_10_Vanove_baterie: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Vanové baterie
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

PSV PSV 8 146,810
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 280,000
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 7 866,810

Celkem 8 146,810
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02_10_Vanove_baterie: VV

ROZPOČET
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Vanové baterie
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 8 146,810
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 280,000

1 K 721 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000 140,000 280,000 15,0
D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 7 866,810

2 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
3 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
4 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po demontáži kus 1,000 50,000 50,000 15,0
5 K 721 725831312 Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem soubor 1,000 2 200,000 2 200,000 15,0
6 K 721 725831331 Baterie vanové stojánkové pákové s automatickým přepínačem soubor 1,000 5 000,000 5 000,000 15,0
7 K 721 725840850 Demontáž baterie vanových do G 3/4x1 kus 1,000 150,000 150,000 15,0
8 K 721 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 68,150 0,210 14,310 15,0

Celkem 8 146,810
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02_11_Elektricky_boiler: Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: elektrický boiler

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávajícího boileru včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (el. boiler, atd.)
- dodávka a montáž nového el. boileru
- doprava

cena celkem: 37 238,02 Kč

specifikace standardů dodávky:
boiler - el. boiler 80, 125, 150 litrů

- instalační sada pro boiler

osazení výrobku: - boiler připevnit ke stěně šrouby určenými pro zeď
- napojit na vodovodní síť

poznámka: - připojení k el. síti musí být provedeno dle ČSN
- před každým zásahem do boileru musí být ohřívač odpojen z el. sítě
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02_11_Elektricky_boiler: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Elektrický boiler

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 32 380,89 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 32 380,89 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 32 380,89

24 21 % 0,00 DPH

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 15 % 32 380,89 DPH 4 857,13

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 37 238,02

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_11_Elektricky_boiler: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Elektrický boiler
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

PSV PSV 32 380,885
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 280,000
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 32 100,885

Celkem 32 380,885
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02_11_Elektricky_boiler: VV

ROZPOČET
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Elektrický boiler
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Sazba 

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 32 380,885
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 280,000

1 K 721 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000 140,000 280,000 15,0
D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 32 100,885

2 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
3 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
4 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po demontáži kus 1,000 375,000 375,000 15,0
5 K 721 725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů soubor 1,000 450,000 450,000 15,0
6 K 721 725532221 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační svislý s pojistným ventilem 2 kW/80l soubor 1,000 9 500,000 9 500,000 15,0
7 K 721 725532222 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační svislý s pojistným ventilem 2 kW/125l soubor 1,000 10 500,000 10 500,000 15,0
8 K 721 725532223 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační svislý s pojistným ventilem 2,2 kW/150 l soubor 1,000 10 750,000 10 750,000 15,0
9 K 721 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 349,450 0,210 73,385 15,0

Celkem 32 380,885
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02_12_Keramicke_umyvadlo:Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: keramické umyvadlo

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávajícího umyvadla
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (umyvadla, atd.)
- dodávka a montáž nového keramiclého umyvadla
- doprava

cena celkem: 9 849,22 Kč

specifikace standardů dodávky:
umyvadlo - keramické umyvadlo 50, 55, 66 cm

- kryt na sifon
- instalační sada pro umyvadlo

osazení výrobku: - ukotvit umyvadlo
- spáry na styku obkladu a umyvadla vyplnit sanitárním silikonovým tmelem
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02_12_Keramicke_umyvadlo: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Keramické umyvadlo

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 8 564,52 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 8 564,52 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 8 564,52

24 21 % 0,00 DPH

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 15 % 8 564,52 DPH 1 284,70

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 9 849,22

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_12_Keramicke_umyvadlo: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Keramické umyvadlo
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

PSV PSV 8 564,519
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,000
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 8 564,519

Celkem 8 564,519
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02_12_Keramicke_umyvadlo: VV

ROZPOČET
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Keramické umyvadlo
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 8 564,519
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0
D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 8 564,519

1 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
2 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
3 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po demontáži kus 1,000 90,000 90,000 15,0
4 K 721 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 185,000 185,000 15,0
5 K 721 725112001pc1 Silikonový tmel + montáž soubor 1,000 115,000 115,000 15,0
„ ,, 725211621 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě se sloupem na sifon , ____ „ ___ ___ „ ___ ___
6 K 721 500 mm p p y p soubor 1,000 2 500,000 2 500,000 15,0

725211622 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě se sloupem na sifon7 K 721 soubor 1,000 2 550,000 2 550,000 15,0

725211623 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě se sloupem na sifon8 K 721 myva o eram c p pevn n na s nu rou yv arv se s oupem na s on soubor 1,000 2 650,000 2 650,000 15,0

9 K 721 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 104,850 0,210 22,019 15,0
Celkem 8 564,519
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02_13_Prackovy_ventil:Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: pračkový ventil

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávajícího pračkového ventilu včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (pračkový ventil, atd.)
- dodávka a montáž nového pračkového ventilu
- doprava

cena celkem: 1 230,07 Kč

specifikace standardů dodávky:
ventil - pračkový ventil pochromovaný 1/2"

osazení výrobku: - uzavřít přívod vody
- ventil našroubovat do závitu přívodního potrubí
- otevřít přívod vody
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02_13_Prackovy_ventil: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Pračkový ventil

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 1 069,57 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 1 069,57 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 1 069,57

24 21 % 0,00 DPH

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 15 % 1 069,57 DPH 160,50

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 230,07

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_13_Prackovy_ventil: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Pračkový ventil
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

PSV PSV 1 069,566
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 280,000
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 789,566

Celkem 1 069,566
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02_13_Prackovy_ventil: VV

ROZPOČET
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Pračkový ventil
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 1 069,566
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 280,000

1 K 721 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000 140,000 280,000 15,0
D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 789,566

2 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
3 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
4 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po demontáži kus 1,000 30,000 30,000 15,0
5 K 721 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 1,000 50,000 50,000 15,0
6 K 721 725811161 Ventil výtokový nástěnný pračkový G 1/2x80 mm soubor 1,000 255,000 255,000 15,0
7 K 721 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 9,840 0,210 2,066 15,0

Celkem 1 069,566
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02_14_Rohovy_ventil:Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: rohový ventil

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávajícího rohového ventilu včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (rohový ventil, atd.)
- dodávka a montáž nového rohového ventilu
- doprava

cena celkem: 1 166,02 Kč

specifikace standardů dodávky:
ventil - rohový ventil pochromovaný 1/2"

osazení výrobku: - uzavřít přívod vody
- ventil našroubovat do závitu přívodního potrubí
- otevřít přívod vody
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02_14_Rohovy_ventil: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Rohový ventil

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 1 013,92 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 1 013,92 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 1 013,92

24 21 % 0,00 DPH

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 15 % 1 013,92 DPH 152,10

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 166,02

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_14_Rohovy_ventil: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Rohový ventil
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

PSV PSV 1 013,924
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 280,000
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 733,924

Celkem 1 013,924
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02_14_Rohovy_ventil: VV

ROZPOČET
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Rohový ventil
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 1 013,924
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 280,000

1 K 721 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000 140,000 280,000 15,0
D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 733,924

2 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
3 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
4 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po demontáži kus 1,000 30,000 30,000 15,0
5 K 721 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 1,000 50,000 50,000 15,0
6 K 721 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2 soubor 1,000 200,000 200,000 15,0
7 K 721 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 6,780 0,210 1,424 15,0

Celkem 1 013,924
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02_15_Kulove_ventily:Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: kulové ventily

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávajících kulových ventilů včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (ventily, atd.)
- dodávka a montáž nových kulových ventilů
- doprava

cena celkem: 10 753,97 Kč

specifikace standardů dodávky:
ventily - kulové ventily - 1/2" - 2"

osazení výrobku: - uzavřít přívod vody
- vyříznout ventil
- osadit závitové spoje na vodovodní potrubí
- osadit šroubení na vodovodní potrubí
- vsadit kulový ventil
- otevřít přívod vody
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02_15_Kulove_ventily: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Kulové ventily

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 9 351,27 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 9 351,27 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 9 351,27

24 21 % 0,00 DPH

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 15 % 9 351,27 DPH 1 402,70

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 10 753,97

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_15_Kulove_ventily: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Kulové ventily
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

PSV PSV 9 351,265
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 732,830
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 618,435

Celkem 9 351,265
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02_15_Kulove_ventily: VV

ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací 
Kulové ventily

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

D
D
K 721

PSV 
722
722130913

PSV
Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 25 kus 2,000 27,600

9 351,265
8 732,830

55,200 15,0
2 K 721 722130916 Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 50 kus 2,000 41,900 83,800 15,0
3 K 721 722131931 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 15 kus 1,000 298,000 298,000 15,0
4 K 721 722131932 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20 kus 1,000 331,000 331,000 15,0
5 K 721 722131933 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25 kus 1,000 382,000 382,000 15,0
6 K 721 722131934 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32 kus 1,000 478,000 478,000 15,0
7 K 721 722131935 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 40 kus 1,000 585,000 585,000 15,0
8 K 721 722131936 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50 kus 1,000 821,000 821,000 15,0
9 K 721 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000 140,000 280,000 15,0
10 K 721 722220861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 kus 1,000 45,000 45,000 15,0
11 K 721 722220862 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 kus 1,000 50,000 50,000 15,0
12 K 721 722220863 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4 kus 1,000 55,000 55,000 15,0
13 K 721 722220864 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 kus 1,000 60,000 60,000 15,0

14 K 721
722232043 Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D kus 1,000 250,000 250,000 15,0

15 K 721
722232044

1/2" červený voda
Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D kus 1,000 400,000 400,000 15,0

16 K 721
722232045

3/4" červený voda
Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chromý R250D kus 1,000 600,000 600,000 15,0

17 K 721
722232046

1" červený voda
Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chrom R250D 1 kus 1,000 850,000 850,000 15,0

18 K 721
722232047

1/4" červený voda
Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chrom R250D 1 kus 1,000 1 200,000 1 200,000 15,0

19 K 721
722232048

1/2" červený voda
Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chrom R250D kus 1,000 1 850,000 1 850,000 15,0

20 K 721 998722201
2" červený voda
Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 57,676 1,020 58,830 15,0

21
D
K 721

725
725115911pc1

Zdravotechnika - zařiz. předměty
Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000

618,435
197,500 15,0

22 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
23 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po demontáži kus 1,000 165,000 165,000 15,0
24 K 721 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 4,450 0,210 0,935 15,0

Celkem 9 351,265
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02_16_Ventily_K83:Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: ventily K83

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávajících ventilů K83 včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (ventily, atd.)
- dodávka a montáž nových ventilů K83
- doprava

cena celkem: 10 897,31 Kč

specifikace standardů dodávky:
ventily - ventily K83 - 1/2" - 2"

osazení výrobku: - uzavřít přívod vody
- vyříznout ventil
- osadit závitové spoje na vodovodní potrubí
- osadit šroubení na vodovodní potrubí
- vsadit ventil K83
- otevřít přívod vody
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02_16_Ventily_K83: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Ventily K83

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 9 475,91 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 9 475,91 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 9 475,91

24 21 % 0,00 DPH

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 15 % 9 475,91 DPH 1 421,40

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 10 897,31

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_16_Ventily_K83: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Ventily K83
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

PSV PSV 9 475,907
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 857,472
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 618,435

Celkem 9 475,907
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02_16_Ventily_K83: VV

ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací 
Ventily K83

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 9 475,907
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 857,472

1 K 721 722130913 Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 25 kus 2,000 27,600 55,200 15,0
2 K 721 722130916 Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 50 kus 2,000 41,900 83,800 15,0
3 K 721 722131931 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 15 kus 1,000 298,000 298,000 15,0
4 K 721 722131932 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20 kus 1,000 331,000 331,000 15,0
5 K 721 722131933 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25 kus 1,000 382,000 382,000 15,0
6 K 721 722131934 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32 kus 1,000 478,000 478,000 15,0
7 K 721 722131935 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 40 kus 1,000 585,000 585,000 15,0
8 K 721 722131936 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50 kus 1,000 821,000 821,000 15,0
9 K 721 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000 140,000 280,000 15,0
10 K 721 722220851 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4 kus 1,000 45,000 45,000 15,0
11 K 721 722220852 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 5/4 kus 1,000 50,000 50,000 15,0
12 K 721 722220853 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G 6/4 kus 1,000 55,000 55,000 15,0
13 K 721 722220855 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 2 1/2 kus 1,000 60,000 60,000 15,0
14 K 721 722230101 Ventil závitový průchozí Ke 83T G 1/2 se dvěma závity kus 1,000 300,000 300,000 15,0
15 K 721 722230102 Ventil závitový průchozí Ke 83T G 3/4 se dvěma závity kus 1,000 400,000 400,000 15,0
16 K 721 722230103 Ventil závitový průchozí Ke 83T G 1 se dvěma závity kus 1,000 600,000 600,000 15,0
17 K 721 722230104 Ventil závitový průchozí Ke 83T G 5/4 se dvěma závity kus 1,000 950,000 950,000 15,0
18 K 721 722230105 Ventil závitový průchozí Ke 83T G 6/4 se dvěma závity kus 1,000 1 160,000 1 160,000 15,0
19 K 721 722230106 Ventil závitový průchozí Ke 83T G 2 se dvěma závity kus 1,000 1 850,000 1 850,000 15,0
20 K 721 998722201 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 72,031 1,020 73,472 15,0

D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 618,435
21 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
22 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
23 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po demontáži kus 1,000 165,000 165,000 15,0
24 K 721 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 4,450 0,210 0,935 15,0

Celkem 9 475,907
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02_17_Sifony:Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: sifony

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávajících sifonů včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (sifony, atd.)
- dodávka a montáž nových sifonů
- doprava

cena celkem: 2 737,07 Kč

specifikace standardů dodávky:
sifony - osadit sifon vanový, dřezový, umyvadlový, pračkový, do vaniček sprch. koutů

osazení výrobku: - z vrchní i spodní strany zařizovacího předmětu -
- zasunout jednotlivé díly sifonu včetně těsnění
- vystředit sifon a přitáhnou šroub
- nasadit všechna těsnění a dotáhnout převlečné matice

poznámka: - pračkový sifon napojit přímo na odpadní potrubí
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02_17_Sifony: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Sifony

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 2 380,06 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 2 380,06 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 2 380,06

24 21 % 0,00 DPH

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 15 % 2 380,06 DPH 357,01

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 2 737,07

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_17_Sifony: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Sifony
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

PSV PSV 2 380,060
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 2 380,060

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

Celkem 2 380,060
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02_17_Sifony: VV

ROZPOČET
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Sifony
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 2 380,060
D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 2 380,060

1 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
2 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
3 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po demontáži kus 1,000 10,000 10,000 15,0
4 K 721 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 1,000 86,500 86,500 15,0
5 K 721 725860109 Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové DN 40 kus 1,000 207,000 207,000 15,0

6 K 721
725862126 Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty dřezové s přepadem a s připojením na myčku DN 

50 kus 1,000 366,000 366,000 15,0

7 K 721 725864111 Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty vanové DN 50 s řetízkem a zátkou kus 1,000 425,000 425,000 15,0
8 K 721 725865311 Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty sprchové DN40/50 samočistící a ventil kus 1,000 665,000 665,000 15,0
9 K 721 725865311pc1 Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty pračky kus 1,000 160,000 160,000 15,0
10 K 721 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 38,380 0,210 8,060 15,0

Celkem 2 380,060
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02_18_Pancerova_hadice: Popis

poznámka: - délku hadice určit na místě rekonstrukce

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: pancéřová hadice

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávající panceřové hadice včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (panceřová hadice, atd.)
- dodávka a montáž nové panceřové hadice
- doprava

cena celkem: 814,97 Kč

specifikace standardů dodávky:
hadice - panceřová hadice 3/8"/1/2" - 30 cm
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02_18_Pancerova_hadice: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Pancéřová hadice

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 708,67 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 708,67 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 708,67

24 21 % 0,00 DPH

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 15 % 708,67 DPH 106,30

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 814,97

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00

Stránka 2 z 4



02_18_Pancerova_hadice: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Panceřová hadice
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

PSV PSV 708,670
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 708,670

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

Celkem 708,670
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02_18_Pancerova_hadice: VV

ROZPOČET
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Panceřová hadice
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 708,670
D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 708,670

1 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
2 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
3 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po demontáži kus 1,000 10,000 10,000 15,0
4 K 721 725810811 Demontáž panc. hadice kus 1,000 40,000 40,000 15,0
5 K 721 725811161 pancerova hadice 3/8"/1/2" dl. 30 cm soubor 1,000 205,000 205,000 15,0
6 K 721 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 5,550 0,210 1,170 15,0

Celkem 708,670
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02_19_Cisteni_vnitrni_kanalizace_rucni:Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: čištění vnitřní kanalizace ruční

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (kaly, atd.)
- doprava
-

cena celkem: 1 614,31 Kč

specifikace standardů dodávky:
čištění - potrubí DN 32, 40, 50, 63, 75, 100, 125, 150,200

osazení výrobku: - čištění - instalaterské ruční pero
- pero nastrkat do potrubí přes revizní dvířka nebo přes odpady zař. předmětů
- pero šroubovat do potrubí
- při provádění trubku plnit vodou

poznámka: - pokud se čištění nepovede vyčistit odpady profesionální technikou
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02_19_Cisteni_vnitrni_kanalizace_rucni: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Čištění vnitřní kanalizace ruční

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 1 403,71 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 1 403,71 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 1 403,71

24 21 % 0,00 DPH

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 15 % 1 403,71 DPH 210,60

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 614,31

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_19_Cisteni_vnitrni_kanalizace_rucni: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Čištění vnitřní kanalizace ruční
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

PSV PSV 1 403,708
721 Zdravotech. vnitřní kanalizace 940,000
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 463,708

Celkem 1 403,708
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02_19_Cisteni_vnitrni_kanalizace_rucni: VV

ROZPOČET
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Čištění vnitřní kanalizace ruční
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 1 403,708
D 721 Zdravotech. vnitřní kanalizace 940,000

1 K 721 721300912 ruční pročištění odpadů DN 40-100 m 1,000 420,000 420,000 15,0
2 K 721 721300922 ruční pročištění svodů ležatých do DN 200 m 1,000 520,000 520,000 15,0

D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 463,708
3 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
4 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
5 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po demontáži kg 1,000 10,000 10,000 15,0
6 K 721 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 5,750 0,210 1,208 15,0

Celkem 1 403,708
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02_20_Cisteni_vnitrni_kanalizace_strojove:Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: čištění vnitřní kanalizace strojové

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (kaly, atd.)
- doprava

cena celkem: 1 903,39 Kč

specifikace standardů dodávky:
čištění - potrubí DN 32, 40, 50, 63, 75, 100, 125, 150,200

osazení výrobku: - čištění - motorové pero nebo tlakem vody
- pero nastrkat do potrubí přes revizní dvířka nebo přes odpady zař. předmětů
- tlakovou hadici nastrkat do potrubí přes revizní dvířka nebo přes odpady zař. předmětů
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02_20_Cisteni_vnitrni_kanalizace_strojove: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Čištění vnitřní kanalizace strojové

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 1 655,09 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 1 655,09 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 1 655,09

24 21 % 0,00 DPH

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 15 % 1 655,09 DPH 248,30

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 903,39

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_20_Cisteni_vnitrni_kanalizace_strojove: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Čištění vnitřní kanalizace strojové
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

PSV PSV 1 655,092
721 Zdravotech. vnitřní kanalizace 1 191,384
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 463,708

Celkem 1 655,092
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02_20_Cisteni_vnitrni_kanalizace_strojove: VV

ROZPOČET
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Čištění vnitřní kanalizace strojové
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 1 655,092
D 721 Zdravotech. vnitřní kanalizace 1 191,384

1 K 721 721300912 strojové pročištění odpadů DN 40-100 m 1,000 575,000 575,000 15,0
2 K 721 721300922 strojové pročištění svodů ležatých do DN 200 m 1,000 610,000 610,000 15,0
3 K 721 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 3,800 1,680 6,384 15,0

D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 463,708
4 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
5 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
6 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po demontáži kg 1,000 10,000 10,000 15,0
7 K 721 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 5,750 0,210 1,208 15,0

Celkem 1 655,092
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02_21_Vymena_kanalizace_v_HT: Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: výměna kanalizace v HT

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávajícího potrubí z HT včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (potrubí, atd.)
- dodávka a montáž nového kanalizačního potrubí HT
- doprava

cena celkem: 4 104,63 Kč

specifikace standardů dodávky:
potrubí - HT DN 32, 40, 50, 75, 100, 125,

- těsnění
- upevňovací materiál

osazení výrobku: - demontáž stávajícího potrubí
- montáž nového potrubí
- tlaková zkouška kouřem
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02_21_Vymena_kanalizace_v_HT: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Výměna kanalizace v HT

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 3 392,23 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 3 392,23 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 3 392,23

24 21 % 3 392,23 DPH 712,40

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 21 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 4 104,63

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_21_Vymena_kanalizace_v_HT: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Výměna kanalizace v HT
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

PSV PSV 3 392,227
721 Zdravotech. vnitřní kanalizace 2 929,727
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 462,500

Celkem 3 392,227
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02_21_Vymena_kanalizace_v_HT: VV

ROZPOČET
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Výměna kanalizace v HT
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 3 392,227
D 721 Zdravotech. vnitřní kanalizace 2 929,727

1 K 721 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 1,000 45,000 45,000 15,0
2 K 721 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 1,000 55,000 55,000 15,0
3 K 721 721171809 Demontáž potrubí z PVC do D 160 m 1,000 85,000 85,000 15,0
4 K 721 721174021 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 32 m 1,000 325,000 325,000 15,0
5 K 721 721174022 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 40 m 1,000 329,000 329,000 15,0
6 K 721 721174023 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50 m 1,000 358,000 358,000 15,0
7 K 721 721174024 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 70 m 1,000 458,000 458,000 15,0
8 K 721 721174025 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100 m 1,000 596,000 596,000 15,0
9 K 721 721174026 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 125 m 1,000 605,000 605,000 15,0
10 K 721 721290123 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m 1,000 34,600 34,600 15,0
11 K 721 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 23,290 1,680 39,127 15,0

D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 462,500
12 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
13 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
14 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po demontáži m 1,000 10,000 10,000 15,0

Celkem 3 392,227
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02_22_Vymena_kanalizace_v_KG:Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: výměna kanalizace v KG

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávajícího potrubí z KG včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (potrubí, atd.)
- dodávka a montáž nového kanalizačního potrubí KG
- zemní práce - výkopy, lože, obsyp, zásyp
- doprava

cena celkem: 4 354,24 Kč

specifikace standardů dodávky:
potrubí - KG DN 100, 125,150, 200

- těsnění
- lože + obsyp

osazení výrobku: - zemní práce
- demontáž stávajícího potrubí
- lože
- montáž nového potrubí
- tlaková zkouška vodou
- obsyp + zásyp
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02_22_Vymena_kanalizace_v_KG: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Výměna kanalizace v KG

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 3 786,24 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 3 786,24 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 3 786,24

24 21 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 15 % 3 786,24 DPH 568,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 4 354,24

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_22_Vymena_kanalizace_v_KG: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Výměna kanalizace v KG
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

PSV PSV 3 786,239
721 Zdravotech. vnitřní kanalizace 3 323,739
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 462,500

Celkem 3 786,239
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02_22_Vymena_kanalizace_v_KG: VV

ROZPOČET
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Výměna kanalizace v KG
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 3 786,239
D 721 Zdravotech. vnitřní kanalizace 3 323,739

1 K 721 721110806 Demontáž potrubí PVC do DN 200 m 1,000 115,000 115,000 15,0
2 K 721 721110806pc zemní práce, lože. opsyp, zásyp m 1,000 350,000 350,000 15,0
3 K 721 721173401 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG m 1,000 483,000 483,000 15,0
4 K 721 721173402 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG m 1,000 574,000 574,000 15,0
5 K 721 721173403 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG m 1,000 783,000 783,000 15,0
6 K 721 721173404 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 200 systém KG m 1,000 955,000 955,000 15,0
7 K 721 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 37,940 1,680 63,739 15,0

D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 462,500
8 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
9 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
10 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po demontáži m 1,000 10,000 10,000 15,0

Celkem 3 786,239
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02_23_Cisteni_gaigru: Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: čištění gaigru

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (kaly, atd.)
- doprava

cena celkem: 1 175,98 Kč

specifikace standardů dodávky:
čištění: - otevření gajgru, vyjmutí a vyčištění sběrného koše

- vyčištění tlakem vody

Stránka 1 z 4



02_23_Cisteni_gaigru: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Čištění gaigru

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 1 022,58 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 1 022,58 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 1 022,58

24 21 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 15 % 1 022,58 DPH 153,40

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 175,98

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_23_Cisteni_gaigru: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Čištění gaigru
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

PSV PSV 1 022,580
721 Zdravotech. vnitřní kanalizace 560,080
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 462,500

Celkem 1 022,580
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02_23_Cisteni_gaigru: VV

ROZPOČET
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Čištění gaigru
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 1 022,580
D 721 Zdravotech. vnitřní kanalizace 560,080

1 K 721 721300942 Pročištění lapačů střešních splavenin - gaigru kus 1,000 550,000 550,000 15,0
2 K 721 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 6,000 1,680 10,080 15,0

D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 462,500
3 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
4 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
5 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po čičtění kg 1,000 10,000 10,000 15,0

Celkem 1 022,580
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02_24_Procisteni_vnitrnich_vpusti:Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: pročištění vnitřních vpustí

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (kaly, atd.)
- doprava

cena celkem: 1 139,60 Kč

specifikace standardů dodávky:
čištění - vnitřní vpusti

osazení výrobku: - čištění tlakem vody
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02_24_Procisteni_vnitrnich_vpusti: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Pročištění vnitřních vpustí

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 990,90 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 990,90 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 990,90

24 21 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 15 % 990,90 DPH 148,70

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 139,60

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_24_Procisteni_vnitrnich_vpusti: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Pročištění vnitřních vpustí
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

PSV PSV 990,900
721 Zdravotech. vnitřní kanalizace 528,400
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 462,500

Celkem 990,900
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02_24_Procisteni_vnitrnich_vpusti: VV

ROZPOČET
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Pročištění vnitřních vpustí
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 990,900
D 721 Zdravotech. vnitřní kanalizace 528,400

1 K 721 721300945 Pročištění vpusť podlahová DN 100 kus 1,000 520,000 520,000 15,0
2 K 721 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 5,000 1,680 8,400 15,0

D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 462,500
3 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
4 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
5 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po čištění kg 1,000 10,000 10,000 15,0

Celkem 990,900
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02_25_Kamerova_zkouska: Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: kamerová zkouška

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů
- kontrola a revize kanalizace kamerou
- doprava

cena celkem: 932,60 Kč

specifikace standardů dodávky:
kamera - kamerový průzkum kanalizace
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02_25_Kamerova_zkouska: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Kamerová zkouška

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 810,90 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 810,90 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 810,90

24 21 % 0,00 DPH

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 15 % 810,90 DPH 121,70

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 932,60

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_25_Kamerova_zkouska: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Kamerová zkouška
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

PSV PSV 810,900
721 Zdravotech. vnitřní kanalizace 358,400
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 452,500

Celkem 810,900
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02_25_Kamerova_zkouska: VV

ROZPOČET
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Kamerová zkouška
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 810,900
D 721 Zdravotech. vnitřní kanalizace 358,400

1 K 721 721300912 kamerová zkouška kanalizace m 1,000 200,000 200,000 15,0
2 K 721 721300912pc1 záznam z kamerové prohlídky na DVD kus 1,000 150,000 150,000 15,0
3 K 721 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 5,000 1,680 8,400 15,0

D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 452,500
4 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
5 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0

Celkem 810,900
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02_26-Vymena_vodovodniho_potrubi_pozink_plast:Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: výměna vodovodního potrubí - pozink, plast

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávajícího potrubí pozink., plast včetně odpojení
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (potrubí, atd.)
- dodávka a montáž nového vodovodního potrubí
- doprava

cena celkem: 6 637,11 Kč

specifikace standardů dodávky:
potrubí - ocelové potrubí DN 1/2"-2"

- plastové potrubí d 20-63
- upevňovací materiál

osazení výrobku: - demontáž stávajícího potrubí
- montáž nového potrubí
- tlaková zkouška
- dezinfekce potrubí
- uzavření a otevření vodovodu
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02_26-Vymena_vodovodniho_potrubi_pozink_plast: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Výměna vodovodního potrubí

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 5 771,40 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 5 771,40 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 5 771,40

24 21 % DPH

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 15 % 5 771,40 DPH 865,71

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 6 637,11

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_26-Vymena_vodovodniho_potrubi_pozink_plast: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Výměna vodovodního potrubí
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

PSV PSV 5 771,403
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 308,903
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 462,500

Celkem 5 771,403
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02_26-Vymena_vodovodniho_potrubi_pozink_plast: VV

ROZPOČET
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Výměna vodovodního potrubí
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 5 771,403
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 308,903

1 K 721 722130231 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 15 m 1,000 322,000 322,000 15,0
2 K 721 722130232 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 20 m 1,000 333,000 333,000 15,0
3 K 721 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 m 1,000 431,000 431,000 15,0
4 K 721 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 m 1,000 476,000 476,000 15,0
5 K 721 722130235 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 m 1,000 557,000 557,000 15,0
6 K 721 722130236 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 m 1,000 692,000 692,000 15,0
7 K 721 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 1,000 53,600 53,600 15,0
8 K 721 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 m 1,000 63,200 63,200 15,0
9 K 721 722130803 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50 m 1,000 74,100 74,100 15,0
10 K 721 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 m 1,000 16,100 16,100 15,0
11 K 721 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 m 1,000 25,700 25,700 15,0
12 K 721 722176012 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 mm m 1,000 232,000 232,000 15,0
13 K 721 722176013 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25 mm m 1,000 294,000 294,000 15,0
14 K 721 722176014 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 32 mm m 1,000 367,000 367,000 15,0
15 K 721 722176015 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 40 mm m 1,000 466,000 466,000 15,0
16 K 721 722176016 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 50 mm m 1,000 646,000 646,000 15,0
17 K 721 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 1,000 140,000 140,000 15,0
18 K 721 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 1,000 41,000 41,000 15,0
19 K 721 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1,000 38,000 38,000 15,0
20 K 721 998722201 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 40,395 1,020 41,203 15,0

D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 462,500
21 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
22 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
23 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po demontáži m 1,000 10,000 10,000 15,0

Celkem 5 771,403
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02_27_Gebo_trmen_cipant:Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: gebo třmen - cípant

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- doprava

cena celkem: 3 433,43 Kč

specifikace standardů dodávky:______________________________________
třmen - gebo třmen DN 1/2"-2"

osazení výrobku: - použít při drobných prasklinách na vodovodním potrubí
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02_27_Gebo_trmen_cipant: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Gebo třmen - cípant

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 2 985,53 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 2 985,53 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 2 985,53

24 21 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 15 % 2 985,53 DPH 447,90

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 3 433,43

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_27_Gebo_trmen_cipant: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Gebo třmen - cípant
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

PSV PSV 2 985,534
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 533,034
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 452,500

Celkem 2 985,534
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02_27_Gebo_trmen_cipant: VV

ROZPOČET
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Gebo třmen - cípant
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 2 985,534
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 533,034

1 K 721 722130901 montáž třmenu kus 1,000 170,000 170,000 15,0
2 K 721 722130901pc1 gebo třmen 1/2" kus 1,000 213,000 213,000 15,0
3 K 721 722130901pc2 gebo třmen 3/4" kus 1,000 234,000 234,000 15,0
4 K 721 722130901pc3 gebo třmen 1" kus 1,000 294,000 294,000 15,0
5 K 721 722130901pc4 gebo třmen 5/4" kus 1,000 364,000 364,000 15,0
6 K 721 722130901pc5 gebo třmen 6/4" kus 1,000 523,000 523,000 15,0
7 K 721 722130901pc6 gebo třmen 2" kus 1,000 718,000 718,000 15,0
8 K 721 998722201 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 16,700 1,020 17,034 15,0

D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 452,500
9 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
10 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0

Celkem 2 985,534

Stránka 4 z 4



02_28_Tepelne_izolace: Popis

kategorie: Instalatérské práce
předmět výměny: tepelné izolace

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž stávající tepelné izolace
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (tepelná izolace, atd.)
- dodávka a montáž nové tepelné izolace
- doprava

cena celkem: 1 422,60 Kč

specifikace standardů dodávky:
izolace - návleková tepelná izolace d 20-63- tl.5

- návleková tepelná izolace d 20-63- tl.9
- návleková tepelná izolace d 20-63- tl.13
- pěnový polyetylen s podélným nářezem pro další dělení

osazení výrobku: - instalovat na studené potrubí
- tvarovky a trubice k sobě lepit lepidlem

poznámka: - instalace za použití montážní soupravy
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02_28_Tepelne_izolace: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací

Tepelné izolace

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 1 237,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 1 237,00 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 1 237,00

24 21 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 15 % 1 237,00 DPH 185,60

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 422,60

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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02_28_Tepelne_izolace: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalatérských prací
Objekt: Tepelné izolace
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

PSV PSV 1 237,002
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 774,502
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 462,500

Celkem 1 237,002
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02_28_Tepelne_izolace: VV

ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací 
Tepelné izolace

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV PSV 1 237,002
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 774,502

1 K 721
722181211 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 

mm DN do 22 mm m 1,000 50,000 50,000 15,0

2 K 721
722181212 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 

mm DN do 32 mm m 1,000 52,500 52,500 15,0

3 K 721
722181213 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 

mm DN přes 32 mm m 1,000 55,000 55,000 15,0

4 K 721
722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 

mm DN do 22 mm m 1,000 58,000 58,000 15,0

5 K 721
722181222 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 

mm DN do 42 mm m 1,000 62,000 62,000 15,0

6 K 721
722181223 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 

mm DN do 62 mm m 1,000 65,000 65,000 15,0

7 K 721
722181224 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 

mm DN přes 62 mm m 1,000 75,000 75,000 15,0

8 K 721
722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 

mm DN do 22 mm m 1,000 60,000 60,000 15,0

9 K 721
722181232 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 

mm DN do 42 mm m 1,000 75,000 75,000 15,0

10 K 721
722181233 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 

mm DN do 62 mm m 1,000 92,000 92,000 15,0

11 K 721
722181234 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 

mm DN do 92 mm m 1,000 98,000 98,000 15,0

12 K 721 722181812 Demontáž izolace z trub do D 50 m 1,000 25,000 25,000 15,0
13 K 721 998722201 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 6,865 1,020 7,002 15,0

D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 462,500
14 K 721 725115911pc1 Prohlídka místa plnění a možnosti napojení HR 0,500 395,000 197,500 15,0
15 K 721 725115911pc1.1 doprava po Pardubicích ks 1,000 255,000 255,000 15,0
16 K 721 725115911pc2 Likvidace materiálu po demontáži m 1,000 10,000 10,000 15,0

Celkem 1 237,002
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03_01_Termostaticky_ventil_vymena: Popis

kategorie: Topenářské práce
předmět výměny: termostatický ventil 3/8"- výměna

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení
- demontáž a likvidace původního ventilu
- dodávka a montáž nového ventilu a termostatické hlavice
- vypuštění a napuštění po montáži příslušné větve otopného systému
- nastavení regulace ventilového spodku a termostatické hlavice
- doprava

cena celkem: 3 601,80 Kč

specifikace standardů dodávky:
termostat. ventil - termostatický ventil-spodní díl s integrovaným přesným přednastavením kvs-0,73 

m3/h, těleso z nerezavějícího bronzu určené pro dvoutrubkové teplovodní otopné 
systémy, připojení na závit trubky

- termostatická hlavice s kapalinou plněným čidlem, rozsah 6-28°C,ochrana proti 
zamrznutí

osazení výrobku: - po demonáži stávající radiátorové armatury a očištění závitů na připojovací trubce se 
namontuje spodní díl termostatického ventilu shodné dimenze s dimenzí potrubí, 
poloha regulace ventilu - plně otevřeno

- termostatická hlavice se namontuje až na závěr montáže, po napuštění a odvzdušnění 
systému a to pomocí převlečné matice s připojovacím závitem
M 30x1,5

poznámka: - typ ventilu vyplyne z délky stávající armatury, aby nebyla nutná úprava délky 
připojovacího potrubí
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03_01_Termostaticky_ventil_vymena: Výkaz výměr

Označení položky Popis položky druh MJ počet MJ jednotková cena cena celkem

termostatický ventil - výměna

1 Prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení hod 0,5 395,00 197,50
2 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 1 120,00 120,00
3 Demontáž radiátorových armatur se dvěma závity do G 1/2" ks 1

1
1
1
1

78,10 78,10
4 Demontáž radiátorových armatur se dvěma závity do G 1" ks 108,00 108,00
5 Radiátorový regulační přímý ventil Kvs-0,73 G 3/8" ks 385,00 385,00
6 Radiátorový regulační přímý ventil Kvs-0,73 G 1/2" ks 427,00 427,00
7 Radiátorový regulační přímý ventil Kvs-0,73 G 3/4" ks 649,00 649,00
8 Termostatická hlavice s kapalinovou náplní ochrana proti zamrznutí, rozsah 

nastavení 6-28°C ks 1 333,00 333,00
9 Montáž armatur radiátorových se 2 závity G 3/8" ks 1

1
1

88,80 88,80
10 Montáž armatur radiátorových se 2 závity G 1/2" ks 93,70 93,70
11 Montáž armatur radiátorových se 2 závity G 3/4" ks 98,90 98,90
12 Vyregulování dvojregulačních ventilů s termostatickým ovládáním ks 1 120,00 120,00
13 Napuštění vody do otopného systému včetně potrubí a otopných těles (bez kotlů a 

ohříváků) m2 1 154,00 154,00
14 Odvzdušnění tělesa ks 1 24,00 24,00
15 Doprava kpl 1 255,00 255,00

cena celkem bez DPH 3 132,00
DPH 15% 469,80
cena celkem s DPH 3 601,80

U takto označeného pole vyplnit počty pouze použitých kusů dle skutečnosti
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03_02_Proplach_a_odvzdusneni_potrubi: Popis

kategorie: Topenářské práce
předmět výměny: proplach a odvzdušnění potrubí

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření možností vypouštění a napouštění
- vypuštění vody z potrubí do kanalizace
- napuštění a zpětné vypuštění potrubí
- napuštění potrubí po propláchnutí
- odvzdušnění potrubí v nejvyšších místech rozvodu potrubí
- doprava

cena celkem: 1 313,30 Kč

specifikace standardů dodávky:
vypuštění vody

proplach potrubí

konečné napuštění

odvzdušnění 
potrubí 
poznámka:

- vypuštění vody do kanalizace přes vypouštěcí ventily instalované na nejnižších místech 
rozvodu potrubí

- proplach potrubí napuštěním a zpětným vypuštěním studenou vodou z vodovodního 
řadu

- konečné napuštění potrubí vodou chemicky upravenou nebo vodou ze zpětného 
potrubí primerního potrubí z předávací stanice

- odvzdušnění potrubí pomocí stávajících odvzdušňovacích ventilů na otopných tělesech 
a v nejvyšších místech rozvodů potrubí

- způsob konečného napouštění vyplyne z typu zdroje tepla, tj. domovní kotelna nebo 
centrální zdroj tepla mimo objekt
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03_02_Proplach_a_odvzdusneni_potrubi: Výkaz výměr

Označení položky Popis položky druh MJ počet MJ jednotková cena cena celkem

proplach a odvzdušnění potrubí

1 Prohlídka místa plnění, ověření možností vypouštění a napouštění hod 1 395,00 395,00
2 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 1 120,00 120,00
3 Napuštění vody do potrubí a otopných těles (bez kotlů a ohříváků) z vodovodního 

řadu a zpětné vypuštění m3 1 154,00 154,00
4 Napuštění upravené vody do potrubí a otopných těles (bez kotlů a ohříváků) m3 1 193,00 193,00
5 Odvzdušnění tělesa ks 1 25,00 25,00
6 Doprava kpl 1 255,00 255,00

cena celkem bez DPH 1 142,00
DPH 15% 171,30
cena celkem s DPH 1 313,30
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03_03_Vypousteci_ventil_vymena: Popis

kategorie: Topenářské práce
předmět výměny: vypouštěcí ventil 1/2"- výměna

soupis prací: - vypuštění příslušné větve otopného systému
- demontáž a likvidace původního ventilu
- dodávka a montáž nového vypouštěcího ventilu
- napuštění po montáži příslušné větve otopného systému a odvzdušnění
- doprava

cena celkem: 1 091,70 Kč

specifikace standardů dodávky:
vypouštěcí ventil 
osazení výrobku:

- ventil závitový vypouštěcí kulový se šroubením na hadici G 1/2"
- po demonáži stávajícího vypouštěcího ventilu a očištění závitů uvnitř nátrubku se 

namontuje nový vypouštěcí ventil
- příslušná větev se napustí a odvzdušní
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03_03_Vypousteci_ventil_vymena: Výkaz výměr

Označení položky Popis položky druh MJ počet MJ jednotková cena cena celkem

vypouštěcí ventil 1/2"- výměna

1 Prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti napojení hod 0,5 395,00 197,50
2 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 1 120,00 120,00
3 Demontáž závitové armatury s jedním závitem do G 1/2" ks 1 28,90 28,90
4 Závitový vypouštěcí kulový ventil se šroubením na hadici G 1/2" ks 1 123,00 123,00
5 Montáž armatur závitových s 1 závitem G 1/2" ks 1 45,90 45,90
6 Napuštění vody do otopného systému včetně potrubí a otopných těles (bez kotlů a 

ohříváků) m2 1 154,00 154,00
7 Odvzdušnění tělesa ks 1 25,00 25,00
8 Doprava kpl 1 255,00 255,00

cena celkem bez DPH 949,30
DPH 15% 142,40
cena celkem s DPH 1 091,70
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03_04_Radiatory_Kalor_vymena: Popis

kategorie: Topenářské práce
předmět výměny: radiátor Kalor 10/500/160, 10/900/160 - výměna

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti výměny
- vypuštění otopného tělesa
- demontáž a likvidace původního radiátoru
- dodávka a montáž nového radiátoru
- napuštění radiátoru po montáži a odvzdušnění
- doprava

cena celkem: 5 308,29 Kč

specifikace standardů dodávky:
otopné těleso - litinové článkové těleso Kalor 10/500/160 opatřené základním syntetickým nátěrem

litinové článkové těleso Kalor 10/900/160 opatřené základním syntetickým nátěrem

osazení výrobku: - po demonáži stávajícího otopného tělesa a očištění závitů na připojovacích 
nátrubcích radiátorových armatur se namontuje nové těleso

- po tlakovém odzkoušení se těleso odpojí, opatří se dvojnásobným syntetickým 
nátěrem a následně připojí

- otopné těleso se napustí a odvzdušní
poznámka: - radiátorové armatury se ponechají stávající, stejně jako konzoly a držáky pro 

upevnění otopného tělesa
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03_04_Radiatory_Kalor_vymena: Výkaz výměr

Označení položky Popis položky druh MJ počet MJ jednotková cena cena celkem

radiátor Kalor 10/500/160 - výměna

1 Prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti výměny HR 0,5 395,00 197,50
2 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 2,55 120,00 306,00
3 Demontáž otopných těles litinových článkových m2 2,55 154,00 392,70
4 Demontáž radiátorových armatur se dvěma závity do G 1" ks 2 108,00 216,00
5 Nové otopné litinové článkové těleso Kalor 10/500/160 - dodávka +montáž m2 2,55

4,40
1,00 2,55

6 Nové otopné litinové článkové těleso Kalor 10/900/160 - dodávka +montáž m2 1,00 4,40
7 Odpojení a připojení po nátěru m2 2,55 116,00 295,80
8 Zpětná montáž regulačních ventilů do G 1" ks 1 82,90 82,90
9 Zpětná montáž radiátorových šroubení do G 1" ks 1 154,00 154,00
10 Vyregulování dvojregulačních ventilů s termostatickým ovládáním ks 1 116,00 116,00
11 Napuštění vody do otopného systému včetně potrubí a otopných těles (bez kotlů a 

ohříváků) m2 2,55 154,00 392,70
12 Odvzdušnění tělesa ks 1 25,00 25,00
13 Nátěry litinových radiátorů syntetické, lesklý povrch, dvojnásobné antikorozní a 

1x email m2 6,95 313,00 2 175,35
14 Doprava kpl 1 255,00 255,00

cena celkem bez DPH 4 615,90
DPH 15% 692,39
cena celkem s DPH 5 308,29

U takto označeného pole vyplnit výměry pouze dle skutečnosti
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03_04_Radiatory_Korado_vymena: Popis

kategorie: Topenářské práce
předmět výměny: radiátor Korado 21/600/1000, 22/600/1000 - výměna

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti výměny
- vypuštění otopného tělesa
- demontáž a likvidace původního radiátoru
- dodávka a montáž nového radiátoru
- napuštění radiátoru po montáži a odvzdušnění
- doprava

cena celkem: 18 602,86 Kč

specifikace standardů dodávky:
otopné těleso - ocelové deskové dvouřadé těleso s jednostranně rozšířenou topnou plochou a bočním 

připojením, výška 600 mm, délka 1000 mm,označení 21-6 100-5
- ocelové deskové dvouřadé těleso s oboustranně rozšířenou topnou plochou a bočním 

připojením, výška 600 mm, délka 1000 mm,označení 22-6 100-5
osazení výrobku: - po demonáži stávajícího otopného tělesa a očištění závitů na připojovacích nátrubcích 

se namontuje nové těleso
- otopné těleso se napustí a odvzdušní

poznámka: - radiátorové armatury se ponechají stávající, stejně jako konzoly a držáky pro upevnění 
otopného tělesa
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03_04_Radiatory_Korado_vymena: Výkaz výměr

Označení položky Popis položky druh MJ počet MJ jednotková cena cena celkem

radiátor Korado 22/600/1000 - výměna

1 Prohlídka místa plnění, ověření rozměrů a možnosti výměny hod 0,5 395,00 197,50
2 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 1 120,00 120,00
3 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm ks 1 243,00 243,00
4 Demontáž radiátorových armatur se dvěma závity do G 1" ks 2 108,00 216,00
5 Ocelové deskové těleso Radik Klasik 21-6 100-5 - dodávka ks 1

1
6 500,00 6 500,00

6 Ocelové deskové těleso Radik Klasik 22-6 100-5 - dodávka ks 7 750,00 7 750,00
7 Montáž nového dvouřadého tělesa na původní závěsy délky do 1500 mm ks 1 363,00 363,00
8 Zpětná montáž regulačních ventilů do G 1" ks 1 154,00 154,00
9 Zpětná montáž radiátorových šroubení do G 1" ks 1 82,90 82,90
10 Vyregulování dvojregulačních ventilů s termostatickým ovládáním ks 1 116,00 116,00
11 Napuštění vody do otopného systému včetně potrubí a otopných těles (bez kotlů a 

ohříváků) m2 1 154,00 154,00
12 Odvzdušnění tělesa ks 1 25,00 25,00
13 Doprava kpl 1 255,00 255,00

cena celkem bez DPH 16 176,40
DPH 15% 2 426,46
cena celkem s DPH 18 602,86

U takto označeného pole vyplnit počty pouze použitých kusů dle skutečnosti
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03_05_Odvzdusneni_a_dopusteni_systemu: Popis

kategorie: Topenářské práce
předmět výměny: odvzdušnění a doplnění topného systému

soupis prací: - prohlídka místa plnění, ověření možností doplnění a odvzdušnění a změření tlaku v 
systému za studeného stavu

- dopouštění vody do systému až po dosažení předepsaného tlaku
- odvzdušnění systému v nejvyšších místech teplovodní soustavy se současným 

doplňováním vody pro udržení předepsaného tlaku
- doprava

cena celkem: 1 000,50 Kč

specifikace standardů dodávky:
měření tlaku v 
systému 
dopouštění 
systému

- tlak v systému se změří na manometrech v nejnižším podlaží objektu

- dopouštění systému se provádí chemicky upravenou vodou nebo vodou ze zpětného 
potrubí primerního potrubí z předávací stanice

- odvzdušnění psystému pomocí stávajících odvzdušňovacích ventilů na otopných
odvzdušnění 
potrubí

tělesech a v nejvyšších místech rozvodů potrubí za současného doplňování a kontroly 
potřebného tlaku v systému

poznámka: - způsob dopouštění vyplyne z typu zdroje tepla, tj. domovní kotelna nebo centrální 
zdroj tepla mimo objekt a bude prováděno za studeného stavu systému a vypnutých 
oběhových čerpadlech
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03_05_Odvzdusneni_a_dopusteni_systemu:  Výkaz výměr

Označení položky Popis položky druh MJ počet MJ jednotková cena cena celkem

odvzdušnění a doplnění topného systému

1 Prohlídka místa plnění, ověření možností doplnění a odvzdušnění a změření tlaku 
v systému za studeného stavu HR 1 395,00 395,00

2 Dopouštění vody do systému až po dosažení předepsaného tlaku m3 1 195,00 195,00
3 Odvzdušnění tělesa ks 1 25,00 25,00
4 Doprava kpl 1 255,00 255,00

cena celkem bez DPH 870,00
DPH 15% 130,50
cena celkem s DPH 1 000,50
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07_01_Ostatni_opravy_a_udrzba:Popis

kategorie: Ostatní práce
předmět výměny: Ostatní opravy a údržba

soupis prací: - prohlídka místa plnění, poškození a možnosti opravy
- oprava drobných i větších nespecifikovaných poškození bytu a společných prostor
- likvidace veškerých vzniklých odpadů
- doprava

cena celkem: 909 Kč/hod

specifikace standardů dodávky:
oprava - oprava drobných i větších poškození částí bytu a společných prostor

- rozsah opravy bude účtován hodinovou zúčtovací sazbou
- materiál použitý na opravu bude proplacen samostatně na základě předloženého 

daňového dokladu
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07_01_Ostatni_opravy_a_udrzba:VV - Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných stavebních prací

Hodinové zúčtovací sazby

JKSO

EČO

Místo Pce

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

31.08.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 0,00 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 790,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 790,00

24 15 % 790,00 DPH 118,50

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 21 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 908,50

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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07_01_Ostatni_opravy_a_udrzba:VV - Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných stavebních prací
Objekt: Hodinové zúčtovací sazby
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 31.08.2014

HZS Hodinové zúčtovací sazby 790,00

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

Celkem 790,00
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07_01_Ostatni_opravy_a_u drzba:VV

ROZPOČET
Stavba: Jednotkové ceny vybraných stavebních prací
Objekt: Hodinové zúčtovací sazby
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Sazba 

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 790,00
1 K HZS HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 1,000 395,00 395,00 15,0
2 K HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 1,000 395,00 395,00 15,0

Celkem 790,00
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07_02_Vymena_obezdeni_vany:Popis

kategorie: Ostatní práce
předmět výměny: Výměna obezdění vany

soupis prací: - vybourání stávající obezdívky vany v včetně obkladu, bez vlastní vany
- odstranění jedné řady obkladů nad úrovní vany
- obezdívka nově osazené vany délky 120-170cm
- omítka na obezdění
- nalepení keramického obkladu, spárování
- tmelení spáry vana-obklad sanitárním tmelem
- likvidace veškerých vzniklých odpadů (suť, zbytky materiálů apod.)
- doprava

cena celkem: 7 683,10 Kč

specifikace standardů dodávky:
obezdívka - materiál pórobetonové tvárnice přesného zdění

- obezdívka po celém obvodě vany - ze všech čtyř stran
- pohledové strany opatřeny systémovou omítkou s vloženou výztužnou síťovinou

osazení vany - vanu osadit na podezdívku do lože z lepidla po celém obvodu podezdívky
- vanu osadit na rektifikovatelné systémové podpěry + doplnit lože z lepidla i pod celým 

dnem a vanu do něj lehce domáčknout, lože z lepidla položit na PE fólii pro snadné 
pozdější odstranění

- spáru mezi vanou a stěnou opatřenou hydroizační stěrkou důsledně vytmelit 
sanitárním tmelem

- vanová revizní dvířka provést z keramických obkladaček uchycených na magnety, 
spáry zatmelit

keramický obklad - keramický obklad bude volen dle stávajícího provedení
- základní standard obkladu je formátu 150x150mm, barva bílá
- za jiný formát a barvu bude individuelně stanoven doplatek
- lepení a spárování flexibilním tmelem
- pružné provedení spár v napojení na stěny, podlahu a vlastní vanu
- před lepením keramického obkladu bude na vyzdívky provedena pružná stěrková 

hydroizolace na minerální bázi a přes výztužné pásky bude vhodným způsobem 
napojena na stávající konstrukce a vrstvy - nutno řešit individuelně

- 1. řada obkladu nad hranou vany bude provedena až úplném osazení vany, spáru mezi 
obkladem a vanou vyplnit pružným sanitárním tmelem, vlastní vanu důsledně chránit 
před poškozením při obkládání
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07_02_Vymena_obezdeni_vany: VV Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby

Název objektu

Název části

Jednotkové ceny vybraných stavebních prací

Obezdění vany

JKSO

EČO

Místo Pce

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 15 % 0,00

2 Montáž 1 802,45 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 15 % 0,00

3 PSV Dodávky 671,90 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 15 % 0,00

4 Montáž 4 206,61 11 0,00 16 Provozní vlivy 15 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 15 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 6 680,96 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 6 680,96

24 15 % 6 680,96 DPH 1 002,14

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 21 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 7 683,10

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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07_02_Vymena_obezdeni_vany: VV Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Jednotkové ceny vybraných stavebních prací
Objekt: Obezdění vany
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 1 802,45
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 039,56
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 357,60
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 173,04

997 Přesun sutě 190,01
998 Přesun hmot 42,24
PSV Práce a dodávky PSV 4 878,51
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 689,18
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 843,86
781 Dokončovací práce - obklady keramické 2 345,47

Celkem 6 680,96
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07_02_Vymena_obezdeni_vany: VV

ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Jednotkové ceny vybraných stavebních prací 
Obezdění vany

08.09.2014

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Sazba 

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 1 802,45
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 039,56

1 K 014 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 0,360 321,00 115,56 15,0

a5 0,360

2 K 011
342272148 Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 

500 kg/m3 m2 2,400 385,00 924,00 15,0

(1,5+0,9)*2*0,5 2,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 357,60
3 K 011 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1,200 103,00 123,60 15,0

a1 1,200

4 K 011
612323111

Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 1,200 195,00 234,00 15,0

a1 (1,5+0,9)*0,5 1,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 173,04
5 K 013 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 1,200 104,00 124,80 15,0

(1,5+0,9)*0,5 1,200

6 K 013 978059511 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 m2 0,360 134,00 48,24 15,0

a5 (0,9+1,5)*0,15 0,360

D 997 Přesun sutě 190,01

7 K 013
997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace t 0,182 443,00 80,63 15,0

8 K 013
997013501

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,182 352,00 64,06 15,0

9 K 013 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,638 11,00 18,02 15,0

10 K 013 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,182 150,00 27,30 15,0
D 998 Přesun hmot 42,24

11 K 011 998011001 Přesun hmot pro budovy v do 6 m t 0,120 352,00 42,24 15,0
D PSV Práce a dodávky PSV 4 878,51
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 689,18

12 K 711 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší m2 1,560 429,00 669,24 15,0

a2 1,560

13 K 711
998711201

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 6,692 2,98 19,94 15,0

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 843,86
14 K 721 725229102 Montáž vany se zápachovou uzávěrkou soubor 1,000 1 840,00 1 840,00 15,0

15 K 721 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 18,400 0,21 3,86 15,0
D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 2 345,47

16 K 781
781474117 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem m2 1,560 448,00 698,88 15,0

a2 a1+(0,9+1,5)*0,15 1,560

17 M MAT 5976102 obkládačky keramické dle výběru vč lišt - vel. 150x1150mm bílá m2 1,716 275,00 471,90 15,0

a2*1,1 1,716

18 K 781 781493610 Montáž vanových dvířek z obkladu s uchycením na magnet kus 1,000 216,00 216,00 15,0

19 M MAT 5974572 dvířka vanová z obkladu na magnet, vel dle obkladu kus 1,000 200,00 200,00 15,0

20 K 781 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 1,560 103,00 160,68 15,0

a2 1,560

21 K 781 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 2,400 27,00 64,80 15,0

0,9+1,5 2,400

22 K 781 781495133 Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu m 3,400 140,00 476,00 15,0

0,5*2+1,5+0,9 3,400

23 K 781 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 22,883 2,50 57,21 15,0
Celkem 6 680,96
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