

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: OC-2021-0290  
Stavba: ZL7\_Nemocnice\_Slaný\_13.3.2023



KSO:  
Místo: Slaný

CC-CZ:  
Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>257 959,68</b>
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>257 959,68</b>	<b>54 171,53</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>312 131,21</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: OC-2021-0290

Stavba: ZL7\_Nemocnice\_Slaný\_13.3.2023

Místo: Slaný

Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>257 959,68</b>	<b>312 131,21</b>
<b>STAVEBNÍ ČÁST</b>	<b>Doplnění ocelové konstrukce o nosníky Isokorb</b>	257 959,68	312 131,21

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZL7\_Nemocnice\_Slaný\_13.3.2023

Objekt:

## STAVEBNÍ ČÁST - Doplnění ocelové konstrukce o nosníky Isokorb

KSO:

Místo: Slaný

CC-CZ:

Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**257 959,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	257 959,68	21,00%	54 171,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**312 131,21**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZL7\_Nemocnice\_Slaný\_13.3.2023

Objekt:

## STAVEBNÍ ČÁST - Doplnění ocelové konstrukce o nosníky Isokorb

Místo: Slaný

Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**257 959,68**

HSV - Práce a dodávky HSV

257 959,68

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

257 959,68

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

ZL7\_Nemocnice\_Slaný\_13.3.2023

Objekt:

## STAVEBNÍ ČÁST - Doplnění ocelové konstrukce o nosníky Isokorb

Místo: Slaný

Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**257 959,68**

D HSV Práce a dodávky HSV 257 959,68

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 257 959,68

1	K	953511822.SCW	Nosný tepelně-izolační prvek Isokorb T typ S-V-R0-D16 pro připojení ocelových dílů volně vyložených tlakový modul šroub D16	kus	33,000	7 816,96	257 959,68
---	---	---------------	---	-----	--------	----------	------------