



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 2227/23/KSUS/KHP/KRA
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 34/05

ZKP Kladno, s.r.o.
Vinařice 669
273 07 Vinařice

datum: 12. 6. 2023

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1622/00066001/2023

Název: CMS Říčany Běžná údržba 14.6.-30.6.2023

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	8,00	50 511,79
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	8,00	50 511,79
Hutnění asf.vrst.velkopl.vyrovňávka	t (tuna)	24,00	104 217,89
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	8,00	50 511,79

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 211 366,32

Celková částka s DPH: 255 753,26

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Říčany Bú II.a III.tříd 14.6.-30.6.2023

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek.V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací,lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi,které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Vladimír Kratochvíl

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III/33317 Vyžlovka	t (tuna)	8,00	5 218,16 Kč	41 745,28 Kč	50 511,79 Kč	30. 6. 2023
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III/1084 Jevany	t (tuna)	8,00	5 218,16 Kč	41 745,28 Kč	50 511,79 Kč	30. 6. 2023
21810	Hutnění asf.vrst.velkopl.vyrovnávka	III/00311 Dobřejovice	t (tuna)	24,00	3 588,77 Kč	86 130,48 Kč	104 217,89 Kč	30. 6. 2023
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III/00322 Říčany- Voděrádky	t (tuna)	8,00	5 218,16 Kč	41 745,28 Kč	50 511,79 Kč	23. 6. 2023