
Kód:

Stavba:

JKSO: 801.4 Budovy pro vědu, kulturu a osvětu CC-CZ:

Místo: Červená Lhota Datum: 30.03.2023

Objednatel: IČ: 75032333

DIČ: CZ75032333

Uchazeč: IČ: 25330071

 DIČ: CZ25330071

Projektant: SUNPOWER s.r.o. IČ:

 Václavská 40, 377 01 Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: SUNPOWER s.r.o. IČ: 26025655

 Václavská 40, 377 01 Jindřichův Hradec DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

067

Červená Lhota - tepelné čerpadlo pro čp. 7 a zámek

22 545 222,20

22 545 222,20 4 734 496,66

Výkaz výměr je proveden z podkladů pro stavební řízení stavby. Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva.Doporučené 

materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických  parametrů. 

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy 

informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmíny, nebo ze zkušeností z realizace. 

26025655

CZ26025655

CZ26025655

Národní památkový ústav

Valdštejnské náměstí 136/3. 118 00 Praha 1

NUKLEON s.r.o.

Ptáčov 40, 674 01 Třebíč 

22 545 222,20

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

CZK 27 279 718,86

21,00%

15,00% 0,00 0,00
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Kód: 067

Stavba:

Místo: Červená Lhota Datum:

Objednatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: NUKLEON s.r.o. Zpracovatel:

1) vytápění + měření a regulace

2) stavební přípomoci vnější prostory

3) stavební přípomoci vnitřní prostory zámku

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) + 3) 22 545 222,20

SUNPOWER s.r.o.

SUNPOWER s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

16 659 342,95

27 279 718,86

20 157 804,97

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Červená Lhota - tepelné čerpadlo pro čp. 7 a zámek

Kód Objekt

30.03.2023

3 918 818,71 4 741 770,64

1 967 060,54 2 380 143,25
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Stavba:

Objekt:

JKSO: 801.4 Budovy pro vědu, kulturu a osvětu CC-CZ:

Místo: Červená Lhota Datum:

Objednatel: Národní památkový ústav IČ:

Valdštejnské náměstí 136/3. 118 00 Praha 1 DIČ:

Uchazeč: NUKLEON s.r.o. IČ:

 Ptáčov 40, 674 01 Třebíč DIČ:

Projektant: SUNPOWER s.r.o. IČ:

Václavská 40, 377 01 Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: SUNPOWER s.r.o. IČ:

Václavská 40, 377 01 Jindřichův Hradec DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20 157 804,97

14 574 424,95

16 659 342,95

2 084 918,00

16 659 342,95 3 498 462,02

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Červená Lhota - tepelné čerpadlo pro čp. 7 a zámek

067.1 - Vytápění + měření a regulace

75032333

26025655

CZ26025655

CZ26025655

Výkaz výměr je proveden z podkladů pro stavební řízení stavby. Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva.Doporučené 

materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických  parametrů. 

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy 

informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 

'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmíny, nebo ze zkušeností z realizace. 

25330071

CZ25330071

30.03.2023

26025655

CZ75032334
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Stavba:

Objekt:

Místo: Červená Lhota Datum:

Objednatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: NUKLEON s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

M - Práce a dodávky M

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické, projektové práce, skladování 

    VRN5 - Finanční náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

14 574 424,95

6 323 440,46

1 000 510,76

1 032 016,04

22 088,00

337 025,54

2 366 265,93

35 319,01

REKAPITULACE ROZPOČTU

067.1 - Vytápění + měření a regulace

Červená Lhota - tepelné čerpadlo pro čp. 7 a zámek

30.03.2023

SUNPOWER s.r.o.

SUNPOWER s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 298 121,31

2 298 121,31

170 973,00

556 246,90

275 000,00

2 084 918,00

Zařízení staveniště 368 500,00

606 529,45

923 685,73

5 225 643,28

349 689,04

324 205,74

1 300 459,04

1 219 393,50

233 332,52

1 798 563,44

281 246,90

Územní vlivy 16 500,00

Provozní vlivy 1 523 918,00

176 000,00

16 659 342,95
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Stavba:

Objekt:

Místo: Červená Lhota Datum:

Objednatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: NUKLEON s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce
1 K 114203104 m3 2,400

2,400

2 K 131401111 m3 23,552

23,552

3 K 132201111 m3 7,800

7,800

4 K 132201119 m3 7,800

5 K 132201212 m3 522,800

320,000

202,800

522,800

6 K 132201219 m3 522,800

7 K 132301211 m3 84,500

84,500

8 K 132301219 m3 84,500

9 K 132401211 m3 15,600

15,600

10 K 127301401 m3 23,400

23,400

11 K 139601102 m3 37,256

37,256

12 K 151101102 m2 93,140

93,140

76 K 151101112 m2 93,140

93,140

77 K 175101101 m3 26,900

0,600

16,800

obsyp potrubí bez prohození sypaniny

(10,0*0,6*0,10)

(130,0*1,2*0,10)

554,00 14 902,60

18 720,00

Výkop páteřního rozvodu potrubí 

15,0*1,2*1,3

Hloubení rýh š. do 200 cm v hornině tř. 5, strojně 1 500,00 23 400,00

Výkop páteřního rozvodu potrubí 

10,0*1,2*1,3

2x(3,3*0,8+(3,3+3,5)/2*5,2+(3,5+1,5)/2*10,5)

odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 113,00 10 524,82

2x(3,3*0,8+(3,3+3,5)/2*5,2+(3,5+1,5)/2*10,5)

ROZPOČET

400,00

(2x5,0*10,0/2+6*5/2)*1,3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 200 cm v 

hornině tř. 4, strojně
120,00 10 140,00

33 800,00

10,0*0,6*1,3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 60 cm v 

hornině tř. 3, strojně
120,00 936,00

14 574 424,95

Červená Lhota - tepelné čerpadlo pro čp. 7 a zámek

067.1 - Vytápění + měření a regulace

30.03.2023

SUNPOWER s.r.o.

0

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu 

do 100 m3, strojně

Hloubení rýh š. do 60 cm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3, strojně

766,00 18 040,83

4,6*1,6*3,2

625,00 4 875,00

1 000 510,76

Popis

6 323 440,46

130,0*1,2*1,3

Součet

261 400,00

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 200 cm v 

hornině tř. 3, strojně
110,00 57 508,00

Pásový bagr pro odkrytí zeminy pro ulož.absobčních 

kazet

Pásový bagr pro odkrytí zeminy pro ulož. rozvodu 

potrubí

Výkop páteřního rozvodu potrubí 

Výkop páteřního rozvodu potrubí 

Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho 251,00 602,40

4,0*1,5*0,4 

44 707,20

Hloubení rýh pod vodou v hornině tř. 3-4 objemu 

do 1000 m3, strojně

(3,3*0,8+(3,3+3,5)/2*5,2+(3,5+1,5)/2*10,5)*0,8

pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 241,00 22 446,74

20,0*10,0*1,6

Hloubení rýh š. do 200 cm v hornině tř. 3 objemu 

do 1000 m3, strojně
500,00

800,00

ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 1 200,00

Hloubení rýh š. do 200 cm v hornině tř. 4 objemu 

do 100 m3, strojně
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

1,800

6,500

1,200

26,900

78 K 175101109 m3 26,900

79 K 175101201 m3 93,710

13,710

80,000

93,710

80 K 130001101 m3 3,200

3,200

277 K 130001101 m3 105,000

105,000

81 K 175101209 m3 93,710

82 K 174101101 m3 388,450

5,100

132,600

15,300

55,250

10,200

170,000

388,450

83 K 172103101 t 140,700

1,800

50,400

5,400

19,500

3,600

60,000

140,700

84 K 139711101 m3 6,080

6,080

85 K 174101102 m3 5,360

5,360

278 K 139711101 m3 51,800

35,000

16,800

51,800

279 K 174101102 m3 29,600

20,000

9,600

29,600

    2 - Zakládání
13 K 233954131 m2 18,000

18,000

14 K 233954231 m2 18,000

18,000

86 K 247681114 m3 140,700

87 M 58125110 t 140,700

15 M 58125110 t 37,796

280 M 95250800 kus 93,000

281 M 17410 m2 300,000

282 M 17410.1 m2 300,000

283 M 17410.2 m2 300,000

Součet

15*1,2*(1,3-0,15-0,3)

((2x5,0*10,0/2+6*5/2)*(1,3-0,15-0,3)

10,0*0,6*0,30

130,0*1,2*0,30

15,0*1,2*0,30

(2x5,0*10,0/2+6*5/2)*0,30

10,0*1,2*0,30

20,0*10,0*0,30

(20,0*10,0*1,6-0,45-0,3)

Součet

4 486,32

(2,6*1+(2,6+0,6)/2*2+3*0,6)*0,8-6*0,15*0,8

zřízení těsnící jádra se zhutněním do 100% PS š. 

vrstvy do 1 m
1 500,00

Zásyp v uzavřených prostorách sypaninou se 

zhutněním s urovnáním povrchu zásypu
837,00

211 050,00

jíl surový kusový 1 090,00 153 363,00

k položce 83

Zásyp v uzavřených prostorách sypaninou se 

zhutněním
391,00 11 573,60

50,0*1,0*0,4

30,0*0,8*0,4

Vykopávky v uzavřených prostorách v hor. tř. 1-4 2 210,00 114 478,00

130*1,2*(1,3-0,15-0,3)

(10,0*1,2*(1,3-0,15-0,3)

(15,0*1,2*0,10)

((2x5,0*10,0/2+6*5/2)*0,10

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním

příplatek za ztížené vykopávky v blízkosti 

Součet

(10,0*1,2*0,10)

příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí 70,00 1 883,00

obsyp objektů bez prohození sypaniny

Pásový bagr pro zásyp zeminou s výložníkem 10 m

(20,0*10,0*0,45)

120,00 11 245,16

Součet

příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektů

70,00 224,00

příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí 120,00 12 600,00

1*4*0,8

1*1,5*(26+44)

448,00

10*0,6*(1,3-0,15-0,3)

30,0*0,8*0,7

Součet

Vykopávky v uzavřených prostorách  s naložením 

výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1-4
2 210,00 13 436,80

143,00

18 000,00

150,00 2 700,00

3*2,0*3,0

1 030,00 144 921,00

1 032 016,04

Těsnění studny / výkopu se zhutněním z jílu

nájem za 93 dnů lávky přechodové šířka 1,5 metru, 

délka 30 metrů, zábradlí v 1000m, výška do 5-ti 

metrů včetně montáže a demontáže 

83,80 7 793,40

vč.konstrukce pod přech.lávku, zatížení  podlah 

5kN/m2

50,0*1,0*0,7

kamenivo těžené frakce 0/4 350,00 13 228,64

Dod+M hydraulicky rychle tuhnoucí izolační a 

vyplňující malta
1 241,00 372 300,00

(2,6*1+(2,6+0,6)/2*2+3*0,6)*0,8

55 548,35

zasypáním z vytěž. materiálu

19 710,00

41 981,94

4,6*1,6*3,2-3*3* π*1,18*1,18/4

Součet

Zřízení dočasného hrazení ocelového jednoduchého

Odstranění dočasného hrazeni ocelového

1 000,00

Dod+M geotextilie 300g/m2 65,70

3*2,0*3,0

Dod+M těsnící stěrka a penetrace 400,00 120 000,00
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

284 M 17410.3 m2 300,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

88 K 321212345 m3 0,375

0,375

89 K 321214511 m3 2,400

2,400

90 M 463212111 m3 2,100

91 M 463212191 m2 7,000

    4 - Vodorovné konstrukce

16 K 451572111 m3 23,629

0,300

8,400

0,900

3,250

0,600

0,179

10,000

23,629

92 K 461512111 m3 30,000

93 K 913312111 kus 24,000

94 M 605541121 kus 24,000

17 M R 461513111.1 hod. 24,000

285 K 451572111 m3 14,850

11,000

0,900

2,500

0,450

14,850

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

124 K 612135101 m2 24,510

24,060

0,450

24,450

125 K 612315122 m2 24,510

24,060

0,450

24,450

    8 - Trubní vedení

95 K 230180025 m 450,000

96 M 230180025.1 m 450,000

97 M vlastní m 2 278,500

31 K 894400001 ks 15,000

32 M 894400001.1 ks 15,000

33 K 894402211 ks 3,000

34 M 894402211.1 ks 3,000

35 M 899521111.1 ks 33,000

36 K R 460680001 kus 54,000

37 K R 460680002 kus 6,000

1 650,00 4 950,00

Dod + mont v případě, že skruže nebudou opatřeny 

stupaly z výroby

21 235,50

180 000,00

500,00 12 000,00

4 700,00 11 280,00

4,0*1,5*0,4 

30,0*0,3*0,05

Součet

Součet

1 430,00

trubka tlaková PE 75x4,5mm

180 000,00
Dod+M izolační stěrka modifikovaná plastem 

vč.penetrace
600,00

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 

drobného těženého

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 

drobného těženého

50,0*1,0*0,05

22 088,00

Oprava zdiva nadz.zdiva z lomového kamene 

vodních staveb do 3 m3 obkladního
8 680,00 3 255,00

1,5*0,5*0,5

1 430,00 33 790,04

Rovnanina z lom. kamene s vykklínováním spár 

úlomky
3 030,00 6 363,00

příplatek za vypracování líce rovnaniny z lom.kam. 170,00 1 190,00

traktor-bagr s kladivem pro odtěžení skály 3 500,00 84 000,00

(10,0*0,6*0,05)

(130,0*1,2*0,05)

(15,0*1,2*0,05)

((2x5,0*10,0/2+6*5/2)*0,05

337 025,54

(10,0*1,2*0,05)

dubový kůl prům.150 mm,dl.1000 mm

Opěr. zeď včetně lomového kamene do drátěných 

košů gabionů osazované z terénu
6 000,00

35 319,01

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky 

rýhy

Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 

300 mm

450,00 11 029,53

120,3*0,2

1,5*0,3

Součet

991,00 24 289,48

120,3*0,2

průraz v betonové skruži tloušťky do 15 cm otvor 

do průměru 9 cm
324,50

2 366 265,93

Výstražná folie

Osazení betonových skruží rovných 1000/500/90 1 650,00 24 750,00

betonová skruž D 1180 1000/500/90 1 930,50 28 957,50

průraz v betonové skruži tloušťky do 15 cm otvor 

do průměru 6 cm
324,50 17 523,00

Montáž potrubí z PE100 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 75 x 4,5 mm
127 512,00283,36

335,28

5,16

1 947,00

otvor pro průchod teplovodního vedení PE 32 

otvorem ø 45 mm

11 750,98

ocelové stupadlo s PE povlakem 328,90 10 853,70

betonový konus  1000/625 2 453,00 7 359,00

Součet

(1,84*1,95*0,05)

(20,0*10,0*0,05)

Hraniční značka, dřevěný kůl 250,00 6 000,00

Zdivo nadzákld .přehrad z lom. kamene na sucho 1 

1,5*0,3

Osazení betonových skruží přechodových

220,0*1,0*0,05

30,0*0,6*0,05

150 876,00
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

38 K R 607200001 ks 2,000

39 K R 607200001 ks 1,000

40 M R 607200002 m3 0,255

41 K R 9750000001 ks 135,000

135,000

42 M R m3 0,680

0,680

98 K R 9750000001 ks 135,000

43 K 230180025 m 1 828,500

44 M m 1 828,500

112,500

144,000

390,000

516,000

270,000

396,000

1 828,500

45 K 732251140.1 ks 300,000

46 M 732251140.2 ks 300,000

47 K 732251140.3 ks 20,000

48 M 732251140.4 ks 20,000

49 K 732251140.5 ks 27,000

50 M 732251140 kus 270,000

51 K R 733170001 ks 2,000

52 M R 733170001 kus 2,000

53 K R 733171132 ks 2,000

54 K R 733170001 ks 1,000

55 M R 733170001 kus 1,000

56 K R 733171132 ks 1,000

57 K 732521145.5 ks 54,000

58 M 732521145.6 kus 54,000

59 K 732521145.7 ks 6,000

60 M 732521145.8 ks 6,000

61 K 732225145.1 kpl 2,000

62 M 732225145 kpl 2,000

63 K 732225145.2 kpl 1,000

64 M 732225145.3 kpl 1,000

65 M 732521145.4 l 350,000

4 315,08

392 688,00

spojky rozvaděče a zběrače na potrubí ø 32x3,0 113,85 6 147,90

Montáž spojek rozvaděče a zběrače na potrubí ø 

75x4,5 mm
391,60 2 349,60

armatura PE  ( "T" kus, koleno, spojka svařování na 

tupo)
62,22 1 244,32

rozvaděč / zběrač, 3 okruhů 23 782,50 23 782,50

Sestavení rozdělovače / zběrače, 3 okruhy 1 752,30 1 752,30

1 650,00 3 300,00

výroba a montáž dočasné dřevěné konstrukce z latí 

ve tvaru A nebo X pro fixaci absorbčních desek před 

zásypem po vzdálenostechcca 2,5 m

Svařování jednotlivých absobčních kazet do serie 

po 10 ks
3 424,30 92 456,10

12x (0,5+10+7,5+10)

Součet

3x (0,5+10+7,5+30)

12x (7,5+25)

12x (0,5+10+7,5+25)

12x (7,5+15)

7 886,12

1 650,00

rozvaděč / zběrač, 12 okruhů 95 130,00 190 260,00

269,50 14 553,00

Montáž vyvažovacích PVC ventilů - 3 okruhy, 

uzavírací KK, 2x plnící/ ovzdušňovací kohout 
1 650,00

Montáž rozvaděče / zběrače, 12 okruhů 6 075,30

Montáž potrubí z PE100 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
38,50 70 397,25

PPR PN 10 trubka tlaková PE 32x 3,0 mm 88,70 162 195,26

3x (7,5+30)

Nemrznoucí směs na bázi ethylalkoholu pro 

promární systém tep. čerpadla, inhibitor pro 

systém PPR potrubím. Bod tuhnutí - 10 st C

5 365,72

5x27

135x2*0,04*0,06*1,05

Svařování armatur - fitinek ø 32 mm 49,50 14 850,00

247,50

257,53 34 766,82

armatura PPR PN 10 (redukce, koleno, spojka 

svařování na tupo, spojka přechodová z PE na PPR)
88,00 26 400,00

Svařování armatur - fitinek ø 75 mm 

 z toho PPR redukce potrubí 32/25 - 27 ks

Montáž vyvažovacích PVC ventilů - 12 okruhů, 

uzavírací KK, 2x plnící/ ovzdušňovací kohout 

7 700,00

demontáž dočasné dřevěné konstrukce z latí ve 

tvaru A nebo X pro fixaci absorbčních desek před 

zásypem po vzdálenostechcca 2,5 m

64,53

12 150,60

Sestavení rozdělovače / zběrače, 12 okruhů 2 481,60 4 963,20

Montáž rozvaděče / zběrače, 3 okruhy

otvor pro průchod teplovodního vedení PE 75 

otvorem ø 90 mm

2 251,50

26 190,08

7 700,00

8 711,01

8 990,78

4 064,50

8 630,16

74,83

Absorpční kazety, chladící výkon min 99 W/kus, 

rozměr max 1000 x 360 mm (dxv)

PVC vyvažovací ventily a uzavírací KK + 2 x plnící 

/odvzdušňovací kohout

375,25

Montáž spojek rozvaděče a zběrače na potrubí ø 

32x3,0 mm

výroba a montážkulatého  víka skruže ø 650 mm z 

dubového hoblovaného dřeva (svlakové) se 

zajištěním proti vniku do šachty tl. víka  60 mm, s 

vyfrézovanaou drážkou na usazení

4 315,08

1 454,40

4 315,08

PVC vyvažovací ventily a uzavírací KK + 2 x plnící 

/odvzdušňovací kohout

výroba a montážkulatého  víka skruže ø 1250 mm z 

dubového hoblovaného dřeva (svlakové) se 

zajištěním proti vniku do šachty tl. víka  60 mm, s 

vyfrézovanaou drážkou na usazení

11 000,00 22 000,00

4 950,00

spojka na napojení rozvadče / zběrače na potrubí 

ø 75 mm

4 064,50

dubové fošny tl. 60 mm průměr víka 1200 mm 35 200,00

střešní lať SM 4/6 cm
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

126 K 866171002 m 50,000

127 M 55271106 m 50,000

128 K 866211003 m 200,000

129 M 55271112 m 200,000

130 K 871171141 m 5,000

131 M 28613596 m 5,000

132 K 89964.1 kus 6,000

133 M 899721111 m 1 150,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 K 965042141 m3 0,480

0,480

286 K 962052211 kus 1,800

1,800

19 K 962022491 m3 0,375

0,375

20 K R 970xx1100 m 3,000

3,000

21 K 979082111 t 11,244

1,104

4,140

6,000

22 K 979082111 t 56,220

100 K 979081111 t 11,244

101 K 979081121 t 449,760

102 K 979981101 den 2,000

103 K 979981101 t 5,244

104 K 979981101 t 6,000

134 K 949101112 m2 620,000

135 K 974029165 m 120,000

120,000

136 K 974029187 m 1,500

1,500

137 K R 970150003 m 59,600

12,600

14,000

33,000

59,600

138 K R 970150004 m 12,600

12,600

139 K R 9701510005 m 12,000

12,000

140 K 997013501 t 10,865

141 K 997013509 t 434,612

142 K 997013803 t 10,865

68 160,00

1 515,00

266 412,00

606 529,45

98 380,80

165 000,00

460 428,00

85 176,00

53 640,00

18*0,7

14*1,0

22*1,5

Součet

Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do 

D 90 mm do stavebních materiálů
4 470,00

2x1,5 m

Výstražná folie

3 420,00

568,00

45 922,80

Demontáž stávající železobetonové revizní šachty 0,00 0,00

Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, plochy nad 

4 m2, pneumat. kladivo

Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 

200 mm

120,0

Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do 

D 90 mm do stavebních materiálů

1 010,00

4 470,00

D+M revize a oprava zděných šachet dešťové 

kanalizace
7 653,80

6 760,00

4 470,00

1 967,62

3 141,60

67,48

2,64

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 

kg/m2

Montáž potrubí předizolovaného DN 32  vnějšího 

průměru D 110 mm
638,00 31 900,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm 

do stavebních materiálů

18*0,7

12*1

5 432,65

15 102,77
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02
1 390,00

13 410,00

51 274,00

8 433,00

1 405,50

2 811,00

286,00 3 107,48

82,70

6*0,8*0,1

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 750,00

příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti za dalších 

5 m

Poplatek za uložení suti - beton skupina odpadu 17 

01 01
750,00 3 933,00

15 708,00

337,39

3 272,70

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační 

vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 12m

3 034,08

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

25,00

beton: 6*0,8*0,1*2,3

kámen z jádrových vrtů: 2x1,5 m *2

Odvoz suti vybour. hmot na skládku do 1 km 250,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km

Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC 1 490,00 558,75

2 302,14

825,00

1,2*1*1,5

betob: 1,5*0,5*0,5*2,3

potrubí předizolované kompaktní systém, délka 6 

m, DN 32/110 tl. izol. 31 mm vč přechodů a spojek

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm

12,50

Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 

300 mm

1,5

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm 

do stavebních materiálů

1 641,60

Poplatek za uložení suti - zemina a  kamení 

neuvedené pod číslem 17 05 03
545,45

1,5*0,5*0,5

Montáž potrubí předizolovaného DN 50  vnějšího 

průměru D 125 mm

potrubí předizolované kompaktní systém, délka 6 

m, DN 50/125 tl. izol. 30 mm vč přechodů a spojek

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 25,00 11 244,00

Pronájem kontejneru 5 000,00 10 000,00
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

    998 - Přesun hmot

23 K 161101101 m3 638,500

7,800

320,000

202,800

84,500

23,400

638,500

24 K 161101151 m3 39,152

23,552

15,600

39,152

25 K 161101501 m3 43,336

37,256

6,080

43,336

26 K 162201101 m3 369,300

27 K 162301102 m3 269,200

3,000

150,000

75,600

8,100

32,500

269,200

28 K 162201203 m3 1,440

1,440

105 K 162201210 m3 7,200

7,200

106 K 162301152 m3 39,152

23,552

15,600

39,152

107 K 162701109 m3 5 384,000

108 K 162701159 m3 783,040

109 K 171201201 m3 308,352

110 K 199000002 t 457,640

457,640

111 K 199000003 t 78,304

20,623*2 78,304

112 K 998276101 t 0,338

113 K 998276115 t 0,338

114 K 998271301 t 12,876

115 K 998271315 t 12,876

143 K 998011002 t 6,249

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

116 K 713463132 m 20,000

117 M 713463132.2 m 20,000

144 K 713463131 m 650,000

145 M 713463131.1 m 120,000

(6*0,3*0,8)*5

Přesun hmot pro kanalizace betonové otevř. výkop

Poplatek za uložení stavebního odpadu - horniny 5-

7 č. dle katalogu odpadů 17 05 04
600,00

35,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu - horniny 1-

4 č. dle katalogu odpadů 17 05 04

123,20

149,76

923 685,73

5 225 643,28

15,0*1,2*0,45

15,0*1,2*1,3

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5-7 do 2,5 368,00 14 407,94

4,6*1,6*3,2

10,0*1,2*1,3

Součet

(3,3*0,8+(3,3+3,5)/2*5,2+(3,5+1,5)/2*10,5)*0,8

10,0*0,6*0,5

20,0*10,0*0,75

130,0*1,2*0,45

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1-4 ruční

298,00

Příplatek za dalších 10 m, kolečko z horniny 1-4

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 5-7 ZKD 1000 m

215 813,00

80 221,60

20,0*10,0*1,6

130,0*1,2*1,3

Součet

Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1-4 do 

10000 m

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1-4 do 2,5 

m
338,00

Vodorovné přemístění  výkopku z horniny tř. 5-7 do 

10000 m
345,00 13 507,44

4,6*1,6*3,2

10,0*1,2*1,3

Součet

750,00

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 

horniny tř. 1-4 ZKD 1000 m
27,00

Uložení sypaniny na skládky 20,70

16 470,78
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
44,60

10,0*0,6*1,3

(2x5,0*10,0/2+6*5/2)*1,3

274 584,00

27 406,40

(2,6*1+(2,6+0,6)/2*2+3*0,6)*0,8

Součet

Vodorovné přemístění výkopku kolečko z horniny 

tř. 1-4 do 10 m
127,00 182,88

80 080,00

17 971,20

349 689,04

1 500,00 19 314,00

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry 

bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm

Tepelná izolace PE izolační návleky na potrubí 

vnějšího pr 15 mm, TL izolace 25 mm

Přesun hmot pro kanalizace betonové příplatek 1 

600,00

145 368,00

6 382,89

Tepelná izolace ze syntetického kaučuku na 

potrubí pr 75mm, tl izolace 40 mm
1 238,81 24 776,22

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry 

bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm
405,90 8 118,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 1 500,00

1 500,00 506,25

506,251 500,00

19 314,001 500,00

9 373,50

Přesun hmot trubní vedení plastová, příplatek 1km

6*0,3*0,8

(2x5,0*10,0/2+6*5/2)*0,5

Součet

117,00 842,40

32 502,00

46 982,40

372,1*1,7

Přesun hmot trubní vedení plastová, otev. výkop
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

146 M 713463131.2 m 75,000

147 M 713463131.3 m 71,000

148 M 713463131.4 m 94,000

149 M 713463131.5 m 200,000

150 M 713463131.6 m 90,000

151 K 713463132 m 50,000

152 M 713463132.1 m 50,000

153 K 713463133 m 90,000

154 M 713463133.1 m 70,000

155 M 713463133.2 m 20,000

156 M 713463133.3 m 530,000

157 K 713463211 m 45,000

158 M 63154824 m 30,000

159 M 63154823 m 15,000

160 M 63154865 m 30,000

161 K 713463212 m 30,000

162 K 998713202 % 1 431,010

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

163 K 722174002 m 850,000

164 K 722174003 m 150,000

165 K 722176113 m 960,000

166 K 722181231 m 110,000

167 K 722181232 m 150,000

168 K 722190401 kus 335,000

169 K 722220121 pár 4,000

170 K 722290226 m 960,000

171 K 998722202 % 5 288,370

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

66 K 732339103
soub

or
1,000

67 K 732331615
soub

or
1,000

68 K 732429114 kus 2,000

Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové 

připojení PN 0,6 o objemu 35 l
5 310,00 5 310,00

včetně připojovací armatury pro nemrznoucí 

kapalinu na bázi ethyalkoholu

159,36

Tepelná izolace PE izolační návleky na potrubí 

vnějšího pr 22 mm, TL izolace 25 m

Tepelná izolace PE izolační návleky na potrubí 

vnějšího pr 28 mm, TL izolace 25 m

Tepelná izolace PE izolační návleky na potrubí 

vnějšího pr 35mm, TL izolace 25 m

Tepelná izolace PE izolační návleky na potrubí 

vnějšího pr 42mm, TL izolace 25 m

112 992,00

34,75

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 

objektech v do 12 m

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 20 x 2,8 mm

201,60

215,04

168,30

428,00

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry 

bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm

Tepelná izolace ze syntetického kaučuku na 

potrubí pr 54 mm, tl izolace 40 mm
21 400,05

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry 

bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 100 mm

Tepelná izolace PEizolační návleky vnějšího pr 25 

mm. TL izolace 30 mm

220,00

213,12

11 952,00

Montáž tlakové expanzní nádoby včetně armatur

Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25

Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového 

do DN 50

Tepelná izolace PEizolační návleky vnějšího pr 54 

mm. TL izolace 40 mm

Páska AL

Tepelná izolace PE izolační návleky na potrubí 

vnějšího pr 18mm, TL izolace 25 m

8 415,00

14 918,40

19 800,00

174,72

189,12

809,60

Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 

přírubového DN 65 jednodílné
1 650,00

809,60

3 300,00

6 655,00

13 959,00

55,04

117,70

60,50

85,80

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v 

objektech v do 12 m

Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně 

do D 25 mm

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 

22 mm

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 

45 mm

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 25 x 3,5 mm

139,85

215,11

465,30

5,62

2 097,80

6 453,42

8 042,28

29 537,50

12 870,00

108 707,50

5 042,40

29 568,00

10 576,74

324 205,74

8 256,60

201,30

152,10 4 563,06

1 853,71

9 058,50

6 374,40318,72

3,50

1 300 459,04

324,50

1 260,60

30,80

2,00

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry 

s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm

12 405,12

17 777,28

40 320,00

19 353,60

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry 

s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm

pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou 

Al fólií max. 400/100 °C 42/25 mm

pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou 

Al fólií max. 400/100 °C 35/25 mm

pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou 

Al fólií max. 400/100 °C 54/40 mm
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69 M 732429227.1 kus 1,000

 v projektu ozn. "OČ PRIM"

70 M 732429225.1 kus 1,000

v projektu ozn. "OČ P"

71 K 732229361 kus 1,000

72 M 732229 1 1,000

172 K 732119190 kus 1,000

173 K 732111125 kus 1,000

174 K 732429114 kus 2,000

175 M 732429215 kus 1,000

v projektu ozn. "OČTV"

176 M 732429225.3 kus 1,000

v projektu ozn. "OČ TČ"

177 M 732429225.2 kus 1,000

v projektu ozn. "OČ 1"

178 M 732429215 kus 1,000

v projektu ozn. "OČ 2"

179 M 732429227.2 kus 1,000

v projektu ozn. "OČ 3"

180 K 732111312 kus 2,000

181 K 732111316 kus 4,000

182 K 732111318 kus 6,000

183 K 732211215
soub

or
1,000

184 K 732219315
soub

or
2,000

185 M 732219315.1 kus 1,000

186 K 732231103
soub

or
1,000

1,000

187 K 732294115
soub

or
2,000

1,000

188 K 732331621
soub

or
1,000

1,000

Akumulační nádrž topné vody bez výměníku PN 0,3 

o objemu1000 l s tepelnou izolací vč 18 kW el. tyč

9 006,00 9 006,00

73 209,60

37 682,40

1 100,00

44 676,06

23 351,60

26 319,00

Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové 

připojení PN 0,6 o objemu 200 l

26 319,00

27 622,40

7 981,60

15 042,00

Akumulační nádoba s průtokovým ohřevem TV, 

objem 772 l, výměník min  8,5 m2, objem 

výměníku 32 l, izolace min ¨80 mm, vč el topné 

tyče 9 kW

Montáž deskového výměníku pasivního chlazení 7 981,60

6 600,00

9 006,00 9 006,00

1 100,00

Elektronicky řízené čerpadlo Q = min 6,9 m3/hod, 

H = min 13,6 mvs

Elektronicky řízené čerpadlo Q = min 8,6 m3/hod, 

H = min 8 mvs

Elektronicky řízené čerpadlo Q = min 8,7 m3/hod, 

H = min 3,3 mvs

Elektronicky řízené čerpadlo Q =min 11,5 

m3/hodm H= min 15,6 m v s

Elektronicky řízené čerpadlo Q =min 7,6 m3/hodm 

H= min 21,7 m v s

včetně připojovací atmatury pro nemrznoucí 

kapalinu na bázi monopropylenglykoolu

1

Elektronicky řízené oběhové čerpadlo  Q = min 2,8 

m3/hod, h = 4,5 m v s

oběhové čerpadlo pro větev vytápění zámku - do 

tranzitního vedení

23 122,80

Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" o výkonu 

4,5 kW

Tl. izolace min  40 mm - kaučuk, el topná tyč 18 

1

5 500,00

79 500,00

73 209,60

37 682,40

1 100,00

11 000,00

79 500,00

73 209,60

71 023,20

oběhové čerpadlo proletní ohřev teplé vody

oběhové čerpadlo primárního okruhu čerpadla

oběhové čerpadlo pasvního chlazení

oběhové čerpadlo s tepelného čerpadla do 

ukumulační nádoby

oběhové čerpadlo pro vytápění a chlazení hosp. 

křídla 2.NP

Rozdělovač sdružený hydraulický DN 80 přírubový

oběhové čerpadlo vytápění a chlazení hosp. křídla 

1.NP

Elektronicky řízené oběhové čerpadlo  Q = min 2,8 

m3/hod, h = 4,5 m v s

Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 

přírubového DN 65 jednodílné
1 650,00

6 050,00

23 122,80

73 209,60

44 676,06

11 675,80

6 050,00

2 200,00

4 400,00

71 023,20

3 300,00

Deskový výměník pasivního chlazení , výkon 35 kW, 

primární strana delta t 5 st C, sekundární srana 

delta t 5 st C 

27 622,40

Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub 

DN 20

Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub 

DN 40

Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub 

DN 50

15 042,00

Ohřívač stacionární zásobníkový se dvěma výměníky 

PN 0,6/1,0 o objemu 200 l v.pl. 2,0 m2

Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 

1,6/0,6 o obsahu 1000 litrů

1

Montáž rozdělovače hydraulického DN 80 přírubový 6 050,00 6 050,00
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

189 M 732229.1 kus 1,000

190 K 732429215
soub

or
4,000

191 K 732429225
soub

or
9,000

192 K 732521145
soub

or
1,000

1,000

193 M 732251145 l 1 000,000

194 M 732225145.4 kus 4,000

195 M 731225145 kus 1,000

196 K 998732201 % 25 621,860

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

73 K 733174218 m 22,000

74 K 733390304 m 1 250,000

197 K 733223202 m 120,000

198 K 733223203 m 75,000

199 K 733223204 m 71,000

200 K 733223205 m 94,000

201 K 733223206 m 200,000

202 K 733223207 m 90,000

203 K 733223208 m 100,000

204 K 733224224 kus 26,000

205 K 733291101 m 560,000

206 K 733291102 m 190,000

207 K 733390305 m 10,000

208 K 733391101 m 2 350,000

209 K 733391102 m 10,000

210 K 998733201 % 5 997,205

    734 - Ústřední vytápění - armatury
211 K 734209113 kus 33,000

212 K 734209114 kus 2,000

213 M 734209114.1 kus 2,000

214 K 734209115 kus 1,000

215 K 734209116 kus 2,000

216 M 734209113.1 kus 33,000

217 M 734209115.1 kus 1,000

218 M 734209115.2 kus 2,000

219 K 734211120 kus 15,000

220 K 734242415 kus 2,000

221 K 734242416 kus 1,000

26 411,50

1 265,00

26 411,50

5 060,00

14 850,00
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 

přírubového DN 50 jednodílné

Tepelné čerpadlo země/voda bez vestavného 

zásobníku topný výkon/příkon 47/10,4 kW

Zařízení pro doplňování topné a primární 

soustavy, DOd a mont

Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 

závitového DN 32

1 852,24

2 200,00

64 625,00

385,00

Napuštění potrubí primárního okruhu tepelného 

čerpadla D 40x3,7 mm nemrznoucí směsí

Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0

Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6

Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v 

objektech v do 6 m

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4

1 268,22

6 043,80

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4

6 461,40

926,12

Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 

120°C automatický

Kulový kohout s jímkou pro umístění čidla tlaku v 

primárním okruhu a topném systému

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1

114 067,80

3 998,40

275,00

401,50

3 456,60

3 998,40

4 996,60

57 750,00

1 650,00

Topný faktor 4,5(paramerry kompresoru) při B0  35 

st C, rozměr 1,15 x 0,95 x 1,3(h-š-v)

hmotnost 450 kg

1

Montáž potrubí plast.rovné polyf.svařovanané, D 75 

mm, vytápění
544,50

3 672,17

0,45 11 529,84

129 600,00

38,50

2,00 11 994,41

174 042,00

Nemrznoucí směs na bázi Monopropilénglykolu pro 

topné systémy s PPR potrubím. Bod tuhnutí - 20 st 

C

220,00

524 875,00

11 979,00

195,80

115,50

2 447,50

402,92

1 268,22

9 993,20

231,00

4 895,00

275,00

803,00

Dvoucestný jehlový elektronicky řízený ventil DN 

Dvoucestný jehlový elektronicky řízený ventil DN 

Dvoucestný jehlový elektronicky řízený ventil DN 

1 219 393,50

Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v 

do 6 m

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

15x1

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

18x1

3 672,17

27,50

306 020,00

4 290,00

15 400,00

7 315,00

14 688,67

3 672,17

38,50

524 875,00

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

22x1

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

28x1,5

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

35x1,5

46,20

129,60

Vodotěsný prostup stěnou pro potrubí 126 mm. 

Dod a mont

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

42x1,5

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

54x2

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení 

přípojky z trubek měděných D 22x1

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5

233 332,52

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2

Napuštění potrubí primárního okruhu tepelného 

čerpadla D 32x3,0 mm nemrznoucí směsí

476,34

572,88

809,26

Vodotěsný prostup stěnou pro potrubí 111 mm. 

Dod a mont

1 452,43

1 346,40

1 933,80

3 060,20

165,00

27,50

57 161,28

42 965,93

57 457,46

136 528,42

269 280,00

Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C

Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

222 K 734242417 kus 2,000

223 K 734242418 kus 2,000

224 K 734251211 kus 2,000

225 K 734291123 kus 8,000

226 K 734291245 kus 1,000

227 K 734291246 kus 1,000

228 K 734291247 kus 2,000

229 K 734291248 kus 1,000

230 K 734295023 kus 1,000

231 K 734295023 kus 1,000

232 K 734295024 kus 1,000

233 K 734295025 kus 2,000

234 K 734421102 kus 5,000

235 K 734424101 kus 5,000

236 K 998734201 % 1 824,790

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

237 K 735000912 kus 15,000

238 K 735164273 kus 6,000

239 K 735164273 kus 6,000

240 K 735164522 kus 3,000

241 M 735164522.1 kus 1,000

242 M 735164522.1 kus 2,000

243 K 735191910 m2 154,000

244 K 735419115
soub

or
21,000

245 M 735419115.1 kus 7,000

246 M 735419115.2 kus 2,000

247 M 735419115.3 kus 1,000

248 M 735419115.4 kus 1,000

249 M 735419115.7 kus 3,000

250 M 735419115.8 kus 1,000

10 486,80

Směšovací armatura závitová trojcestná DN15 se 

servomotorem

1 063,80

1 243,32

4 487,15

830,00

3 488,88

6 925,12

Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C

Ventil závitový zpětný přímý G 2 1/2 PN 16 do 

745,40

784,12

Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné 

výška/délka 1810/600 mm

Žebříkové otopné těleso 1810x600 vč připojovacího 

šroubení

21 175,00

1 744,44

3 462,56

415,00

349,58 2 796,61

56 710,50

152 851,61

1 063,80

1 243,32

2 243,58

3 590,02

7 150,00

17 001,00

Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v 

do 6 m

Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak 

od 2,5 do 6 barů

Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 

závitový

74 260,37

27 672,84

8 520,00

1 798 563,44

8 211,56

16 500,00

44 935,20

4 950,00

21 681,50

Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky 

tělesa přes 1340 mm

7 044,87 42 269,22

4,50

1 100,00

7 489,20

21 681,50

19 407,96

Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního 

s termostatickým ovládáním

Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné 

výška/délka 1810/750 mm

3 590,02

2 700,50

8 500,50

1 650,00

Nástěnný konvektor s hladkou přední deskou a 

ventilátorem otáčky 0 - 10 V, Rozměr 

1000x500x122 včetně připojovacího šroubení

19 580,18

Montáž konvektoru s osazením na hmoždinky délka 

do 1600 mm

Nástěnný konvektor s hladkou přední deskou a 

ventilátorem otáčky 0 - 10 V, Rozměr 

1000x600x182 včetně připojovacího šroubení

Nástěnný konvektor  s hladkou přední deskou a 

ventilátorem otáčky 0-10 V, rozměr 1200x600x182 

včetně připojovacího šroubení

Nástěnný konvektor  s hladkou přední deskou a 

ventilátorem otáčky 0-10 V, rozměr 1400x600x182 

včetně připojovacího šroubení

Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s 

vnitřními závity

Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními 

závity

Žebříkové otopné těleso 1810x750 vč připojovacího 

šroubení

Napuštění vody do otopných těles

6 793,20 6 793,20

19 407,96

24 753,46

27 672,84

Nástěnný konvektor s hladkou přední deskou a 

ventilátorem otáčky 0 - 10 V, Rozměr 

1000x500x182 včetně připojovacího šroubení

7 150,00

Filtr závitový přímý G 2 1/2 PN 16 do 130°C s 

vnitřními závity

Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 se 

servomotorem

Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s 

vnitřními závity

8 520,00

137,50

Směšovací armatura závitová trojcestná DN 40 se 

servomotorem

Směšovací armatura závitová trojcestná DN 50 se 

servomotorem

Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou 

tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení

Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 

300°C

3 727,00

3 920,60

8 242,60

20 973,60

8 242,60

Nástěnný konvektor s hladkou přední deskou a 

ventilátorem otáčky 0 - 10 V, Rozměr 

1000x600x122 včetně připojovacího šroubení

21 835,94

39 160,37
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

251 M 735419115.9 kus 1,000

252 M 735419115.10 kus 1,000

253 M 735419115.11 kus 1,000

254 M 735419115.5 kus 1,000

255 M 735419115.6 kus 2,000

256 K 735511006 m 1 350,000

257 K 735511026 m2 160,000

258 K 735511061 m2 40,000

259 K 735511062 m 230,000

260 K 735511087 kus 1,000

261 K 735511091 kus 3,000

262 K 735511105 kus 1,000

263 K 735511123 kus 1,000

264 K 735511125 kus 2,000

265 K 735511135 kus 8,000

266 M 735511135.1 kus 36,000

267 M 735511135.2 kus 64,000

268 M 73553 kus 22,000

269 M 73553.1 kus 119,000

270 M 73553.2 kus 16,000

271 M 73553.3 kus 104,000

272 M 73553.4 kus 112,000

273 M 73553.4 kus 36,000

274 M 73553.5 kus 188,000

275 M 73553.6 kus 1,000

276 K 998735202 % 15 845,976

M - Práce a dodávky M

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení
119 K 360190011 Kč 1,000

2 298 121,31

12 114,43

35 446,32

24 997,75

35 446,32

1 100,55

1 100,55 39 619,80

119,78 4 791,20

164,12

189,29

5 908,37

15 005,02

13 256,00

16 988,00

D+M Stavební díl stěnového vytápění délka 4000 

mm,šířka 303 mm, rozteč 48 mm

30 590,35

926,19

24 964,50

5,50

264,00

Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa skříň 

rozdělovače na omítku počet vývodů 9-12

Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa připojovací 

šroubení rozdělovače

Nástěnný konvektor  s hladkou přední deskou a 

ventilátorem otáčky 0-10 V, rozměr 1400x500x182 

včetně připojovacího šroubení

Nástěnný konvektor  s hladkou přední deskou a 

ventilátorem otáčky 0-10 V, rozměr 1400x500x122 

včetně připojovacího šroubení

Samostojný konvektor s hladkou přední deskou a 

ventilátorem otáčky 0-10 V, rozměr 700x350x138 

včetně připojovacího šroubení

Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné 

potrubí 17x2 mm rozteč 50 mm pro systémovou 

desku

Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa systémová 

deska výšky 31 mm

Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa krycí PE 

Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa okrajový 

izolační pruh

D+M Stavební díl stěnového vytápění délka 2000 

mm,šířka 303 mm, rozteč 48 mm

D+M Stavební díl stěnového vytápění délka 1500 

mm,šířka 303 mm, rozteč 48 mm

D+M Stavební díl stěnového vytápění délka 1500 

mm,šířka 303 mm, rozteč 48 mm

Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa skříň 

rozdělovače pod omítku počet vývodů 9-12

125 194,16

123 261,60

Svěrné šroubení pro potrubí PEX 17x2 - Dod + 

montáž

27 462,24

24 997,75

Nástěnný konvektor  s hladkou přední deskou a 

ventilátorem otáčky 0-10 V, rozměr 1600x600x182 

včetně připojovacího šroubení

30 590,35

27 462,24

1 601,83

1 410,25
D+M Stavební díl stěnového vytápění délka 3000 

mm,šířka 303 mm, rozteč 48 mm

Svěrné šroubení pro potrubí PPR 20x2 - Dod + 

55,26

2 298 121,31

2 298 121,31

D+M Stavební díl stěnového vytápění délka 2500 

mm,šířka 303 mm, rozteč 48 mm

12 709,80

13 256,00

50 964,00

9 416,00

8 602,00

18 564,00

Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozdělovač 

osmiokruhový

9 416,00

8 602,00

9 282,00

167 819,75

174 123,72

24 964,50

20 912,32

35 240,26

30 010,03

86 551,20

79 683,20

Samostojný konvektor s hladkou přední deskou a 

ventilátorem otáčky 0-10 V, rozměr 2000x350x198 

včetně připojovacího šroubení

Měření a regulace dle samostatného rozpočtu

2 112,00

64,11

498,02

D+M Stavební díl stěnového vytápění délka 600 

mm,šířka 303 mm, rozteč 48 mm

Ostatní drobný materiál (příchytka na 

potrubí,fixační oblouk pro uchycení PEX - u 

napojení rozdělovače/sběrače, spojky potrubí ,atd

Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v 

objektech v do 12 m
87 152,87

1 307,02

1 203,79

Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozdělovač 

dvanáctiokruhový

Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa skříň 

rozdělovače na omítku počet vývodů 6-8

2 298 121,31
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

287 K HZS2212 hod 90,000

120 K HZS2491 hod 120,000

75 K HZS3112 hod 80,000

121 K HZS3231 hod 24,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické, projektové práce, skladování 
288 K 010001000 … 1,000

289 K 005241020R … 1,000

290 R 998270001 kpl 1,000

291 K 010001000 … 1,000

292 K 010001000 … 1,000

    VRN5 -Finanční náklady
293 K 005261030R … 1,000

P

Ostatní náklady

Ostatní náklady

Zařízení staveniště
294 K 005211010R kpl 1,000

295 K 005121010R kpl 1,000

296 K 005121020R kpl 1,000

297 K 005121030R kpl 1,000

Územní vlivy
298 K vlastní kpl 1,000

Provozní vlivy
299 K 005122010R kpl 1,000

300 K 005124010R kpl 1,000

301 K 005211020R kpl 1,000

302 K 005211030R kpl 1,000

303 K 005211040R kpl 1,000

Kompletační činnost
304 K 005121010R kpl 1,000

305 K 005231010R kpl 1,000

170 973,00

Součet 93 500,000

544,50

544,50

368 500,00
Předání a převzetí staveniště 16 500,00 16 500,00

Projektová dokumentace skutečného stavu

13 068,00

43 560,00

38 500,00

556 246,90

281 246,90

544,50

544,50Zaškolení obsluhy

Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických 

výpomocí

Topná a tlaková zkouška vnitřních rozvodů s 

vyregulováním ventilů

27 500,00 27 500,00

Koordinační činnost 1 372 668,00 1 372 668,00

60 500,00

Uskladnění materiálu (zajistí v areálu zámku 

Jindřichův Hradec na vlastní náklady NPÚ), převozy 

materiálu na stavbu (zajistí dodavatel)

186 560,00 186 560,00

275 000,00
Finanční náklady

2 084 918,00

Geodetické zaměření skutečného provedení 20 859,30 20 859,30

38 500,00

18 827,60

Projektová dokumentace skutečného stavu 

primárního okruhu 
16 500,00 16 500,00

ZAKONČENÍ potrubí v strojovně objektu 

Tlaková a provozní zkouška primáru tep. čerpadla

275 000,00 275 000,00

Poznámka:Finanční rezerva na nepředvídatelné 

práce při zemních pracích v rybníce

18 827,60

2 084 918,00

65 340,00

49 005,00

tlaková zkouška požárního suchovodu

17 500,000

15 000,000

revize vedení silnoproud byt

zkouška potrubí kanalizace

3 500,000

revize slaboproud

25 000,000

25 000,000

7 500,000

tlaková zkouška expanzní nádoby

176 000,00
Kompletační činnost - podzhotovitelů 82 500,00 82 500,00

Revize, zkoušky 93 500,00 93 500,00

Vybudování zařízení staveniště 60 500,00 60 500,00

Provoz zařízení staveniště 231 000,00 231 000,00

Odstranění zařízení staveniště 60 500,00

revize vedení silnoproud zámek, rozvody před 

Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi 27 500,00 27 500,00

Dočasná dopravní opatření 13 750,00 13 750,00

Užívání veřejných ploch a prostranství 82 500,00 82 500,00

16 500,00
omezená dostupnost 16 500,00 16 500,00

1 523 918,00
Provoz objednatele
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Příloha k položce 119 uvedené v rozpočtu 067.1 – Vytápění + měření a regulace 

Oddíl: M – Práce a dodávky M 

36-M-Montáž prov., měř. a relul. Zařízení 

 

2 strany – E.13. Výkaz výměr - zámek 

2 strany – E.13. Výkaz výměr - Hospodářské křídlo 



S:

I:

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Měření a regulace komponenty
ODPOROVÝ SNÍMAČ  TEPLOTY  S KONTAKTNÍM PLÍŠKEM

Pt1000  ( -50..105°C)
ks 22,00 487,00 10 714,00

Montáž ks 22,00 125,00 2 750,00

Odporový snímač teploty příložný s hlavicí

Pt1000  (0..90°C), včetně pásky
ks 12,00 411,00 4 932,00

Montáž ks 12,00 355,00 4 260,00

Snímač teploty do jímky Pt1000 ks 4,00 719,00 2 876,00

Montáž ks 4,00 355,00 1 420,00

Snímač teploty  pokojový PT1000 ks 20,00 411,00 8 220,00

Montáž ks 20,00 125,00 2 500,00

Hlavice 24V DC ks 25,00 626,00 15 650,00

Montáž ks 25,00 90,00 2 250,00

Dvoucestný elketroventil, 230V AC ks 5,00 1 521,00 7 605,00

Montáž ks 5,00 150,00 750,00

Přepínací elketroventil, trvalá fáze 230V AC ks 2,00 3 258,00 6 516,00

Montáž ks 2,00 355,00 710,00

Rozváděč RA2
ocelová rozvodnice, š.600, v.1200, hl.300/mm/, odnímatelný horní 

díl, 
kpl 1,00 8 833,00 8 833,00

montáž rozvaděče   do 20 kg ks 1,00 1 200,00 1 200,00

jisti  6A  / 1/B ks 1,00 101,14 101,14

jisti  2A  / 1/B ks 3,00 150,68 452,04

trafo 230/ 24V   240W ks 3,00 1 890,00 5 670,00

trafo 230/ 24V   60W ks 1,00 512,00 512,00

svorkonice ks 250,00 21,20 5 300,00

svorkovnice  s  pojistkou  0,5A ks 20,00 158,00 3 160,00

kompletace rozváděče kpl 1,00 6 982,00 6 982,00

štítky popisné kpl 1,00 250,00 250,00

příslušenství rozváděče kpl 1,00 1 250,00 1 250,00

Rozváděč RS1
ocelová rozvodnice, š.600, v.600, hl.300/mm/, odnímatelný horní 

díl, 
kpl 1,00 7 365,00 7 365,00

montáž rozvaděče   do 20 kg ks 1,00 1 200,00 1 200,00

jisti  16A  / 1/B ks 1,00 74,70 74,70

jisti  6A  / 1/B ks 1,00 101,14 101,14

stykač 1P/25A ks 1,00 834,33 834,33

svorkonice ks 15,00 21,20 318,00

svorkovnice  s  pojistkou  0,5A ks 2,00 158,00 316,00

kompletace rozváděče kpl 1,00 3 250,00 3 250,00

štítky popisné kpl 1,00 120,00 120,00

příslušenství rozváděče kpl 1,00 1 120,00 1 120,00

MaR řídící systém -RA2

Periferní modul teplotní   ( 8  vstupů) ks 1,00 6 014,00 6 014,00

Periferní  releový  modul   ( 230/  6  výstupů) ks 2,00 5 628,00 11 256,00

Periferní PID  modul  ( 2x teplotní vstup , 1x výstup 0-10V , 3 relé 

výstup)
ks 22,00 7 787,00 171 314,00

štítky popisné kpl 1,00 320,00 320,00

MaR řídící systém -RS1
Periferní PID  modul  ( 2x teplotní vstup , 1x výstup 0-10V , 3 relé 

výstup)
ks 1,00 7 787,00 7 787,00

štítky popisné kpl 1,00 120,00 120,00

Kabeláž + úložný systém MaR

CYKY-J 3x2,5 m 155,00 27,73 4 298,15

Montáž měděných vodičů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLo 

3x2,5 uložených v trubkách nebo lištách

m 155,00 19,00 2 945,00

JYTY-O 2x1 m 300,00 11,30 3 390,00

Montáž měděných vodičů JYTY-O 2x1                                             

uložených v trubkách nebo lištách
m 300,00 12,00 3 600,00

SiHF 2x4 m 350,00 109,15 38 202,50

Montáž měděných vodičů SiHF 2x4                                                    

uložených v trubkách nebo lištách
m 350,00 10,00 3 500,00

F-UTP Cat.5e 4x2xAW m 475,00 11,10 5 272,50

Ohebná elektroinstalační trubka, vnější průměr 16mm m 75,00 5,20 390,00

Montáž trubka ohebná DN16 m 75,00 10,00 750,00

Ohebná elektroinstalační trubka, vnější průměr 25mm m 92,00 14,71 1 353,32

Montáž trubka ohebná DN25 m 92,00 10,00 920,00

91 899

71 153

33 710

14 699

E.13. Výkaz výměr - Zámek

NPÚ, SZ Červená Lhota - projektová dokumentace na tepelné čerpadlo pro čp. 7.

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1

Technika prostředí staveb

188 904

7 907



Ohebná elektroinstalační trubka, vnější průměr 32mm m 100,00 14,70 1 470,00

Montáž trubka ohebná DN32 m 100,00 10,00 1 000,00

Trubka tuhá elektroinstalační, vnější průměr 16mm m 50,00 11,03 551,50

Montáž trubka tuhá elektroinstalační DN16 m 50,00 10,00 500,00

Trubka tuhá elektroinstalační, vnější průměr 20mm m 50,00 20,13 1 006,50

Montáž trubka tuhá elektroinstalační DN20 m 50,00 10,00 500,00

Trubka tuhá elektroinstalační, vnější průměr 32mm m 100,00 36,90 3 690,00

Montáž trubka tuhá elektroinstalační DN32 m 100,00 10,00 1 000,00

kabelový žlab 50/50 vč. drobného pomocného spojovací a 

závěsného materiálu
m 15,00 152,00 2 280,00

Montáž kabelový žlab 50/50 m 15,00 121,00 1 815,00

kabelový žlab 150/50 vč. drobného pomocného spojovací a 

závěsného materiálu
m 15,00 221,00 3 315,00

Montáž kabelový žlab 150/50 m 15,00 135,00 2 025,00

drobný pomocný materiál kpl 1,00 3 125,00 3 125,00

ukončení vodičů v rozvaděči   do 6 mm2 kpl 1,00 500,00 500,00

ukončení vodičů v rozvaděči   do 2,5 mm2 kpl 1,00 4 500,00 4 500,00

Ostatní MaR
Projektová dokumentace skutečného stavu + průvodní technická 

dokumentace 
kpl 1,00 5 200,00 5 200,00

Programování MaR body ks 126,00 3 000,00 378 000,00

Zprovoznění systému kpl 1,00 55 000,00 55 000,00

Zaškolení obsluhy včetně návodu k obsuze MAR kpl 1,00 4 500,00 4 500,00

Revize od nainstalovaných zařízení kpl 1,00 9 500,00 9 500,00

Náklady spojené s umístěním stavby (doprava, ubytování) kpl 1,00 19 520,00 19 520,00

471 720



S:

I:

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Měření a regulace komponenty

Snímač teploty  PT1000 vnější IP55 ks 2,00 288,00 576,00

Montáž ks 2,00 105,00 210,00

Odporový snímač teploty  termicky oddělené, 300mm, bezjímkové 

posuvné

Pt1000  ( -30..90°C)

ks 48,00 672,00 32 256,00

Montáž ks 48,00 250,00 12 000,00

Čidlo zaplavení ks 1,00 1 021,00 1 021,00

Montáž ks 1,00 150,00 150,00

světelná signalizace - světelné návěští 230V AC ks 1,00 1 655,00 1 655,00

Montáž ks 1,00 350,00 350,00

akustická signalizace 230 V AC ks 1,00 813,00 813,00

Montáž ks 1,00 250,00 250,00

snímač  tlaku    0-10 V     0,3 Mpa tlak sání ks 2,00 2 621,00 5 242,00

Montáž ks 2,00 250,00 500,00

Čidlo průtoku ks 1,00 1 362,00 1 362,00

Montáž ks 1,00 175,00 175,00

Odporový snímač teploty příložný s hlavicí

Pt1000  (0..90°C), včetně pásky
ks 12,00 384,00 4 608,00

Montáž ks 12,00 355,00 4 260,00

Třícestný ventil 230V AC 60s ks 4,00 3 616,00 14 464,00

Montáž ks 4,00 250,00 1 000,00

Snímač teploty do jímky Pt1000 ks 6,00 600,00 3 600,00

Montáž ks 6,00 355,00 2 130,00

regulační ventil trojcestný s elektropohonem  24V 50 Hz , 0-10V ks 40,00 3 243,00 129 720,00

Montáž ks 40,00 420,00 16 800,00

Snímač teploty  pokojový PT1000 ks 35,00 411,00 14 385,00

Montáž ks 35,00 125,00 4 375,00

Čidlo kondenzace 20..34V DC,0..100%, relé 1A AC/DC ks 1,00 3 250,00 3 250,00

Montáž ks 1,00 355,00 355,00

Rozváděč RE

jistič 40A/3/D ks 1,00 1 788,00 1 788,00

úprava rozvaděče RE kpl 1,00 6 250,00 6 250,00

Rozváděč RA1
ocelová rozvodnice, š.800, v.2000, hl.300/mm/, odnímatelný horní díl, 

volně stojící
kpl 1,00 25 100,00 25 100,00

montáž rozvaděče   do 100 kg ks 1,00 4 400,00 4 400,00

Svodič přepětí B+C ks 1,00 10 744,00 10 744,00

jistič 32A/3/D ks 1,00 1 396,00 1 396,00

jistič 16A/3/C ks 1,00 720,00 720,00

proudový chránič 40A/4/30mA ks 1,00 1 688,00 1 688,00

jistič 16A/3/B ks 2,00 569,00 1 138,00

jisti  10A  / 1/B ks 5,00 126,00 630,00

jisti  6A  / 1/B ks 3,00 189,00 567,00

jisti  2A  / 1/B ks 6,00 489,00 2 934,00

stykač 3P/25A ks 2,00 927,00 1 854,00

jistič  2A/1/C   včetně  pomoc kontaktu ks 4,00 521,00 2 084,00

trafo 230/ 24V   60W ks 2,00 1 584,00 3 168,00

trafo 230/ 12V   15W ks 1,00 1 243,00 1 243,00

svorkonice ks 250,00 41,00 10 250,00

zásuvka  vestavná 250/ 16A, na DIN ks 1,00 248,00 248,00

pomocné  relé  RP 230V / 6A  1p ks 10,00 321,00 3 210,00

kompletace rozváděče kpl 1,00 25 200,00 25 200,00

štítky popisné kpl 1,00 820,00 820,00

příslušenství rozváděče kpl 1,00 5 125,00 5 125,00

MaR řídící systém -RA1
Procesorovým modul CPU s dotykovou obrazovkou, barevná, 17"  

Windows Embedded Standard 8
ks 1,00 75 600,00 75 600,00

Periferní modul teplotní   ( 8  vstupů) ks 14,00 6 014,00 84 196,00

Periferní  releový  modul   ( 230/  6  výstupů) ks 5,00 5 628,00 28 140,00

Periferní  analogový modul  (  8  x vstupů / výstupů) ks 5,00 7 787,00 38 935,00

Komunikační rozhranní ks 1,00 1 850,00 1 850,00

štítky popisné kpl 1,00 250,00 250,00

Kabeláž + úložný systém MaR

CYKY-J 5x10 m 40,00 184,70 7 388,00

Montáž měděných vodičů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLo 5x10 

uložených v trubkách nebo lištách
m 40,00 55,00 2 200,00

CYKY-J 5x6 m 55,00 115,98 6 378,90

255 507,00

8 038,00

102 519,00

E.13. Výkaz výměr - Hospodářské křídlo

NPÚ, SZ Červená Lhota - projektová dokumentace na tepelné čerpadlo pro čp. 7.

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1
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Montáž měděných vodičů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLo 5x6 

uložených v trubkách nebo lištách m
55,00 45,00 2 475,00

CYKY-J 5x4 m 15,00 79,03 1 185,45

Montáž měděných vodičů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLo 5x4 

uložených v trubkách nebo lištách
m 15,00 35,00 525,00

CYSY 3G 3x1,5 m 75,00 25,20 1 890,00
Montáž měděných vodičů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLo 3x1,5 

uložených v trubkách nebo lištách m
75,00 25,00 1 875,00

JYTY-O 14x1 m 395,00 70,29 27 764,55

Montáž měděných vodičů JYTY-O 14x1                                             

uložených v trubkách nebo lištách
m 395,00 35,00 13 825,00

JYTY-O 14x1 m 275,00 70,29 19 329,75

Montáž měděných vodičů JYTY-O 14x1                                           

uložených v trubkách nebo lištách
m 275,00 35,00 9 625,00

JYTY-O 2x1 m 850,00 13,83 11 755,50

Montáž měděných vodičů JYTY-O 2x1                                             

uložených v trubkách nebo lištách
m 850,00 15,00 12 750,00

F-UTP Cat.5e 4x2xAW m 200,00 17,00 3 400,00

Ohebná elektroinstalační trubka, vnější průměr 16mm m 360,00 5,82 2 095,20

Montáž trubka ohebná DN16 m 360,00 10,00 3 600,00

Ohebná elektroinstalační trubka, vnější průměr 32mm m 50,00 17,58 879,00

Montáž trubka ohebná DN32 m 50,00 10,00 500,00

Trubka tuhá elektroinstalační, vnější průměr 16mm m 32,00 11,03 352,96

Montáž trubka tuhá elektroinstalační DN16 m 32,00 10,00 320,00

kabelový žlab 50/50 vč. drobného pomocného spojovací a závěsného 

materiálu
m 15,00 235,00 3 525,00

Montáž kabelový žlab 50/50 m 15,00 151,00 2 265,00

kabelový žlab 150/50 vč. drobného pomocného spojovací a závěsného 

materiálu
m 15,00 351,00 5 265,00

Montáž kabelový žlab 150/50 m 15,00 210,00 3 150,00

Instalační krabice -MS1..MS12 ks 12,00 298,00 3 576,00

Montáž instalační krabice ks 12,00 355,00 4 260,00

Svorkovnice -MS1..MS12 ks 144,00 35,00 5 040,00

ukončení vodičů instalační krabice -MS1..MS12 do 2,5mm2 ks 288,00 8,50 2 448,00

drobný pomocný materiál kpl 1,00 5 250,00 5 250,00

ukončení vodičů v rozvaděči   do 6 mm2 kpl 1,00 750,00 750,00

ukončení vodičů v rozvaděči   do 2,5 mm2 kpl 1,00 3 500,00 3 500,00

Ostatní MaR
Projektová dokumentace skutečného stavu + průvodní technická 

dokumentace 
kpl 1,00 14 200,00 14 200,00

Programování MaR body ks 172,00 3 000,00 516 000,00

Zprovoznění systému kpl 1,00 69 500,00 69 500,00

Zaškolení obsluhy včetně návodu k obsuze MAR kpl 1,00 6 500,00 6 500,00

Revize od nainstalovaných zařízení kpl 1,00 12 500,00 12 500,00

Náklady spojené s umístěním stavby (doprava, ubytování) kpl 1,00 35 250,18 35 250,18

653 950,18



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA Datum: 9. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

NPÚ,Valdštejnské náměstí 162/3,Malá Strana,Praha 1 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 281 00 476
Stavitelství Luňáček s.r.o. DIČ: CZ28100476

Projektant: IČ: 135 01 402

XXXXXXXXXXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 4 741 770,64

3 918 818,71 822 951,9321,00%

0,00 0,0015,00%

20221009

NPÚ, SZ Červená Lhota - stavební připravenost pro tepelné čerpadlo a rozvody - vnější prostory

Výkaz výměr je proveden z podkladů pro stavební řízení stavby. Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva.Doporučené materiály 

jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických  parametrů. 

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a 

zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

3 918 818,71

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20221009

Stavba:

Místo: ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA Datum:

Zadavatel: NPÚ,Valdštejnské náměstí 162/3,Malá Strana,Praha 1 Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

4 227 520,643 493 818,7101 Stavební část 2. vnější prostory zámku

3 918 818,71 4 741 770,64

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

514 250,00425 000,0000 Vedlejší Rozpočtové Náklady

NPÚ, SZ Červená Lhota - stavební připravenost pro tepelné čerpadlo a rozvody - vnější prostory

9. 10. 2022

XXXXXXXXXXX
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA Datum: 9. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

NPÚ,Valdštejnské náměstí 162/3,Malá Strana,Praha 1 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 281 00 476

Stavitelství Luňáček s.r.o. DIČ: CZ28100476

Projektant: IČ: 135 01 402

XXXXXXXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 425 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 425 000,00 21,00% 89 250,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 514 250,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

NPÚ, SZ Červená Lhota - stavební připravenost pro tepelné čerpadlo a rozvody - vnější 

prostory

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady

Výkaz výměr je proveden z podkladů pro stavební řízení stavby. Nedílnou součástí jsou 

výkresy a technická zpráva.Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě 

použít materiál stejné kvality, stejných technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr 

uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou 

tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, 

technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím 

Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 

'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního 

pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 

Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 

k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA Datum: 9. 10. 2022

Zadavatel: NPÚ,Valdštejnské náměstí 162/3,Malá Strana,Praha 1 Projektant: XXXXXXXX

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 425 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 425 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 200 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 50 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 50 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 75 000,00

NPÚ, SZ Červená Lhota - stavební připravenost pro tepelné čerpadlo a rozvody - vnější 

prostory

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA Datum: 9. 10. 2022

Zadavatel: NPÚ,Valdštejnské náměstí 162/3,Malá Strana,Praha 1 Projektant: XXXXXXXX

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 425 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 425 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

1 K 013002000 Průzkumné a geodetické práce ks 1,000 25 000,00 25 000,00

2 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby a potřebné 

dílenské dokumentace
ks 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 200 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště ks 1,000 50 000,00 50 000,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:                 

- sociál a zázemí pro dělníky ( pronájem toi toi)

4 K 030001000 Zařízení staveniště ks 1,000 50 000,00 50 000,00

P

Poznámka k položce: 

- odkladové a skladovací plochy pro potřebný materiál                                  

 - sociál a zázemí pro dělníky ( buňky pro převlékání atd..)                                  

 - odkladové a skladovací plochy pro potřebné nářadí a nástroje potřebné 

pro stavbu

5 K 030001000 Zařízení staveniště ks 1,000 50 000,00 50 000,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:                                                                                                                                              

- zabezpečení staveniště-případné oplocení a zamezení vstupu 

nepovolaným osobám

6 K 030001000 Zařízení staveniště ks 1,000 50 000,00 50 000,00

P

Poznámka k položce: 

- zřízení přenosného elektroměru pro měření energii spotřebované pro 

stavbu            - zaištění vody a elektřiny pro možný chod stavby ( 

elektrocentrály zásoby vody atd)           - informační tabule .......

D VRN5 Finanční náklady 50 000,00

7 K 052002000
Finanční rezerva  - na nepředvídatelné práce spojené s 

existencí sítí
kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

D VRN6 Územní vlivy 50 000,00

8 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 75 000,00

9 K 09000100014 Ostatní náklady související s provozem ks 1,000 25 000,00 25 000,00

P
Poznámka k položce: 

Proškolení , atestace a návody užívání a bezpečnosti.....

10 K 09000100112.1 Průběžný úklid při dopravě a skládání materiálu ks 1,000 25 000,00 25 000,00

11 K 0900010012 Generální finální úklid ks 1,000 25 000,00 25 000,00

NPÚ, SZ Červená Lhota - stavební připravenost pro tepelné čerpadlo a rozvody - vnější 

prostory

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA Datum: 9. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

NPÚ,Valdštejnské náměstí 162/3,Malá Strana,Praha 1 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 281 00 476

Stavitelství Luňáček s.r.o. DIČ: CZ28100476

Projektant: IČ: 135 01 402

XXXXXXXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 493 818,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 493 818,71 21,00% 733 701,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 227 520,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

NPÚ, SZ Červená Lhota - stavební připravenost pro tepelné čerpadlo a rozvody - vnější 

prostory

01 - Stavební část 2. vnější prostory zámku

Výkaz výměr je proveden z podkladů pro stavební řízení stavby. Nedílnou součástí jsou 

výkresy a technická zpráva.Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě 

použít materiál stejné kvality, stejných technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr 

uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou 

tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, 

technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím 

Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 

'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního 

pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 

Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 

k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA Datum: 9. 10. 2022

Zadavatel: NPÚ,Valdštejnské náměstí 162/3,Malá Strana,Praha 1 Projektant: XXXXXXXX

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 493 818,71

HSV - Práce a dodávky HSV 2 325 835,53

    1 - Zemní práce 321 079,66

    2 - Zakládání 482 428,57

    4 - Vodorovné konstrukce 69 121,40

    5 - Komunikace pozemní 145 336,96

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 247 637,56

    8 - Trubní vedení 60 864,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 679 655,18

    998 - Přesun hmot 319 711,50

PSV - Práce a dodávky PSV 733 853,18

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 702,24

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 376 580,60

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 114 400,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 121 923,79

    767 - Konstrukce zámečnické 26 250,00

    772 - Podlahy z kamene 49 520,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 476,55

M - Práce a dodávky M 434 130,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 434 130,00

NPÚ, SZ Červená Lhota - stavební připravenost pro tepelné čerpadlo a rozvody - vnější 

prostory

01 - Stavební část 2. vnější prostory zámku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA Datum: 9. 10. 2022

Zadavatel: NPÚ,Valdštejnské náměstí 162/3,Malá Strana,Praha 1 Projektant: XXXXXXXX

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 493 818,71

D HSV Práce a dodávky HSV 2 325 835,53

D 1 Zemní práce 321 079,66

1 K 113106022
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 

kamenných dlaždic ručně
m2 10,000 147,60 1 476,00

P
Poznámka k položce: 

s očištěním pro další použítí

2 K 113106061
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných 

kostek s ložem z kameniva ručně
m2 273,800 139,20 38 112,96

P

Poznámka k položce: 

pro možné použití kostek a štětů zpátky 

viz PD a TZ

3 K 113106R
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 

dřevěných kostek ručně
m2 24,000 150,00 3 600,00

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 47,000 133,20 6 260,40

5 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně
m3 145,708 1 071,40 156 111,55

6 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 14,840 172,00 2 552,48

7 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 22,880 844,80 19 329,02

8 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 23,360 280,80 6 559,49

9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 69,440 554,00 38 469,76

10 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 138,880 350,00 48 608,00

D 2 Zakládání 482 428,57

11 K 212755213
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

80 mm bez lože
m 20,000 57,42 1 148,40

P

Poznámka k položce: 

včetně kolen přesuvek, tvarovek a odboček 

VIZ PD A TZ

12 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 3,375 3 641,00 12 288,38

13 K 27332R
Deska ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 

25/30 tl.180mm-systémové dilatace po max.6m
m3 35,928 3 850,00 138 322,80

P
Poznámka k položce: 

viz PD a TZ

14 K 279113141
Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění 

včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 19,375 1 054,90 20 438,69

15 K 279113143
Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 27,500 1 617,00 44 467,50

16 K 279361821 Výztuž desek betonářskou ocelí 10 505 t 4,132 60 100,00 248 333,20

17 K 279361821.1
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,202 60 100,00 12 140,20

18 K 279362021
Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi 

Kari
t 0,106 49 900,00 5 289,40

D 4 Vodorovné konstrukce 69 121,40

19 K 411121135

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů  se 

zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1200 

do 1800 mm a délky přes 3800 do 7000 mm

kus 3,000 1 704,00 5 112,00

20 M
CSB.0056132.U

RS

ŽB panel stropní pojezdový zákrytový pro šachty tl 200 

mm
m2 22,500 1 750,00 39 375,00

P
Poznámka k položce: 

viz PD a TZ

NPÚ, SZ Červená Lhota - stavební připravenost pro tepelné čerpadlo a rozvody - vnější 

prostory

01 - Stavební část 2. vnější prostory zámku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm
m2 74,200 148,00 10 981,60

22 K 451579777
Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod 

dlažbu z kameniva těženého
m2 742,000 18,40 13 652,80

P
Poznámka k položce: 

celková TL 20 cm

D 5 Komunikace pozemní 145 336,96

23 K 5649R
D+M obnova přístupu do stodoly po provedení uložení 

vedení - mlatové plochy
m2 52,000 750,00 39 000,00

P
Poznámka k položce: 

viz PD a TZ

24 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 74,200 900,00 66 780,00

25 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 29,086 1 360,00 39 556,96

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 247 637,56

26 K 622325459
Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným 

přeštukováním členitosti 3 v rozsahu přes 80 do 100 %
m2 2,700 3 110,00 8 397,00

27 K 632664111
Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x 

penetrační vč.zábradlí
m2 259,480 922,00 239 240,56

D 8 Trubní vedení 60 864,70

28 K 89311R D+M nový pojezdový poklop pro šachtu kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

29 K 89311R1
D+M pročištění, obnova a renovace chrličů a 

odvodňovacího potrubí
kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce: 

viz PD a TZ

30 K 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 3,000 526,90 1 580,70

31 M 55241020
poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 

600mm, bez ventilace
kus 3,000 7 500,00 22 500,00

32 K 899511111 Stupadla do šachet vidlicová osazovaná při zdění kus 12,000 157,00 1 884,00

P
Poznámka k položce: 

do každé šachty 3 ks

33 M 55243806 stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P162mm kus 12,000 175,00 2 100,00

34 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 140,000 20,00 2 800,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 679 655,18

35 K 919726123.MTM
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2 GEOFILTEX 63
m2 598,800 72,42 43 365,10

36 K 931996243

Krycí hydroizolace mostní konstrukce z desek z pryže 

natavených na asfaltový povlak vodorovně(vč 

systémové řešení dilatace,svislá izolace cca 1cm pod 

horním okrajem dlažby)

m2 279,440 1 232,00 344 270,08

37 K 9630R
Demontáž kamenných schodišťových stupňů pro jejich 

opětovné užití vč uskladnění
m2 8,000 1 000,00 8 000,00

P
Poznámka k položce: 

viz PD a TZ

38 K 9630R1 Opětovná montáž kamenných schodišťových stupňů m2 8,000 2 000,00 16 000,00

P

Poznámka k položce: 

vč veškerých materiálů 

viz PD a TZ

39 K 9630R2 Demontáž zábradlí pro opětovné použití vč uskladnění m 6,500 500,00 3 250,00

P

Poznámka k položce: 

vč veškerých materiálů 

viz PD a TZ

40 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D do 150 mm
m 39,000 3 940,00 153 660,00

41 K 9771R D+M dřevěné modřínové dlažby z kostek m2 25,200 3 050,00 76 860,00

P
Poznámka k položce: 

viz PD a TZ

76 M 60892110 Kostky dlažební jehlič. neimpregnované 80-120 mm m3 0,500 12 500,00 6 250,00

P
Poznámka k položce: 

dlažební kostky modřínové rozměr 100x100x100 mm

77 K 891267211
Montáž historického hydrantu k suchovodu na nádvoří 

zámku
kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

78 M 42273760 Historický litinový hydrant na nádvoří zámku DN 100 ks 1,000 25 000,00 25 000,00

D 998 Přesun hmot 319 711,50

42 K 998011R Přesun hmot pro HSV t 355,939 500,00 177 969,50

43 K 998011R1 Přesun hmot pro PSV t 283,484 500,00 141 742,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV 733 853,18

44 K 712998005R
Dodávak a montáž  chrliče z PVC DN 125 s napojením 

na dešťovou kanalizaci
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce: 

viz PD a TZ

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 702,24

45 K 711111051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací
m2 22,500 75,00 1 687,50

46 M 24551040
stěrka hydroizolační dvousložková cemento-

polymerová pod dlažbu
kg 101,250 103,00 10 428,75

47 K 711112051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací
m2 46,875 125,00 5 859,38

48 M 24551040
stěrka hydroizolační dvousložková cemento-

polymerová pod dlažbu
kg 210,938 103,00 21 726,61

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 376 580,60

49 K 721173315.OSM Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 110 m 90,000 440,00 39 600,00

P

Poznámka k položce: 

slouží jako chráníčky pro instalační vedení, 

včetně kolen přesuvek, tvarovek a odboček 

VIZ PD A TZ

50 K 721173317.OSM Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 160 m 18,000 572,00 10 296,00

P

Poznámka k položce: 

včetně kolen přesuvek, tvarovek a odboček 

VIZ PD A TZ

51 K 721173403.OSM Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 160 m 65,000 572,00 37 180,00

P

Poznámka k položce: 

včetně kolen přesuvek, tvarovek a odboček 

VIZ PD A TZ

52 K 721174043.OSM
Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN 

50
m 250,000 349,80 87 450,00

P

Poznámka k položce: 

slouží jako chráníčky pro instalační vedení, 

včetně kolen přesuvek, tvarovek a odboček 

VIZ PD A TZ

53 K 721174044.OSM
Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN 

75
m 290,000 427,90 124 091,00

P

Poznámka k položce: 

slouží jako chráníčky pro instalační vedení, 

včetně kolen přesuvek, tvarovek a odboček 

VIZ PD A TZ

54 K 721175201
Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné 

třívrstvé DN 32
m 188,000 414,70 77 963,60

P

Poznámka k položce: 

slouží jako chráníčky pro instalační vedení, 

včetně kolen přesuvek, tvarovek a odboček 

VIZ PD A TZ

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 114 400,00

55 K 722130239
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 100
m 80,000 1 430,00 114 400,00

P

Poznámka k položce: 

vč přírub B75, 

včetně kolen přesuvek, tvarovek a odboček 

VIZ PD A TZ

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 121 923,79

56 K 741122122
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

zatažený v trubkách (např. CYKY)
m 35,000 38,50 1 347,50

P

Poznámka k položce: 

z rozvaděče z nádvoří zámku před zámek 

vč propojení,a protažení do chrániček, 

viz PD a TZ

57 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 40,250 16,50 664,13

58 K 741123225
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x25 mm2 

zatažený v trubkách (např. AYKY)
m 110,000 82,50 9 075,00

P

Poznámka k položce: 

z rozvaděče z nádvoří zámku před zámek 

vč propojení,a protažení do chrániček, 

viz PD a TZ

59 M 34113120
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-

AYKY) 4x25mm2
m 126,500 83,82 10 603,23

60 K 741123235
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x150 až 

185 mm2 zatažený v trubkách (např. AYKY)
m 90,000 115,50 10 395,00

P

Poznámka k položce: 

z rozvaděče na hospodářském křídle do nádvoří zámku přes š2 a š1, 

vč propojení,a protažení do chrániček, 

viz PD a TZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

61 M 34113083
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-

AYKY) 4x150mm2
m 103,500 330,55 34 211,93

62 K 741R D+M Optický kabel G 6.52 DIFR LSZH 24xOS2 9/125 m 100,000 165,00 16 500,00

P

Poznámka k položce: 

z rozvaděče z nádvoří zámku před zámek 

vč propojení,a protažení do chrániček, 

viz PD a TZ

63 K 741R1 D+M telefon, TCEPKPFLE 3x4x0,8 m 245,000 102,30 25 063,50

P

Poznámka k položce: 

z š2 do suterénu zámku, odtud do domečku a hospodářského křídla, 

vč propojení,a protažení do chrániček, 

viz PD a TZ

64 K 741R2 D+M zvonek, TCEPKPFLE 3x4x0,8 m 45,000 102,30 4 603,50

P

Poznámka k položce: 

ze stávajícího zvonku do čela kamenného zábradlí, 

vč propojení,a protažení do chrániček, 

viz PD a TZ

65 K 741R3 D+M slaboproud kabel SXKD-5E-FTP-PE 4x2x0,5 m 200,000 47,30 9 460,00

P

Poznámka k položce: 

vč propojení,a protažení do chrániček, 

viz PD a TZ

D 767 Konstrukce zámečnické 26 250,00

66 K 76711R D+M obnova a renovace táhel mostu ( klenby ) kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce: 

viz PD a TZ, včetně antikorozních nátěrů,očištění a ošetření

67 K 76711R1 Opětovná montáž zábradlí vč ošetření m 6,500 2 500,00 16 250,00

P

Poznámka k položce: 

viz PD a TZ, včetně antikorozních nátěrů,očištění a ošetření 

vč veškerých materiálů

D 772 Podlahy z kamene 49 520,00

68 K 772521180
Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a 

dlaždic do malty tl přes 90 do 120 mm
m2 10,000 1 452,00 14 520,00

69 M 77252R
dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do 

malty tl přes 90 do 120 mm
m2 10,000 3 500,00 35 000,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 476,55

70 K 783823167 Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 2,700 56,50 152,55

71 K 7838R
Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek vč vzorkování 

barevmnosti a biocidních příměsí
m2 2,700 120,00 324,00

P

Poznámka k položce: 

viz PD a TZ 

barevnost dle vzorkování fasády

D M Práce a dodávky M 434 130,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 434 130,00

72 K 460650053
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze 

štěrkodrti fr.16-32mm se zhutněním tloušťky do 15 cm
m2 199,600 225,00 44 910,00

73 K 460650065

Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z 

kameniva drceného fr.32-64mm se zhutněním tloušťky 

do 30 cm

m2 199,600 450,00 89 820,00

74 K 4606R

Kladení dlažby z kostek kamenných velkých do lože z 

kameniva těženého 0-4mm tl.cca 30-90mm 

vč.zasypání spár fr.0-4mm ( štětovaná dlažba )

m2 199,600 950,00 189 620,00

75 M 5838R
štětonaná dlažba z žulových odseků odstín melír,tl.100-

160mm 
m2 219,560 500,00 109 780,00

P
Poznámka k položce: 

vi PD a TZ
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA Datum: 30.03.2023

Zadavatel: IČ:

NPÚ,Valdštejnské náměstí 162/3,Malá Strana,Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 00 476
DIČ: CZ28100476

Projektant: IČ: 135 01 402

XXXXXXXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NPÚ, SZ Červená Lhota - stavební připravenost pro tepelné čerpadlo a rozvody - 

vnitřní prostory zámku

20210815

Stavitelství Luňáček s.r.o.

Výkaz výměr je proveden z podkladů pro stavební řízení stavby. Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva.Doporučené materiály 

jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických  parametrů. 

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a 

zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

1 967 060,54

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 967 060,54 413 082,7121,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 2 380 143,25
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210815

Stavba:

Místo: ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA Datum:

Zadavatel: NPÚ,Valdštejnské náměstí 162/3,Malá Strana,Praha 1 Projektant:

Uchazeč: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

NPÚ, SZ Červená Lhota - stavební připravenost pro tepelné čerpadlo a rozvody 

- vnitřní prostory zámku

XXXXXXXX

 

2 047 393,251 692 060,5401 Stavební část 1. vnitřní prostory zámku

1 967 060,54 2 380 143,25

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

332 750,00275 000,0000 Vedlejší Rozpočtové Náklady

30.03.2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA Datum: 30.03.2023

Zadavatel: IČ:

NPÚ,Valdštejnské náměstí 162/3,Malá Strana,Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 00 476

DIČ: CZ28100476

Projektant: IČ: 135 01 402

XXXXXXXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 275 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 275 000,00 21,00% 57 750,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 332 750,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady

Stavitelství Luňáček s.r.o.

Výkaz výměr je proveden z podkladů pro stavební řízení stavby. Nedílnou součástí jsou 

výkresy a technická zpráva.Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě 

použít materiál stejné kvality, stejných technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr 

uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou 

tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, 

technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím 

Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 

'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního 

pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 

Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 

k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

NPÚ, SZ Červená Lhota - stavební připravenost pro tepelné čerpadlo a rozvody - vnitřní prostory zámku
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 4 z 22



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA Datum: 30.03.2023

Zadavatel: NPÚ,Valdštejnské náměstí 162/3,Malá Strana,Praha 1 Projektant: XXXXXXXX

Uchazeč: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 275 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 275 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 100 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 25 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 100 000,00

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady

NPÚ, SZ Červená Lhota - stavební připravenost pro tepelné čerpadlo a rozvody - vnitřní prostory zámku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA Datum: 30.03.2023

Zadavatel: NPÚ,Valdštejnské náměstí 162/3,Malá Strana,Praha 1 Projektant: XXXXXXXX

Uchazeč: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 275 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 275 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

1 K 013002000 Průzkumné a geodetické práce ks 1,000 25 000,00 25 000,00

2 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby a potřebné 

dílenské dokumentace
ks 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 100 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště ks 1,000 25 000,00 25 000,00

P
Poznámka k položce:                 

- sociál a zázemí pro dělníky ( pronájem toi toi)   

4 K 030001000 Zařízení staveniště ks 1,000 25 000,00 25 000,00

P

Poznámka k položce: 

- odkladové a skladovací plochy pro potřebný materiál                                  

 - sociál a zázemí pro dělníky ( buňky pro převlékání atd..)                                  

 - odkladové a skladovací plochy pro potřebné nářadí a nástroje potřebné 

pro stavbu

5 K 030001000 Zařízení staveniště ks 1,000 25 000,00 25 000,00

P

Poznámka k položce:                                                                                                                                              

- zabezpečení staveniště-případné oplocení a zamezení vstupu 

nepovolaným osobám

6 K 030001000 Zařízení staveniště ks 1,000 25 000,00 25 000,00

P

Poznámka k položce: 

- zřízení přenosného elektroměru pro měření energii spotřebované pro 

stavbu            - zaištění vody a elektřiny pro možný chod stavby ( 

elektrocentrály zásoby vody atd) 

D VRN5 Finanční náklady 25 000,00

7 K 052002000
Finanční rezerva  - na nepředvídatelné práce spojené s 

existencí sítí
kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 100 000,00

8 K 09000100014 Ostatní náklady související s provozem ks 1,000 50 000,00 50 000,00

P
Poznámka k položce: 

Proškolení , atestace a návody užívání a bezpečnosti.....

9 K 09000100112.1 Průběžný úklid při dopravě a skládání materiálu ks 1,000 25 000,00 25 000,00

10 K 0900010012 Generální finální úklid ks 1,000 25 000,00 25 000,00

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady

NPÚ, SZ Červená Lhota - stavební připravenost pro tepelné čerpadlo a rozvody - vnitřní prostory zámku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA Datum: 30.03.2023

Zadavatel: IČ:

NPÚ,Valdštejnské náměstí 162/3,Malá Strana,Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 00 476

DIČ: CZ28100476

Projektant: IČ: 135 01 402

XXXXXXXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 692 060,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 692 060,54 21,00% 355 332,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 047 393,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

NPÚ, SZ Červená Lhota - stavební připravenost pro tepelné čerpadlo a rozvody - vnitřní 

prostory zámku

01 - Stavební část 1. vnitřní prostory zámku

Stavitelství Luňáček s.r.o.

Výkaz výměr je proveden z podkladů pro stavební řízení stavby. Nedílnou součástí jsou 

výkresy a technická zpráva.Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě 

použít materiál stejné kvality, stejných technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr 

uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou 

tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, 

technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím 

Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 

'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního 

pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 

Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 

k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA Datum: 30.03.2023

Zadavatel: NPÚ,Valdštejnské náměstí 162/3,Malá Strana,Praha 1 Projektant: XXXXXXXX

Uchazeč: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 692 060,54

M.č. 001 - 1. PP – technická místnost 001a, sprcha 001b 8 488,58

M.č. 002 - 1. PP 6 030,75

M.č. 003 - 1. PP 13 936,09

M.č. 004 - 1. PP – tzv- „Vlčí jáma“ 33 476,25

M.č. 005 - 1. PP – „Starý sklep“ 184 977,38

M.č. 006 - 1. PP – „Soutěska“ 58 319,20

M.č. 007 - 1. PP 23 667,25

M.č. 008 - 1. PP 7 800,00

M.č. 009 - 1. PP 17 267,60

M.č. 101 - 1. NP 25 034,44

M.č. 102 - 1. NP 15 190,52

M.č. 104 - 1. NP 11 073,60

M.č. 105 - 1. NP 43 296,83

M.č. 107 - 1. NP 2 532,66

M.č. 108 - 1. NP 8 757,66

M.č. 109 - 1. NP 13 441,32

M.č. 110 - 1. NP 11 516,86

M.č. 111 - 1. NP 16 008,24

M.č. 113 - 1. NP 230 538,53

M.č. 114 - 1. NP 269 864,82

M.č. 115 - 1. NP 192 427,26

M.č. 116 - 1. NP 194 880,86

M.č. 117 - 1. NP 74 935,90

M.č. 118 - 1. NP 13 433,84

M.č. 119 - 1. NP 62 627,60

M.č. 120 - 1. NP 44 187,86

M.č. 121 - 1. NP 38 348,64

VRN4 - Příprava společná pro veškeré místnosti 70 000,00

01 - Stavební část 1. vnitřní prostory zámku

NPÚ, SZ Červená Lhota - stavební připravenost pro tepelné čerpadlo a rozvody - vnitřní 

prostory zámku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA Datum: 30.03.2023

Zadavatel: NPÚ,Valdštejnské náměstí 162/3,Malá Strana,Praha 1 Projektant: XXXXXXXX

Uchazeč: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 692 060,54

D M.č. 001 1. PP – technická místnost 001a, sprcha 001b 8 488,58

1 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 130 do 150 mm
m 1,250 3 940,00 4 925,00

VV jádrový vrt klenbou a skladbou podlah z místnosti č 105 

VV 1,25 1,250

VV Součet 1,250

2 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 120 do 130 mm
m 0,150 3 850,00 577,50

VV prostup od ZTV3 do 001b

VV 0,15 0,150

VV Součet 0,150

3 K 962023490 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na do 1 m3 m3 0,024 1 950,00 46,80

VV bourání drážek pro vedení

VV 0,15*0,07*2,3 0,024

VV Součet 0,024

4 K 312231116
Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MVC 5 

nebo MVC 10
m3 0,024 6 900,00 165,60

VV zazděnídrážek pro vedení

VV 0,15*0,07*2,3 0,024

VV Součet 0,024

5 K 612311111
Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 2,345 259,00 607,36

VV začištění drážek a vrtů pro vedení

VV 0,15*2,3 0,345

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,345

6 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 2,345 160,00 375,20

VV začištění drážek a vrtů pro vedení

VV 0,15*2,3 0,345

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,345

7 K 612311191
Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých 

dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 14,070 93,70 1 318,36

P
Poznámka k položce: 

celková tl do 5 cm

VV 2,345*6 'Přepočtené koeficientem množství 14,070

8 K 783823137
Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových 

omítek
m2 2,345 50,60 118,66

9 K 783827427
Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 2,345 151,00 354,10

D M.č. 002 1. PP 6 030,75

10 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 130 do 150 mm
m 1,250 3 940,00 4 925,00

VV jádrový vrt stěnou mezi místností 002 a 003

VV 1,25 1,250

VV Součet 1,250

11 K 985211111
Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl 

do 6 m/m2
m2 2,000 356,00 712,00

12 K 985221011
Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití 

do 1 m3
m3 0,015 4 250,00 63,75

13 K 985221111
Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se 

spárami dl do 6 m/m2
m3 0,025 10 800,00 270,00

14 M 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 0,040 1 500,00 60,00

D M.č. 003 1. PP 13 936,09

15 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 130 do 150 mm
m 2,500 3 940,00 9 850,00

VV jádrový vrt stěnou mezi místností 003 a 004

VV 2,5 2,500

VV Součet 2,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 962023490 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na do 1 m3 m3 0,223 1 950,00 434,85

VV bourání přizdívky

VV 0,53*1,2*0,35 0,223

VV Součet 0,223

17 K 312231116
Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MVC 5 

nebo MVC 10
m3 0,100 4 600,00 460,00

VV začíištění  prostupů a vyspravení po bourání

VV 0,1 0,100

VV Součet 0,100

18 K 612311111
Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 2,636 259,00 682,72

VV začištění bourání a vrtů pro vedení

VV 0,53*1,2 0,636

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,636

19 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 2,636 160,00 421,76

20 K 612311191
Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých 

dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 15,816 93,70 1 481,96

P
Poznámka k položce: 

celková tl do 5 cm

VV 2,636*6 'Přepočtené koeficientem množství 15,816

21 K 783823137
Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových 

omítek
m2 3,000 50,60 151,80

22 K 783827427
Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 3,000 151,00 453,00

D M.č. 004 1. PP – tzv- „Vlčí jáma“ 33 476,25

23 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 150 do 180 mm
m 5,700 5 520,00 31 464,00

VV jádrový vrt stěnou mezi místností 004 a 005

VV klenbou z 004 do 113

VV vrt průměr 160 mm 

VV 2,5+2*1,6 5,700

VV Součet 5,700

24 K 985211111
Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl 

do 6 m/m2
m2 3,500 356,00 1 246,00

25 K 985221011
Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití 

do 1 m3
m3 0,025 4 250,00 106,25

26 K 985221111
Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se 

spárami dl do 6 m/m2
m3 0,050 10 800,00 540,00

27 M 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 0,080 1 500,00 120,00

D M.č. 005 1. PP – „Starý sklep“ 184 977,38

28 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 150 do 180 mm
m 3,750 5 520,00 20 700,00

VV jádrový vrt stěnou mezi místností 005 a 114

VV vrt průměr 160 mm

VV 2,25+1,5 3,750

VV Součet 3,750

29 K 985211111
Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl 

do 6 m/m2
m2 3,500 356,00 1 246,00

30 K 985221011
Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití 

do 1 m3
m3 0,025 4 250,00 106,25

31 K 985221111
Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se 

spárami dl do 6 m/m2
m3 0,050 10 800,00 540,00

32 M 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 0,080 1 500,00 120,00

33 K 962023490 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na do 1 m3 m3 0,549 1 950,00 1 070,55

P
Poznámka k položce: 

před ubouráním nutno zdivo oboustraně prořezat

VV bouráníparapetu průchodu

VV 0,53*0,6*1 0,318

VV 2x(0,53*0,15*1,45) 0,231

VV Součet 0,549

34 K 96202R D+M svlakové dveře do rámu ks 1,000 93 990,60 93 990,60

P

Poznámka k položce: 

viz PD a TZ 

včetně veškerého montážního materiálu

VV 1 1,000

35 K 962023R1 řezání zdiva smíšeného m 3,400 3 941,76 13 401,98

VV 3,4 3,400

VV Součet 3,400

36 K 96202R2
D+M rozšíření stávajícího žlabu o 280 mm pro vedení 

instalací-dřevěné včetně nátěrů a kotvení
m 30,000 1 000,00 30 000,00

P

Poznámka k položce: 

viz PD a TZ 

včetně veškerého montážního materiálu a potřebného rozebírání 

původního žlabu

VV 12 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 611315403
Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stropů v rozsahu 

plochy přes 30 do 50 %
m2 36,000 382,00 13 752,00

38 K 612315403
Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu 

plochy přes 30 do 50 %
m2 30,000 335,00 10 050,00

D M.č. 006 1. PP – „Soutěska“ 58 319,20

39 K 962023490 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na do 1 m3 m3 0,021 1 950,00 40,95

VV rozebrání niky pod záklenkem

VV 0,03*1*0,7 0,021

VV Součet 0,021

40 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 180 do 200 mm
m 1,250 6 620,00 8 275,00

VV prostup z místnosti 006 do 007

VV 1,25 1,250

VV Součet 1,250

41 K 97715112
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 150 do 180 mm
m 1,100 5 520,00 6 072,00

VV prostup z 006 do 115

VV 1,1 1,100

VV Součet 1,100

42 K 96202R3
D+M rozšíření stávajícího žlabu o 280 mm pro vedení 

instalací-dřevěné včetně nátěrů a kotvení
m 23,000 1 000,00 23 000,00

P

Poznámka k položce: 

viz PD a TZ 

včetně veškerého montážního materiálu a potřebného rozebírání 

původního žlabu

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

43 K 612315403
Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu 

plochy přes 30 do 50 %
m2 23,000 335,00 7 705,00

44 K 985211111
Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl 

do 6 m/m2
m2 5,000 356,00 1 780,00

45 K 985221011
Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití 

do 1 m3
m3 0,035 4 250,00 148,75

46 K 985221111
Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se 

spárami dl do 6 m/m2
m3 0,100 10 800,00 1 080,00

47 M 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 0,145 1 500,00 217,50

48 K 98522R D+M revize a oprava stoupačky soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

D M.č. 007 1. PP 23 667,25

49 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 180 do 200 mm
m 1,000 6 620,00 6 620,00

VV prostup z místnosti 007 do 119

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

50 K 96202R4
D+M rozšíření stávajícího žlabu o 180 mm pro vedení 

instalací-dřevěné včetně nátěrů a kotvení
m 4,500 1 000,00 4 500,00

P

Poznámka k položce: 

viz PD a TZ 

včetně veškerého montážního materiálu a potřebného rozebírání 

původního žlabu

VV 4,5 4,500

VV Součet 4,500

51 K 612315403
Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu 

plochy přes 30 do 50 %
m2 13,000 335,00 4 355,00

52 K 611315403
Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stropů v rozsahu 

plochy přes 30 do 50 %
m2 13,000 382,00 4 966,00

53 K 985211111
Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl 

do 6 m/m2
m2 5,000 356,00 1 780,00

54 K 985221011
Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití 

do 1 m3
m3 0,035 4 250,00 148,75

55 K 985221111
Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se 

spárami dl do 6 m/m2
m3 0,100 10 800,00 1 080,00

56 M 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 0,145 1 500,00 217,50

D M.č. 008 1. PP 7 800,00

57 K 96202R5
D+M rozšíření stávajícího žlabu o 180 mm pro vedení 

instalací-dřevěné včetně nátěrů a kotvení
m 7,800 1 000,00 7 800,00

P

Poznámka k položce: 

viz PD a TZ 

včetně veškerého montážního materiálu a potřebného rozebírání 

původního žlabu

VV 7,8 7,800

VV Součet 7,800

D M.č. 009 1. PP 17 267,60

58 K 962023490 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na do 1 m3 m3 1,148 1 950,00 2 238,60

VV 1,5*1,7*0,45 1,148

VV Součet 1,148
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 K 31123R
Zdivo nosné z cihel plných na vápennou maltu 

zatřenou do líce zdiva
m3 1,148 7 500,00 8 610,00

60 K 711192202
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy
m2 2,550 380,00 969,00

VV 1,5*1,7 2,550

VV Součet 2,550

61 M 58581R
malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se 

síranovzdorným pojivem
kg 5,000 100,00 500,00

62 K 711199R Provedení těsnícíh a ztužující bandáže m 23,000 100,00 2 300,00

63 M 59054221 páska pružná těsnící hydroizolační š 250mm m 23,000 50,00 1 150,00

VV 21,9047619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,000

64 K 962R D+M trubek profilu DN 125 dl. 3 m ks 2,000 750,00 1 500,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D M.č. 101 1. NP 25 034,44

65 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 150 do 180 mm
m 2,050 5 520,00 11 316,00

VV
prostup skrz fasádu ( parapet ) do místnosti 101  a z místnosti 

101 do 102

VV 1,3+0,75 2,050

VV Součet 2,050

66 K 962023390
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo 

MVC do 1 m3
m3 0,246 1 660,00 408,36

VV vysekání drážky ve zdivu

VV 15,2*0,09*0,18 0,246

VV Součet 0,246

67 K 977151R řezání drážek pro vedení rozvodů m 30,400 200,00 6 080,00

VV 15,2*2 30,400

VV Součet 30,400

68 K 3462R
Plentování jednostranné v 180 mm z cihel plnýc na 

vápennou maltu
m2 2,736 774,00 2 117,66

VV 15,2*0,18 2,736

VV Součet 2,736

69 K 612315225
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 

na stěnách
kus 1,000 2 360,00 2 360,00

70 K 612315418
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 

plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním
m2 2,736 506,00 1 384,42

VV 15,2*0,18 2,736

71 K 61231R
D+M vápenný nátěr omítek dle odstínu původní malby 

a dle vzorkování
m2 2,736 500,00 1 368,00

VV 15,2*0,18 2,736

VV Součet 2,736

D M.č. 102 1. NP 15 190,52

72 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 150 do 180 mm
m 1,250 5 520,00 6 900,00

VV 1,25 1,250

VV Součet 1,250

73 K 962023390
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo 

MVC do 1 m3
m3 0,122 1 660,00 202,52

VV 7,5*0,18*0,09 0,122

VV Součet 0,122

74 K 977151R řezání drážek pro vedení rozvodů m 15,000 200,00 3 000,00

VV 7,5*2 15,000

75 K 3462R
Plentování jednostranné v 180 mm z cihel plnýc na 

vápennou maltu
m2 1,350 774,00 1 044,90

VV 7,5*0,18 1,350

VV Součet 1,350

76 K 612315225
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 

na stěnách
kus 1,000 2 360,00 2 360,00

77 K 612315418
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 

plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním
m2 1,350 506,00 683,10

78 K 61231R
D+M vápenný nátěr omítek dle odstínu původní malby 

a dle vzorkování
m2 2,000 500,00 1 000,00

D M.č. 104 1. NP 11 073,60

79 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 130 do 150 mm
m 1,450 3 940,00 5 713,00

VV jádrový vrt stěnou mezi místností 104 a 105

VV 1,45 1,450

VV Součet 1,450

80 K 962023390
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo 

MVC do 1 m3
m3 0,070 1 660,00 116,20

VV 5,2*0,15*0,09 0,070

VV Součet 0,070

81 K 977151R řezání drážek pro vedení rozvodů m 10,400 200,00 2 080,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

82 K 3462R33
Plentování jednostranné v 150 mm z cihel plnýc na 

vápennou maltu
m2 0,780 774,00 603,72

VV 5,2*0,15 0,780

VV Součet 0,780

83 K 612315223
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 

m2 na stěnách
kus 1,000 666,00 666,00

84 K 612315418
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 

plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním
m2 0,780 506,00 394,68

85 K 61231R
D+M vápenný nátěr omítek dle odstínu původní malby 

a dle vzorkování
m2 3,000 500,00 1 500,00

D M.č. 105 1. NP 43 296,83

86 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 130 do 150 mm
m 1,950 3 940,00 7 683,00

87 K 985211111
Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl 

do 6 m/m2
m2 1,500 356,00 534,00

88 K 985221011
Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití 

do 1 m3
m3 0,375 4 250,00 1 593,75

VV 1,5*0,25 0,375

VV Součet 0,375

89 K 985221111
Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se 

spárami dl do 6 m/m2
m3 0,375 10 800,00 4 050,00

90 M 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 0,125 1 500,00 187,50

91 K 962023390
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo 

MVC do 1 m3
m3 0,152 1 660,00 252,32

VV 11,9*0,16*0,08 0,152

VV Součet 0,152

92 K 977151R řezání drážek pro vedení rozvodů m 23,800 200,00 4 760,00

VV 2*11,9 23,800

VV Součet 23,800

93 K 346288R
Plentování jednostranné v 160 mm z cihel plnýc na 

vápennou maltu
m2 1,904 710,00 1 351,84

VV 11,9*0,16 1,904

VV Součet 1,904

94 K 612315225
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 

na stěnách
kus 1,000 2 360,00 2 360,00

95 K 612315418
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 

plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním
m2 1,904 506,00 963,42

96 K 61231R
D+M vápenný nátěr omítek dle odstínu původní malby 

a dle vzorkování
m2 3,000 500,00 1 500,00

97 K 762528812
Demontáž podlah k dalšímu použití s polštáři z prken 

nebo fošen tloušťky přes 32 mm
m2 1,500 374,00 561,00

98 K 7625R
Zpětná montáž podlahových prken po provedení vrtu 

vč. dodání násypu
m2 1,500 10 000,00 15 000,00

99 K 7625R1
Demontáž stávajícíhc akumulačních kamen vč. 

zaslepení přívodu v krabičce s čtvercovým víčkem
soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D M.č. 107 1. NP 2 532,66

100 K 962023390
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo 

MVC do 1 m3
m3 0,026 1 660,00 43,16

VV 2,5*0,15*0,07 0,026

VV Součet 0,026

101 K 977151R řezání drážek pro vedení rozvodů m 5,000 200,00 1 000,00

102 K 3462369R
Plentování jednostranné v 150 mm z cihel plnýc na 

vápennou maltu
m2 0,375 690,00 258,75

VV 2,5*0,15 0,375

VV Součet 0,375

103 K 612315223
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 

m2 na stěnách
kus 1,000 666,00 666,00

104 K 612315418
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 

plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním
m2 0,375 506,00 189,75

105 K 61231R
D+M vápenný nátěr omítek dle odstínu původní malby 

a dle vzorkování
m2 0,750 500,00 375,00

D M.č. 108 1. NP 8 757,66

106 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 120 do 130 mm
m 1,000 3 850,00 3 850,00

VV prostup z 108 do 109

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

107 K 7625R1
Demontáž stávajícíhc akumulačních kamen vč. 

zaslepení přívodu v krabičce s čtvercovým víčkem
soubor 1,000 2 500,00 2 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

108 K 962023390
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo 

MVC do 1 m3
m3 0,026 1 660,00 43,16

VV 2,5*0,15*0,07 0,026

VV Součet 0,026

109 K 977151R řezání drážek pro vedení rozvodů m 5,000 200,00 1 000,00

110 K 3462369R
Plentování jednostranné v 150 mm z cihel plnýc na 

vápennou maltu
m2 0,375 690,00 258,75

VV 2,5*0,15 0,375

VV Součet 0,375

111 K 612315223
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 

m2 na stěnách
kus 1,000 666,00 666,00

112 K 612315418
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 

plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním
m2 0,375 506,00 189,75

113 K 61231R
D+M vápenný nátěr omítek dle odstínu původní malby 

a dle vzorkování
m2 0,500 500,00 250,00

D M.č. 109 1. NP 13 441,32

114 K 977151115
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 60 do 70 mm
m 3,500 2 740,00 9 590,00

VV 2x vrt z 109 do 110

VV 2*1,75 3,500

VV Součet 3,500

115 K 962023390
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo 

MVC do 1 m3
m3 0,047 1 660,00 78,02

VV 4,5*0,15*0,07 0,047

VV Součet 0,047

116 K 977151R řezání drážek pro vedení rozvodů m 9,000 200,00 1 800,00

117 K 3462369R
Plentování jednostranné v 150 mm z cihel plnýc na 

vápennou maltu
m2 0,675 690,00 465,75

VV 4,5*0,15 0,675

VV Součet 0,675

118 K 612315223
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 

m2 na stěnách
kus 1,000 666,00 666,00

119 K 612315418
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 

plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním
m2 0,675 506,00 341,55

120 K 61231R
D+M vápenný nátěr omítek dle odstínu původní malby 

a dle vzorkování
m2 1,000 500,00 500,00

D M.č. 110 1. NP 11 516,86

121 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 130 do 150 mm
m 1,750 3 940,00 6 895,00

VV z 110 do 111

VV 1,75 1,750

VV Součet 1,750

122 K 962023390
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo 

MVC do 1 m3
m3 0,067 1 660,00 111,22

VV 5,6*0,15*0,08 0,067

VV Součet 0,067

123 K 977151R řezání drážek pro vedení rozvodů m 11,200 200,00 2 240,00

124 K 3462369R
Plentování jednostranné v 150 mm z cihel plnýc na 

vápennou maltu
m2 0,840 690,00 579,60

VV 5,6*0,15 0,840

VV Součet 0,840

125 K 612315223
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 

m2 na stěnách
kus 1,000 666,00 666,00

126 K 612315418
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 

plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním
m2 0,840 506,00 425,04

127 K 61231R
D+M vápenný nátěr omítek dle odstínu původní malby 

a dle vzorkování
m2 1,200 500,00 600,00

D M.č. 111 1. NP 16 008,24

128 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 130 do 150 mm
m 1,400 3 940,00 5 516,00

VV z 111 do 113

VV 1,4 1,400

VV Součet 1,400

129 K 962023390
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo 

MVC do 1 m3
m3 0,143 1 660,00 237,38

VV 11,9*0,15*0,08 0,143

VV Součet 0,143

130 K 977151R řezání drážek pro vedení rozvodů m 23,800 200,00 4 760,00

VV 2*11,9 23,800

VV Součet 23,800

131 K 3462369R
Plentování jednostranné v 150 mm z cihel plnýc na 

vápennou maltu
m2 1,785 690,00 1 231,65

VV 11,9*0,15 1,785
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VV Součet 1,785

132 K 612315225
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 

na stěnách
kus 1,000 2 360,00 2 360,00

133 K 612315418
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 

plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním
m2 1,785 506,00 903,21

134 K 61231R
D+M vápenný nátěr omítek dle odstínu původní malby 

a dle vzorkování
m2 2,000 500,00 1 000,00

D M.č. 113 1. NP 230 538,53
135 K 7251108R1 D+M rozvody vody a kanalizace soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

P
Poznámka k položce: 

rozvody budou řešeny dle upřesnění investora

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

136 K 7251108R2 D+M zařizovací předměty soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

P
Poznámka k položce: 

zařizovací předměty budou řešeny dle upřesnění investora

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

137 K 7625R2
Demontáž stávajícíhc akumulačních kamen vč. 

odstranění přívodu
soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

138 K 3462R
Plentování jednostranné v 180 mm z cihel plnýc na 

vápennou maltu
m2 0,630 774,00 487,62

VV 3,5*0,18 0,630

VV Součet 0,630

139 K 962023390
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo 

MVC do 1 m3
m3 0,047 1 660,00 78,02

VV 3,5*0,15*0,09 0,047

VV Součet 0,047

140 K 971R D+M sanace rubu klenby m2 8,500 1 200,00 10 200,00

141 K 977151R řezání drážek pro vedení rozvodů m 7,000 200,00 1 400,00

142 K 612315213
Vápenná hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 

m2 na stěnách
kus 1,000 601,00 601,00

143 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 8,500 155,00 1 317,50

144 K 781R Bourání podlah s podkladními vrstvami m2 8,500 1 500,00 12 750,00

VV 8,5 8,500

145 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
m2 29,700 124,00 3 682,80

VV 13,5*2,2 29,700

146 K 7251108R
Demontáž zařizovacích předmětů( klozety,vany, 

umyvadla )
ks 3,000 500,00 1 500,00

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

147 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 29,700 56,20 1 669,14

VV 13,5*2,2 29,700

148 K 61231R
D+M vápenný nátěr omítek dle odstínu původní malby 

a dle vzorkování
m2 13,000 500,00 6 500,00

149 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 29,700 179,00 5 316,30

150 K 781151041
Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za 

každý další 1 mm přes tl 3 mm
m2 297,000 52,90 15 711,30

P
Poznámka k položce: 

celkové vyrovnávání počítáno 13 mm

VV 29,7*10 'Přepočtené koeficientem množství 297,000

151 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 

do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 29,700 1 000,00 29 700,00

P
Poznámka k položce: 

včetně spárování a ukončovacích lišt

152 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 32,670 500,00 16 335,00

VV 29,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32,670

153 K 271922223
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze 

skleněného recyklátu (pěnového skla) 32 až 63 mm
m3 1,360 3 000,00 4 080,00

VV násyp na klenbu - štěrk z pěnového skla fr 16-63

VV 8,5*0,16 1,360

VV Součet 1,360

154 K 631311117
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37
m3 0,510 4 890,00 2 493,90

VV 8,5*0,06 0,510

155 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 

přehlazení povrchu
m3 0,510 1 150,00 586,50

156 K 631319205
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken 

(drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3
m3 0,510 1 850,00 943,50

157 K 63131R D+M vyrovnávací systémocá stěrka m3 0,255 58 823,53 15 000,00

VV 8,5*0,03 0,255
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158 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 17,000 45,30 770,10

P
Poznámka k položce: 

geotextilie  300g/m2

VV 2*8,5 17,000

159 K 634112126

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 

100 mm

m 13,500 36,30 490,05

160 K 713R
D+M systémové izolační desky EPS pro podlahové 

topení s přelitím mazaninou C30
m2 8,500 950,00 8 075,00

P
Poznámka k položce: 

včetně potřebného přebroušení a urovnání povrchu

161 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 8,500 50,00 425,00

162 M 28375914
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 100mm
m2 9,350 326,00 3 048,10

VV 8,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,350

163 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 8,500 56,20 477,70

164 K 771574263

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 

protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 

12 ks/m2

m2 8,500 850,00 7 225,00

165 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2

m2 9,350 500,00 4 675,00

VV 8,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,350

D M.č. 114 1. NP 269 864,82

166 K 7625R2
Demontáž stávajícíhc akumulačních kamen vč. 

odstranění přívodu
soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

167 K 271922223
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze 

skleněného recyklátu (pěnového skla) 32 až 63 mm
m3 5,264 3 000,00 15 792,00

VV 0,16*32,9 5,264

VV Součet 5,264

168 K 631311117
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37
m3 1,974 4 890,00 9 652,86

VV 32,9*0,06 1,974

VV Součet 1,974

169 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 

přehlazení povrchu
m3 1,974 1 150,00 2 270,10

170 K 631319205
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken 

(drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3
m3 1,974 1 850,00 3 651,90

171 K 6123122R
D+M vápenný nátěr omítek dle odstínu původní malby 

a dle vzorkování
m2 10,000 500,00 5 000,00

172 K 63131R36R D+M vyrovnávací systémová stěrka m3 0,987 58 823,53 58 058,82

VV 32,9*0,03 0,987

VV Součet 0,987

173 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 65,800 45,30 2 980,74

P
Poznámka k položce: 

geotextilie  300g/m2

VV 2*32,9 65,800

VV Součet 65,800

174 K 634112126

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 

100 mm

m 30,200 36,30 1 096,26

175 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 65,800 58,80 3 869,04

VV 32,9*2 65,800

VV Součet 65,800

176 M 28375914
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 100mm
m2 36,190 326,00 11 797,94

VV 32,9 32,900

VV Součet 32,900

VV 32,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 36,190

177 M 28375909
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 50mm
m2 36,190 164,00 5 935,16

VV 32,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 36,190

178 K 971R1 D+M sanace rubu klenby m2 32,900 1 200,00 39 480,00

179 K 775511412
Podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 40 do 50 

mm dl přes 240 do 300 mm dub II
m2 32,900 2 500,00 82 250,00

180 K 775591905
Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysové, 

parketové podlahy
m2 32,900 150,00 4 935,00

181 K 775591919
Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně 

tmelení
m2 32,900 250,00 8 225,00

182 K 775RR
D+M povrchová úprava parketových vlysů-tvrdy 

voskový olej
m2 32,900 150,00 4 935,00
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P

Poznámka k položce: 

tvrdý voskový olej ve třech vrstvách, moření pigmentovým systémem 

bez povrchové  

  úpravy, odstín dle stávajících parket, odsouhlasený před provedením 

památkovou péčí 

183 K 775RR1

Šetrná demontáž parketové podlahy,včetně vybourání 

podkladních vrstev a kontroly na přítomnost 

dřevokazných hub

m2 32,900 150,00 4 935,00

P

Poznámka k položce: 

 

D M.č. 115 1. NP 192 427,26

184 K 612315225
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 

na stěnách
kus 3,000 2 360,00 7 080,00

185 K 7251108R1 D+M rozvody vody a kanalizace soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

P
Poznámka k položce: 

rozvody budou řešeny dle upřesnění investora

186 K 7251108R2 D+M zařizovací předměty soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

P
Poznámka k položce: 

zařizovací předměty budou řešeny dle upřesnění investora

187 K 3462R
Plentování jednostranné v 180 mm z cihel plnýc na 

vápennou maltu
m2 1,050 774,00 812,70

VV 7*0,15 1,050

VV Součet 1,050

188 K 7711R
D+M šetrný posun stávajících dveří do koupelny-nové 

osazení do osy klenby
soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

189 K 962023390
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo 

MVC do 1 m3
m3 0,095 1 660,00 157,70

VV 7*0,15*0,09 0,095

VV Součet 0,095

190 K 971R D+M sanace rubu klenby m2 6,300 1 200,00 7 560,00

VV 6,3 6,300

VV Součet 6,300

191 K 977151R řezání drážek pro vedení rozvodů m 14,000 200,00 2 800,00

192 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 6,300 155,00 976,50

193 K 781R Bourání podlah s podkladními vrstvami m2 6,300 1 500,00 9 450,00

194 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
m2 17,510 124,00 2 171,24

195 K 7251108R
Demontáž zařizovacích předmětů( klozety,vany, 

umyvadla )
ks 3,000 500,00 1 500,00

196 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 17,510 56,20 984,06

197 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 17,510 179,00 3 134,29

198 K 781151041
Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za 

každý další 1 mm přes tl 3 mm
m2 175,100 52,90 9 262,79

P
Poznámka k položce: 

celkové vyrovnávání počítáno 13 mm

VV 17,51 17,510

VV 17,51*10 'Přepočtené koeficientem množství 175,100

199 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 

do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 17,510 1 000,00 17 510,00

P
Poznámka k položce: 

včetně spárování a ukončovacích lišt

200 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 20,137 500,00 10 068,50

VV 17,51*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 20,137

201 K 271922223
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze 

skleněného recyklátu (pěnového skla) 32 až 63 mm
m3 1,008 3 000,00 3 024,00

VV 0,16*6,3 1,008

VV Součet 1,008

202 K 631311117
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37
m3 0,378 4 890,00 1 848,42

VV 0,06*6,3 0,378

VV Součet 0,378

203 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 

přehlazení povrchu
m3 0,378 1 150,00 434,70

204 K 631319205
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken 

(drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3
m3 0,378 1 850,00 699,30

205 K 63131R D+M vyrovnávací systémocá stěrka m3 0,189 58 823,53 11 117,65

VV 0,03*6,3 0,189

VV Součet 0,189

206 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 12,600 45,30 570,78

P
Poznámka k položce: 

geotextilie  300g/m2

VV 2*6,3 12,600

VV Součet 12,600
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207 K 634112126

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 

100 mm

m 10,300 36,30 373,89

VV 10,3 10,300

VV Součet 10,300

208 K 713R
D+M systémové izolační desky EPS pro podlahové 

topení s přelitím mazaninou C30
m2 6,300 950,00 5 985,00

P
Poznámka k položce: 

včetně potřebného přebroušení a urovnání povrchu

209 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 6,300 50,00 315,00

210 M 28375914
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 100mm
m2 6,930 326,00 2 259,18

VV 6,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,930

211 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 6,300 56,20 354,06

212 K 771574263

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 

protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 

12 ks/m2

m2 6,300 850,00 5 355,00

213 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2

m2 7,245 500,00 3 622,50

VV 6,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 7,245

214 K 61231R2
D+M vápenný nátěr omítek dle odstínu původní malby 

a dle vzorkování
m2 16,000 500,00 8 000,00

D M.č. 116 1. NP 194 880,86

215 K 271922223
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze 

skleněného recyklátu (pěnového skla) 32 až 63 mm
m3 0,720 3 000,00 2 160,00

VV 0,16*4,5 0,720

VV Součet 0,720

216 K 61231R22
D+M vápenný nátěr omítek dle odstínu původní malby 

a dle vzorkování
m2 7,000 500,00 3 500,00

217 K 631311117
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37
m3 0,270 4 890,00 1 320,30

VV 0,06*4,5 0,270

VV Součet 0,270

218 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 

přehlazení povrchu
m3 0,270 1 150,00 310,50

219 K 631319205
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken 

(drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3
m3 0,270 1 850,00 499,50

220 K 63131R D+M vyrovnávací systémocá stěrka m3 0,135 58 823,53 7 941,18

VV 0,03*4,5 0,135

VV Součet 0,135

221 K 63131R3
D+M nová kuchyňská linka vč dřezu baterie a varné 

desky s troubou
kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

222 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 9,000 45,30 407,70

P
Poznámka k položce: 

geotextilie  300g/m2

223 K 634112126

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 

100 mm

m 9,000 36,30 326,70

224 K 713R
D+M systémové izolační desky EPS pro podlahové 

topení s přelitím mazaninou C30
m2 4,500 950,00 4 275,00

P
Poznámka k položce: 

včetně potřebného přebroušení a urovnání povrchu

225 K 612315225
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 

na stěnách
kus 5,000 2 360,00 11 800,00

226 K 7251108R1 D+M rozvody vody a kanalizace soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

P
Poznámka k položce: 

rozvody budou řešeny dle upřesnění investora

227 K 3462R
Plentování jednostranné v 180 mm z cihel plnýc na 

vápennou maltu
m2 0,648 774,00 501,55

VV 3,6*0,18 0,648

VV Součet 0,648

228 K 962023390
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo 

MVC do 1 m3
m3 0,058 1 660,00 96,28

VV 3,6*0,18*0,09 0,058

VV Součet 0,058

229 K 971R D+M sanace rubu klenby m2 4,500 1 200,00 5 400,00

230 K 977151R řezání drážek pro vedení rozvodů m 3,600 200,00 720,00

231 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 4,500 155,00 697,50

232 K 781R Bourání podlah s podkladními vrstvami m2 4,500 1 500,00 6 750,00
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233 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
m2 2,600 124,00 322,40

234 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 10,000 56,20 562,00

235 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 2,600 179,00 465,40

236 K 781151041
Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za 

každý další 1 mm přes tl 3 mm
m2 26,000 52,90 1 375,40

P
Poznámka k položce: 

celkové vyrovnávání počítáno 13 mm

VV 2,6*10 'Přepočtené koeficientem množství 26,000

237 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 

do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 1,200 1 000,00 1 200,00

P
Poznámka k položce: 

včetně spárování a ukončovacích lišt

238 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 1,344 500,00 672,00

VV 1,2*1,12 'Přepočtené koeficientem množství 1,344

239 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 4,500 50,00 225,00

240 M 28375914
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 100mm
m2 5,175 326,00 1 687,05

VV 4,5 4,500

VV Součet 4,500

VV 4,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,175

241 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 4,500 56,20 252,90

242 K 771574263

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 

protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 

12 ks/m2

m2 4,500 850,00 3 825,00

243 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2

m2 5,175 500,00 2 587,50

VV 4,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,175

D M.č. 117 1. NP 74 935,90

244 K 962023390
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo 

MVC do 1 m3
m3 0,068 1 660,00 112,88

VV 5*0,15*0,09 0,068

VV Součet 0,068

245 K 977151R řezání drážek pro vedení rozvodů m 10,000 200,00 2 000,00

246 K 3462369R
Plentování jednostranné v 150 mm z cihel plnýc na 

vápennou maltu
m2 0,750 690,00 517,50

VV 0,15*5 0,750

VV Součet 0,750

247 K 612315223
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 

m2 na stěnách
kus 3,000 666,00 1 998,00

248 K 612315418
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 

plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním
m2 0,750 506,00 379,50

249 K 61231R
D+M vápenný nátěr omítek dle odstínu původní malby 

a dle vzorkování
m2 7,000 500,00 3 500,00

250 K 271922223
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze 

skleněného recyklátu (pěnového skla) 32 až 63 mm
m3 1,408 3 000,00 4 224,00

VV 0,16*8,8 1,408

VV Součet 1,408

251 K 631311117
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37
m3 0,528 4 890,00 2 581,92

VV 0,06*8,8 0,528

VV Součet 0,528

252 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 

přehlazení povrchu
m3 0,528 1 150,00 607,20

253 K 631319205
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken 

(drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3
m3 0,528 1 850,00 976,80

254 K 63131R36R D+M vyrovnávací systémová stěrka m3 0,264 58 823,53 15 529,41

VV 0,03*8,8 0,264

VV Součet 0,264

255 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 17,600 45,30 797,28

P
Poznámka k položce: 

geotextilie  300g/m2

VV 2*8,8 17,600

VV Součet 17,600

256 K 634112126

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 

100 mm

m 14,500 36,30 526,35

257 K 971R1 D+M sanace rubu klenby m2 8,800 1 200,00 10 560,00

258 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 8,800 155,00 1 364,00
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259 K 781R Bourání podlah s podkladními vrstvami m2 8,800 1 500,00 13 200,00

260 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 8,800 50,00 440,00

261 M 28375914
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 100mm
m2 9,856 326,00 3 213,06

VV 8,8*1,12 'Přepočtené koeficientem množství 9,856

262 K 771574263

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 

protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 

12 ks/m2

m2 8,800 850,00 7 480,00

263 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2

m2 9,856 500,00 4 928,00

VV 8,8*1,12 'Přepočtené koeficientem množství 9,856

D M.č. 118 1. NP 13 433,84

264 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 130 do 150 mm
m 2,100 3 940,00 8 274,00

VV 2,1 2,100

VV Součet 2,100

265 K 962023390
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo 

MVC do 1 m3
m3 0,024 1 660,00 39,84

VV 2*0,15*0,08 0,024

VV Součet 0,024

266 K 977151R řezání drážek pro vedení rozvodů m 4,000 200,00 800,00

267 K 3462369R
Plentování jednostranné v 150 mm z cihel plnýc na 

vápennou maltu
m2 0,300 690,00 207,00

VV 0,15*2 0,300

VV Součet 0,300

268 K 612315225
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 

na stěnách
kus 1,000 2 360,00 2 360,00

269 K 612315418
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 

plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním
m2 0,500 506,00 253,00

270 K 61231R
D+M vápenný nátěr omítek dle odstínu původní malby 

a dle vzorkování
m2 3,000 500,00 1 500,00

D M.č. 119 1. NP 62 627,60

271 K 668RR

Šetrná demontáž a zpětná montáž stávajícího parapetu 

včetně ošetření proti dřevokazným houvám a osazní 

provětrávací mřížky

ks 1,000 2 500,00 2 500,00

272 K 668RR1

D+M replika stávajících vnitřních okenních křídel s 

izolačním dvojsklem a zafrézovaným celoobvodovým 

těsněním-kování analogické s ostatními okny

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

273 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 150 do 180 mm
m 2,500 5 520,00 13 800,00

274 K 962023390
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo 

MVC do 1 m3
m3 0,295 1 660,00 489,70

VV drážka

VV 6,3*0,15*0,09 0,085

VV ubourání parapetu

VV 1,4*1*0,15 0,210

VV Součet 0,295

275 K 977151R řezání drážek pro vedení rozvodů m 12,600 200,00 2 520,00

276 K 612315225
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 

na stěnách
kus 4,000 2 360,00 9 440,00

277 K 612315418
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 

plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním
m2 0,945 506,00 478,17

VV 6,3*0,15 0,945

VV Součet 0,945

278 K 61231R
D+M vápenný nátěr omítek dle odstínu původní malby 

a dle vzorkování
m2 6,000 500,00 3 000,00

279 K 3462R33
Plentování jednostranné v 150 mm z cihel plnýc na 

vápennou maltu
m2 0,945 774,00 731,43

VV 6,3*0,15 0,945

VV Součet 0,945

280 K 762528812
Demontáž podlah k dalšímu použití s polštáři z prken 

nebo fošen tloušťky přes 32 mm
m2 0,450 374,00 168,30

281 K 7625R
Zpětná montáž podlahových prken po provedení vrtu 

vč. dodání násypu
m2 0,450 10 000,00 4 500,00

D M.č. 120 1. NP 44 187,86

282 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 130 do 150 mm
m 1,250 3 940,00 4 925,00

283 K 668RR

Šetrná demontáž a zpětná montáž stávajícího parapetu 

včetně ošetření proti dřevokazným houvám a osazní 

provětrávací mřížky

ks 1,000 2 500,00 2 500,00
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284 K 668RR1

D+M replika stávajících vnitřních okenních křídel s 

izolačním dvojsklem a zafrézovaným celoobvodovým 

těsněním-kování analogické s ostatními okny

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

285 K 962023390
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo 

MVC do 1 m3
m3 0,261 1 660,00 433,26

VV drážka

VV 3,8*0,15*0,09 0,051

VV parapet

VV 1,4*1*0,15 0,210

VV Součet 0,261

286 K 977151R řezání drážek pro vedení rozvodů m 7,600 200,00 1 520,00

287 K 612315225
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 

na stěnách
kus 3,000 2 360,00 7 080,00

288 K 612315418
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 

plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním
m2 0,570 506,00 288,42

VV 3,8*0,15 0,570

VV Součet 0,570

289 K 61231R
D+M vápenný nátěr omítek dle odstínu původní malby 

a dle vzorkování
m2 4,000 500,00 2 000,00

290 K 3462R33
Plentování jednostranné v 150 mm z cihel plnýc na 

vápennou maltu
m2 0,570 774,00 441,18

D M.č. 121 1. NP 38 348,64

291 K 668RR

Šetrná demontáž a zpětná montáž stávajícího parapetu 

včetně ošetření proti dřevokazným houvám a osazní 

provětrávací mřížky

ks 1,000 2 500,00 2 500,00

292 K 668RR1

D+M replika stávajících vnitřních okenních křídel s 

izolačním dvojsklem a zafrézovaným celoobvodovým 

těsněním-kování analogické s ostatními okny

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

293 K 962023390
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo 

MVC do 1 m3
m3 0,404 1 660,00 670,64

VV drážka

VV 1*0,15*0,09 0,014

VV parapet 

VV 1,6*0,15*1 0,240

VV ubourání špalety

VV 1,5*0,1 0,150

VV Součet 0,404

294 K 977151R řezání drážek pro vedení rozvodů m 2,000 200,00 400,00

295 K 612315225
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 

na stěnách
kus 3,000 2 360,00 7 080,00

296 K 612315418
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 

plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním
m2 1,150 506,00 581,90

297 K 3462R33
Plentování jednostranné v 150 mm z cihel plnýc na 

vápennou maltu
m2 0,150 774,00 116,10

VV 0,15*1 0,150

VV Součet 0,150

298 K 61231R
D+M vápenný nátěr omítek dle odstínu původní malby 

a dle vzorkování
m2 4,000 500,00 2 000,00

D VRN4 Příprava společná pro veškeré místnosti 70 000,00

299 K 041002000
Trasování veškerých funkčních sítí a rozvodů  pro 

nutné zachování
kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce: 

veškeré vytrasování rozvodů a sítí ve všech místnostech

300 K 043002000
Zajištění kvalitní ochrany konstrukcí, podlah, oken, 

dveří a parapetů geotextilií a PE folií

komple

t
1,000 20 000,00 20 000,00

P

Poznámka k položce: 

kvalitní zabezbečení a ochrana veškerých potřebných konstrukcí, 

podlah, oken, dveří a parapetů proti poškození, poničení a proti prachu 

včetně užití pásek a spojovacího materiálu 

předpoklad 750 m2

301 K 045002000
Ochrana konstrukcí a prvků za využití OSB desek a 

geotextílie a PE folie 
ks 1,000 30 000,00 30 000,00

P

Poznámka k položce: 

Ochrana konstrukcí a prvků za využití OSB desek a geotextílie a PE 

folie  

včetně užití pásek a spojovacího materiálu 

v místnostech č. : 114, 101, 104, 110 ( obložení stěn a kamna ) 

předpoklad 185 m2
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