



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01KV-002736

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0007

Název veřejné zakázky: **Provedení materiálových testů mostního závěru D0 - Lahovice a mostního závěru D1**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Úsek kontroly kvality staveb
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

České vysoké učení technické
Kloknerův ústav
Šolínova 1903/7, 166 08 Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úsek kontroly kvality staveb,
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úsek kontroly kvality staveb,
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby

ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Provedení materiálových testů mostního závěru D0 - Lahovice a mostního závěru D1

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 20.6.2023.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 131 910 / 159 611,10

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace
Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik
Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Předmětem služeb jsou materiálové testy prasklého trámce a lamely mostního závěru D0 - Lahovice a prasklé lamely mostního závěru D1. Součástí jsou i zkoušky betonu pod boxem mostního závěru a zkoušky korozních produktů.

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

č.	Úkon	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Počet jedn.	Cena (bez DPH) v Kč
----	------	----------	----------------------	-------------	---------------------

3	Cena celkem v Kč bez DPH	131 910
4	DPH 21%	27 701,10
5	Cena celkem v Kč včetně DPH	159 611,10

Digitálně podepsal: "████████████████████"

Datum: 23.05.2023 14:51:39 +02:00

Stránka 5 z 5

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 1. června 2023 13:04
Komu: [REDACTED]
Předmět: Re: Objednávka 01KV-002736 Provedení materiálových testů mostního závěru D0 - Lahovice a mostního závěru D1

Dobrý den,

Omlouvám se za opoždění. Děkujeme za zaslání. Objednávku tímto akceptujeme.

Děkuji a s pozdravem

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

Kloknerův ústav, ČVUT v Praze,
Šolínova 1903/7, Praha 6 - Dejvice, 166 08

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



Od: [REDACTED]
Datum: čtvrtek, 1. června 2023 12:53
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: FW: Objednávka 01KV-002736 Provedení materiálových testů mostního závěru D0 - Lahovice a mostního závěru D1

Dobrý den,
dosud jsme od Vás neobdrželi akceptaci objednávky 01KV-002736 Provedení materiálových testů mostního závěru D0 - Lahovice a mostního závěru D1. Prosím o zaslání akceptace. Pokud objednávku neakceptujete, bude objednávka zneplatněna.

Děkuji a hezký den

[REDACTED]
Ředitelství silnic a dálnic ČR
[REDACTED]

From: [REDACTED]

Sent: Wednesday, May 24, 2023 12:56 PM

To: [REDACTED]

Cc: [REDACTED]

Subject: Objednávka 01KV-002736 Provedení materiálových testů mostního závěru D0 - Lahovice a mostního závěru D1

Dobrý den,

v příloze zasílám objednávku 01KV-002736 Provedení materiálových testů mostního závěru D0 - Lahovice a mostního závěru D1. Prosím o její písemnou akceptaci do tohoto e-mailu (pouze do e-mailu, do objednávky nic nevpisovat) do 7 pracovních dní. O zveřejnění v Registru smluv budete informováni e-mailem, až poté můžete zakázku zahájit.

Děkuji a hezký den

[REDACTED]

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[REDACTED]