

SMLOUVA O ÚHRADĚ NÁKLADŮ 6. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE (6aZÚR ÚK) – dodatek č. 1

uzavřený dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 42 odst. 7 a § 42a odst. 2 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ708992156
Bankovní spojení: 882733379/0800 Česká spořitelna
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Hana Bergmannová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu; tel. 475 657 516

(dále jen „Ústecký kraj“)

a

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Sídlo: Na Františku 32, 120 15 Praha 1

Zastoupená: Mgr. Pavlem Kavinou, Ph.D., ředitelem odboru surovinové politiky
IČO: 47609109
DIČ: CZ47609109
Bankovní spojení: 1525001/0710
Zástupce pro věcná jednání: RNDr. Zdeněk Sirotek,
odbor surovinové politiky, tel. 224 852 201

(dále jen „navrhovatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o úhradě nákladů na zpracování 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje uzavřené dne 20. 10. 2022 mezi

Ústeckým krajem a Ministerstvem průmyslu a obchodu, která nabyla účinnosti dne 24.10.2022 (dále jen „smlouva“) takto:

Článek I. Předmět a účel smlouvy

Rozšiřuje se znění odstavce 1. takto:

1. Za větu: „Navrhovatel podal dne 29. 3. 2022 u Ústeckého kraje návrh na pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje dle § 42a odst. 2 stavebního zákona.“ se vkládají věty: **„Dne 23. 3. 2023 podal navrhovatel návrh na doplnění obsahu 6aZÚR ÚK. Doplnění obsahu spočívá ve vymezení plochy PL1 pro ukládání a zpracování materiálů z hornické činnosti a úpravy lithného koncentráту v dobývacím prostoru Tušimice. Hlavním cílem vymezení plochy je vytvoření územních podmínek pro nezávadné uložení a případné pozdější využití materiálů z hornické činnosti a úpravy lithného koncentráту.“**

Rozšiřuje se znění odstavce 2. takto:

2. Za větu: „Zastupitelstvo Ústeckého kraje přijalo dne 25. 4. 2022 na svém 14. zasedání usnesení č. 016/14Z/2022, kterým rozhodlo o pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje zkráceným postupem dle § 42a odst. 1 stavebního zákona a jejím obsahu v souladu s § 42a odst. 1 stavebního zákona. Jedná se o 6. aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen „6aZÚR UK“), jejímž obsahem bude vymezení ploch pro těžbu a zpracování lithia a po prověření předložených variant bude vymezen koridor pro umístění technologického zařízení pro přepravu vytěžených hornin (Důl Cínovec – zpracovatelský závod) a koridory pro související infrastrukturu.“ se vkládá věta: **„Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo dne 24. 4. 2023 usnesením č. 015/21Z/2023 o návrhu na doplnění obsahu 6aZÚR ÚK o vymezení plochy PL1 pro ukládání a zpracování materiálů z hornické činnosti a úpravy lithného koncentráту v dobývacím prostoru Tušimice.“**

Rozšiřuje se znění odstavce 3. takto:

3. Za větu „Usnesením č. 016/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022 Zastupitelstvo Ústeckého kraje podmínilo pořízení 6aZÚR ÚK úplnou úhradou nákladů navrhovatelem ve smyslu § 42a odst. 6 stavebního zákona; (úhrada nákladů na zpracování 6aZÚR ÚK, Vyhodnocení vlivů 6aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území, vyhotovení úplného znění ZÚR ÚK po vydání 6aZÚR ÚK, náklady podle § 45 odst. 2 stavebního zákona, náklady na zpracování změn regulačních plánů vyvolaných 6aZÚR ÚK a vyhotovení úplného znění regulačních plánů po jejich změně a náklady podle § 71 odst. 7 stavebního zákona).“ Se vkládá věta: **„V souladu s § 42a odst. 6, § 45 odst. 2 a § 71 odst. 7 stavebního zákona podmínilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 015/21Z/2023 ze dne 24. 4. 2023 rozšíření obsahu návrhu 6aZÚR ÚK úhradou nákladů navrhovatelem.“**

Původní znění poslední věty v odstavci 7. se nahrazuje tímto zněním:

7. Náklady na pořízení 6aZÚR ÚK, tj. zpracování návrhu 6aZÚR ÚK, VV URÚ a vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje po vydání 6aZÚR ÚK budou činit maximálně **2 928 200,- Kč** včetně DPH.

**Článek II.
Úhrada nákladů na pořízení 6aZÚR ÚK**

původní znění odstavce 2 se nahrazuje tímto zněním:

2. Návrh 6aZÚR ÚK, VV URÚ a vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje po vydání 6aZÚR ÚK budou zpracovány na základě smlouvy o dílo a dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené mezi Ústeckým krajem jakožto objednavatelem a společností T-plan – Integra, jakož to zhotovitelem). Dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 bude dílo, a tedy i předmět úhrady nákladů dle této smlouvy, rozděleno do následujících částí (Etap):

Etapa A	Zpracování návrhu 6aZÚR ÚK a zpracování VV URÚ pro veřejné projednání dle § 42b stavebního zákona.	1 210 000,- Kč včetně DPH
Etapa A2	Víceslužby v rámci Etapy A2 – doplnění do zpracované Etapy A vymezení plochy PL1 v dobývacím prostoru Tušimice	242 000,- Kč včetně DPH
Etapa B	Zpracování úprav do návrhu 6aZÚR ÚK ve smyslu § 42b odst. 8 stavebního zákona.	205 700,- Kč včetně DPH
Etapa C	Podstatná úprava návrhu 6aZÚR ÚK (dojde-li k ní na základě veřejného projednání) a úprava VV URÚ (bude-li jí třeba) pro opakované veřejné projednání ve smyslu § 39 odst. 5 stavebního zákona (tato etapa nebude zpracována, postačí-li zpracování Etapy B, tzn. bez podstatné úpravy návrhu).	605 000,- Kč včetně DPH
Etapa D	Úprava návrhu 6a ZÚR ÚK dle pokynů Zastupitelstva v souladu s § 42b odst. 10 stavebního zákona (dojde-li k ní v případě, že zastupitelstvo kraje nebude s návrhem souhlasit). Bude-li se jednat o podstatnou úpravu (vyžadující opakované veřejné projednání dle § 42b, odst. 10 stavebního zákona), bude tato etapa obsahovat i úpravu VV URÚ, bude-li jí třeba ve smyslu § 39 odst. 5 stavebního zákona.	302 500,- Kč včetně DPH
Etapa E	Zpracování úprav do návrhu 6aZÚR ÚK po opakovaném veřejném projednání dle 42b odst. 10 stavebního zákona	242 000,- Kč včetně DPH
Etapa F	Zpracování úplného znění ZÚR ÚK po vydání 6aZÚR ÚK ve smyslu § 42 odst. 4 stavebního zákona.	121 000,- Kč včetně DPH

**Článek VII.
Závěrečná ustanovení**

doplňuje o odstavce 8. a 9. v tomto znění:

8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
9. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje dne 24.5.2023 usnesením č. 015/71R/2023.

v Ústí nad Labem

v Praze

.....
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

.....
Mgr. Pavel Kavina, Ph.D.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
ředitel odboru surovinové politiky